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SPIS DOKUMENTACJI 

Faza PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestycja 
BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W SĄSIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDAŃSKU 
w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020: „Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion 
naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1” 

Lp. Części składowe dokumentacji / Nazwa opracowania  strona 

Część formalno-prawna 

1. Spis dokumentacji 1 

2. Zestawienie działek objętych inwestycją 2 

3. Spis uzgodnień branżowych i warunków technicznych 2 

Projekt zagospodarowania terenu 

4. Opis projektu zagospodarowania terenu  

5. Plan orientacyjny  

6. Projekt zagospodarowania terenu  

7. Kserokopie uzgodnień branżowych i warunków technicznych  

Projekty branżowe 

8. Branża drogowa  

9. Branża sanitarna  

10. Zieleń - projekt nasadzeń  

11. Zieleń  - inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem  

Opracowania związane 

- 
Oświadczenia, uprawnienia i aktualne izby  
(znajduje się w projektach branżowych) 

 

- 
Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 
(znajduje się w projektach branżowych) 

 

 

  



3 
 

ZESTAWIENIE DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ 

Lp. nr działki adres/położenie obręb właściciel 

1. 160/2 ul. Narwicka 058 Gmina Miasta Gdańska 

 

 

 

SPIS UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 6336-385(2)-2020-ARL-4413 09.09.2020 r. 
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Opis projektu zagospodarowania terenu 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

2. Określenie przedmioty zamówienia 

2.1. Dane ogólne 

2.2. Zakres inwestycji 

2.3. Lokalizacja 

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

3.1. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu 

3.2. Warunki gruntowo - wodne 

4. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

4.1. Branża drogowa 

4.1.1. Mała architektura 

4.2. Branża sanitarna 

4.3. Zieleń  - inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem 

4.4. Zieleń  - projekt nasadzeń 

5. Wpływ inwestycji na środowisko 

6. Dane liczbowe – bilans elementów terenu 

7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

8. Analiza przystosowania terenu dla osób niepełnosprawnych 

9. Uwagi ogólne dotyczące realizacji inwestycji 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Orientacja 

2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500   rys. nr PZT-1 
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OPIS 

1. Podstawa opracowania  

 Zlecenie Inwestora 

 Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 Obowiązujące normy i przepisy projektowe; 

 Wizja lokalna; 

 Ustalenia z Inwestorem; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwała nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdańska 

z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Młyniska – Letnica w Gdańsku. 

 

2. Określenie przedmioty zamówienia 

2.1. Dane ogólne 

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

w sąsiedztwie ul. Narwickiej w Gdańsku w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020: Pieszo i rowerem 

bezpiecznie na stadion naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1”, wraz z opracowaniami 

towarzyszącymi stanowi komplet dokumentacji umożliwiający prawidłowe i wzajemnie skoordynowane, 

rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych projektowanej inwestycji. Projekt zagospodarowania terenu 

opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 

1:500 wpisanej do ewidencji RZG WG UM w Gdańsku. 

 

2.2. Zakres inwestycji 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową ogrodów 

deszczowych, rozmieszczeniem elementów małej architektury oraz nasadzeniami zieleni. 

 

2.3. Lokalizacja 

Obszar opracowania stanowi działka nr 160/2, obręb 058 w Gdańsku. 

 

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

3.1. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu 

Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Gdańsk-Letnica, na działce nr 160/2, obr. 058. Działka w stanie 

istniejącym jest niezabudowana i stanowi fragment drogowego sięgacza ulicy Narwickiej (bez przejazdu). 

Obecnie teren działki 160/2 jest niezagospodarowany i stanowi dojazd do sąsiadujących obiektów usługowo-

przemysłowych. Powierzchnia działki w przewarzającej części pokryta jest drogowymi płytami betonowymi 

w stanie złym. Płyty betonowe są wyszczerbione, a miejscami bardzo spękane i posiadają dużo ubytków. 

Nawierzchnie utwardzone płytami nie posiadają odwodnienia. 

W zakresie opracowania zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzący do sąsiadujących 

z inwestycją obszarów przemysłowo-usługowych. Obecnie zjazd nie jest użytkowany. 

Obecnie teren działki 160/2 wykorzystywany jest głównie jako plac postojowy przez pojazdy osobowe oraz 

ciężarowe. 
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3.2. Warunki gruntowo - wodne 

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych stwierdzono, że w rozpatrywanym podłożu występują 

złożone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezpośrednio projektowanego 

ciągu pieszo-rowerowego. Na głębokości 1,40 m ppt, tj. na rzędnych 0,91 – 1,01 m n.p.m., stwierdzono 

występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych. Udokumentowany poziom wód gruntowych odnosi się 

do dnia prowadzenia pomiarów i może ulegać wahaniom w granicach ± 0,5 m, w zależności od pory roku 

i warunków pogodowych. 

Na rozpatrywanym terenie występują grunty, których przydatność jako podłoże pod konstrukcję drogową, 

zawarta jest w granicach od gruntów nieprzydatnych do przydatności wysokiej: 

Grunty warstw geotechnicznych A i I - grunty antropologiczne i grunty rodzime organiczne 

 Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – grunty nieprzydatne. 

 Wysadzinowość i przełomowość – bardzo duża. 

 Grunty pozostają poza klasyfikacją do grupy nośności. 

Grunty warstwy geotechnicznej II - grunty rodzime: piaski 

 Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – wysoka. 

 Wysadzinowość i przełomowość – grunty niewysadzinowe. 

Pod budowę ciągu pieszo-rowerowego proponuje się wybranie wierzchniej warstwy wątpliwych gruntów 

warstwy A do głębokości 0,30 – 0,50 m, dogęszczenie powierzchniowe dna wykopu i wykonanie podsypki 

piaszczystej do poziomu posadowienia. Prace ziemne należy prowadzić starannie aby nie dopuścić do 

naruszenia naturalnej struktury gruntów, co może prowadzi do pogorszenia ich nośności. Głębokość 

przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 1,0 m. 

 

4. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

4.1. Branża drogowa 

W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejącej nawierzchni placu z płyt betonowych na działce 

160/2, obr. 058. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 6,0 m, stanowiący kontynuację promenady 

znajdującej się na działce 134/2. Równolegle do ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano ogrody deszczowe, 

które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych z projektowych nawierzchni w obrębie działki. W celu 

nawiązania wysokościowego do istniejącego placu z płyt drogowych projektowane nawierzchnie zostaną 

uzupełnione o nawierzchnie wyrównujące.  

W obszarze projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzący 

do działki 159/3.  Niweleta i nawierzchnia zjazdu została dostosowana do nawierzchni chodnika. 

Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano z betonu asfaltowego koloru czarnego, 

ograniczonego z obu stron opornikami betonowymi bez wysunięcia. Wyrównanie nawierzchni zaprojektowano 

z nawierzchni przepuszczalnej z zastosowaniem kostki farmerskiej o wymiarach 20x20x8 cm, a na fragmencie 

z istniejących płyt betonowych, które zostaną przełożone w celu dostosowania wysokościowego. Uzupełniane 

nawierzchnie zostaną ograniczone krawężnikami betonowymi z wysunięciem 12 cm.  

W celu umożliwienia spływu wody w kierunku projektowanych ogrodów deszczowych projektuje się 

miejscowe zastąpienie krawężników opornikami bez wysunięcia (na dł. 40 cm).  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie budowlanym branży drogowej. 

 

4.1.1. Mała architektura 

Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia w projekcie przewidziano zastosowanie 

głazów narzutowych, jako nawiązanie do istniejących materiałów wygradzających oraz nawierzchni na 

promenadzie. Głazy rozmieszczono zarówno jako elementy wygradzające, chroniące zieleń przed 

rozjeżdżaniem, jak również jako elementy ozdobne ogrodu deszczowego. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia 
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ogrodów deszczowych i zieleńców przed możliwością parkowania ww. głazy narzutowe należy uzupełnić 

podwójnymi słupkami drewnianymi. Na ciągu pieszo-rowerowym zaprojektowano rozmieszczenie słupków 

drogowych, w rozstawie co 1,8 m. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie budowlanym branży 

drogowej. 

4.2. Branża sanitarna 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych odprowadzane będą w systemie kanalizacji 

deszczowej otwartej (obiektów małej retencji miejskiej). Wody opadowe kierowane będą do projektowanych 

bezodpływowych ogrodów deszczowych „suchych”. Projektowane ogrody deszczowe, wraz z zastosowanym 

porastającym go specjalnym rodzajem roślinności, tworzą część otwartego systemu kanalizacji deszczowej, 

stanowiącego formę hydrofitowej strefy buforowej. W strefie tej następuje biofiltracja i podczyszczenie wód 

opadowych. 

Poniżej dolnej warstwy ogrodów deszczowych znajdują się naturalnie występujące warstwy gruntu 

o względnie dobrych właściwościach wodonośnych, co umożliwi swobodną infiltrację wód opadowych z ogrodów 

do warstwy wodonośnej i ich rozprowadzenie. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie budowlanym branży sanitarnej. 

 

4.3. Zieleń  - inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem 

W granicach planowanej inwestycji na końcu sięgacza ul. Narwickiej rośnie jedno drzewo, topola chińska. 

Drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym. W ramach planowanej inwestycji przedmiotowe drzewo zostanie 

zachowane. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie budowlanym zieleni. 

 

4.4. Zieleń  - projekt nasadzeń 

Zakres opracowania obejmuje projekt koncepcyjny fragmentu ul. Narwickiej, gdzie proponuje się 

wprowadzenie nowych nasadzeń krzewów (tawuła japońska 'Genpei') oraz roślinności hydrofitowej do 

projektowanych ogrodów deszczowych - krzewów (wierzba purpurowa ‘Nana’), traw (śmiałek darniowy, manna 

mielec 'Variegata') oraz bylin (krwawnica pospolita ‘Elfen Spiele’, krwawnica pospolita, rdest himalajski 

'Blackfield').  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie budowlanym zieleni. 

 

5. Wpływ inwestycji na środowisko 

Rozwiązanie projektowe nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Długość budowanego 

ciągu pieszo-rowerowego nie przekracza 1.00 km wobec czego nie jest wymagane przeprowadzenie procedury 

oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Nie projektuje się makroniwelacji terenu. 

 

6. Dane liczbowe – bilans elementów terenu 

1) Długość odcinka  budowanego ciągu pieszo-rowerowego  - 70 m 

2) Powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego    - 240 m2 

3) Powierzchnia ogrodów deszczowych    - 126 m2 
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7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane ustala się obszar 

oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu remontu istniejących chodników oraz nawierzchni 

jezdni ul. Węglarskiej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową 

kanału technologicznego. 

Przedsięwzięcie nie zmienia dotychczasowej funkcji omawianego obszaru, nie powoduje też ograniczeń 

wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, a w szczególności: 

 nie ogranicza dopływu światła słonecznego do budynków istniejących na sąsiednich działkach, 

 nie narusza przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

 nie ogranicza odległości w zakresie sytuowania elementów zagospodarowania terenu, jak studnie, 

oczyszczalnie ścieków itp., 

 nie narusza przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zabytków. 

 

8. Analiza przystosowania terenu dla osób niepełnosprawnych 

Projektowane zagospodarowanie jest dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 

 

9. Uwagi ogólne dotyczące realizacji inwestycji 

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania obowiązujących norm 

budowlanych, warunków technicznych wykonywania i odbioru robót oraz warunków BHP, dotyczących 

wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań, stosowania materiałów posiadających aktualne aprobaty 

techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

 

 

 

 

Opracowała: Dorota Nowicka-Zembura 


