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OPIS TECHNICZNY 

1. Temat 

PROJEKT BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO  

W SĄSIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDAŃSKU 

w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020: „Pieszo i rowerem bezpiecznie  

na stadion naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1” 

2. Inwestor 

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 

ul. Żaglowa 11,  

80-560 Gdańsk 

3. Zakres opracowania 

Opracowaniem objęto projekt budowlany ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w sąsiedztwie 

ul. Narwickiej w Gdańsku wraz z rozwiązaniem odwodnienia przedmiotowego terenu. 

4. Podstawa opracowania  

 Zlecenie Inwestora 

 Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 Obowiązujące normy i przepisy projektowe; 

 Wizja lokalna; 

 Ustalenia z Inwestorem; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwała nr XLV/1378/2002 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Młyniska – Letnica w Gdańsku. 

5. Stan istniejący 

Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Gdańsk-Letnica, na działce nr 160/2, obr. 058. Działka w stanie 

istniejącym jest niezabudowana i stanowi fragment drogowego sięgacza ulicy Narwickiej (bez przejazdu). 

Obecnie teren działki 160/2 jest niezagospodarowany i stanowi dojazd do sąsiadujących obiektów usługowo-

przemysłowych. Powierzchnia działki w przewarzającej części pokryta jest drogowymi płytami betonowymi 

w stanie złym. Płyty betonowe są wyszczerbione, a miejscami bardzo spękane i posiadają dużo ubytków. 

Nawierzchnie utwardzone płytami nie posiadają odwodnienia. 

W zakresie opracowania zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzący do sąsiadujących 

z inwestycją obszarów przemysłowo-usługowych. 

Obecnie teren działki 160/2 wykorzystywany jest głównie jako plac postojowy. Teren wykorzystywany jest 

przez pojazdy osobowe oraz ciężarowe. 
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Widok z góry na teren inwestycji - 2018 r.: 

 
Fot. 1 Ortofotomapa 2018 r. 

 

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego: 

 
Fot. 2 Widok działki 160/2 od strony północnej. 
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Fot. 3 Widok działki 160/2 od strony południowej. 

 

  
Fot. 4 Widok w kierunku działki 162/2. 

6. Rozwiązania projektowane 

W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejącej nawierzchni placu z płyt betonowych na działce 

160/2, obr. 058. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 6,0 m, stanowiący kontynuację promenady 

znajdującej się na działce 134/2. Równolegle do ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano ogrody deszczowe, 

które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych z projektowych nawierzchni w obrębie działki. W celu 

nawiązania wysokościowego do istniejącego placu z płyt drogowych projektowane nawierzchnie zostaną 

uzupełnione o nawierzchnie wyrównujące z kostki farmerskiej oraz przełożonych płyt drogowych. 

W obszarze projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, prowadzący 

do działki 159/3.  Niweleta i nawierzchnia zjazdu została dostosowana do nawierzchni chodnika. 

W celu ochrony ciągu pieszo-rowerowego przed rozjeżdżaniem przez pojazdy silnikowe planuje się jego 

wygrodzenie za pomocą słupków drogowych, a także za pomocą głazów narzutowych i ogrodów deszczowych. 
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7. Nawierzchnie 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 

i Półsztywnych, Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r. Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu. 

Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano z betonu asfaltowego koloru czarnego, 

ograniczonego z obu stron opornikami betonowymi bez wysunięcia. Wyrównanie nawierzchni zaprojektowano 

z nawierzchni przepuszczalnej z zastosowaniem kostki farmerskiej o wymiarach 20x20x8 cm, a na fragmencie 

z istniejących płyt betonowych, które zostaną przełożone w celu dostosowania wysokościowego. Uzupełniane 

nawierzchnie zostaną ograniczone krawężnikami betonowymi z wysunięciem 12 cm.  

W celu umożliwienia spływu wody w kierunku projektowanych ogrodów deszczowych projektuje się 

miejscowe zastąpienie krawężników opornikami bez wysunięcia (na dł. 40 cm).  

 

TYP 1 - Ciąg pieszo-rowerowy 

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czarnym 3 cm 

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 3 cm 

 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym 

0/31,5, C90/3, CBR≥60% 25 cm 

 - georuszt trójosiowych typu 2 --- 

 - geowłóknina separacyjna --- 

 

 

TYP 1a - Zjazd przez ciąg pieszo-rowerowy 

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S w kolorze czarnym 3 cm 

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 6 cm 

▼ E2≥80 MPa 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym 

0/31,5, C90/3, CBR≥60% 25 cm 

 

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym 

0/31,5, CBR≥60% 35 cm 

 - georuszt trójosiowych typu 2 --- 

▼ E2≥25 MPa - geowłóknina separacyjna --- 

 

 

TYP 2 - Wyrównanie nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej (nawierzchnia ażurowa) 

 - warstwa ścieralna z kostki betonowej farmerskiej koloru grafitowego 8 cm 

 - warstwa podsypki piaskowej 3 cm 

▼ E2≥80 MPa 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym 

0/31,5, C90/3, CBR≥60% 20 cm 

 

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym 

0/31,5, CBR≥60% 35 cm 

 - georuszt trójosiowych typu 2 --- 

▼ E2≥25 MPa - geowłóknina separacyjna --- 

 

 

TYP 3 - regulacja wysokościowa istniejących płyt drogowych betonowych 

 - istniejące płyty drogowe betonowe 12/15 cm 

 - warstwa wyrównawcza z pospółki kwalifikowanej 10 cm 
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Fot. 5 Nawierzchnia z betonu asfaltowego w kolorze czarnym. 

 

 
Fot. 6 Nawierzchnia z kostki farmerskiej 20x20x8 cm. 

 

 
Fot. 7 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych. 
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Fot. 8 Lokalne zastąpienie krawężnika opornikiem bez wysunięcia, umożliwiające spływ wody. 

 

 
Fot. 9 Lokalne zastąpienie krawężnika opornikiem bez wysunięcia, umożliwiające spływ wody. 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia w projekcie przewidziano zastosowanie 

głazów narzutowych, jako nawiązanie do istniejących materiałów wygradzających oraz nawierzchni na 

promenadzie. Głazy rozmieszczono zarówno jako elementy wygradzające, chroniące zieleń przed 

rozjeżdżaniem, jak również jako elementy ozdobne ogrodu deszczowego. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia 

ogrodów deszczowych i zieleńców przed możliwością parkowania ww. głazy narzutowe należy uzupełnić 

podwójnymi słupkami drewnianymi. Na ciągu pieszo-rowerowym zaprojektowano rozmieszczenie słupków 

drogowych, w rozstawie co 1,8 m. Karta techniczna słupka została umieszczona na końcu opracowania. 

 

 
Fot. 10 Głazy narzutowe. 
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Fot. 11 Głaz narzutowy. 

 

 
Rys.  1 Słupek wygradzający. 

 

 
Fot. 12 Podwójne słupki drewniane - ul. Hallera. 
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Do obramowania nawierzchni należy zastosować elementy drogowe betonowe, wibroprasowane, 

posadowione na ławach betonowych C12/15 z oporami. Wszystkie obramowania należy posadowić bezpośrednio 

po ułożeniu ławy betonowej na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie. Co 50 mb należy wykonać dylatację 

ławy o szerokości 12 mm - wypełnioną trwale plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną. Krawężniki 

należy zaspoinować. 

Oporniki z tworzywa sztucznego należy zamocować do gruntu dedykowanymi kotwami z tworzywa 

sztucznego o długości min. 20 cm. Należy stosować co najmniej 3 kotwy na każdy metr obrzeża z tworzywa 

sztucznego. 

 
Fot. 13 Krawężnik uliczny betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 15x30x100 cm. 

 
Fot. 14 Krawężnik skośny betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 15x22/30x100 cm. 

 
Fot. 15 Opornik betonowy wibroprasowany w kolorze szarym 12x25x100 cm. 
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Fot. 16 Opornik z tworzywa sztucznego 8x8x100 cm wraz z kotwami dł. 24 cm. 

 

8. Warunki gruntowo-wodne 

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych stwierdzono, że w rozpatrywanym podłożu występują 

złożone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezpośrednio projektowanego 

ciągu pieszo-rowerowego. 

W rozpatrywanym podłożu, na głębokości 1,40 m ppt, tj. na rzędnych 0,91 – 1,01 m n.p.m., stwierdzono 

występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych. Udokumentowany poziom wód gruntowych odnosi się 

do dnia prowadzenia pomiarów i może ulegać wahaniom w granicach ± 0,5 m, w zależności od pory roku 

i warunków pogodowych. 

Na rozpatrywanym terenie występują grunty, których przydatność jako podłoże pod konstrukcję drogową, 

zawarta jest w granicach od gruntów nieprzydatnych do przydatnosci wysokiej: 

Grunty warstw geotechnicznych A i I - grunty antropologiczne i grunty rodzime organiczne 

 Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – grunty nieprzydatne. 

 Wysadzinowość i przełomowość – bardzo duża. 

 Grunty pozostają poza klasyfikacją do grupy nośności. 

Grunty warstwy geotechnicznej II - grunty rodzime: piaski 

 Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – wysoka. 

 Wysadzinowość i przełomowość – grunty niewysadzinowe. 

Pod budowę ciągu pieszo-rowerowego proponuje się wybranie wierzchniej warstwy wątpliwych gruntów 

warstwy A do głębokości 0,30 – 0,50 m, dogęszczenie powierzchniowe dna wykopu i wykonanie podsypki 

piaszczystej do poziomu posadowienia. Prace ziemne należy prowadzić starannie aby nie dopuścić do 

naruszenia naturalnej struktury gruntów, co może prowadzi do pogorszenia ich nośności. Głębokość 

przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 1,0 m. 
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Rys. 2 Lokalizacja odwiertów geotechnicznego. 

 



13 
 

 
Rys. 3 Karta odwiertu geotechnicznego. 

 

 
Rys. 4 Karta odwiertu geotechnicznego. 

  



14 
 

9. Odwodnienie 

Przewiduje się system powierzchniowego odwodnienia drogi ze skierowaniem wód opadowych 

do projektowanych  ogrodów  deszczowych  w  postaci  obniżeń terenowych.  

Projekt drogowy pokazuje tylko lokalizację ogrodów deszczowych, dokładne rozwiązanie odwodnienia 

znajduje się w opracowaniu branżowym. 

10. Zieleń 

Inwentaryzacja i gospodarka zielenią stanowi odrębne opracowanie branżowe. 

Układ projektowanej roślinności został opracowany w nawiązaniu do współcześnie powstających terenów 

zieleni jako element krajobrazu przy uwzględnieniu układu komunikacyjnego oraz podziemnej infrastruktury 

technicznej ograniczającej możliwości nasadzeń, z doborem odpowiedniej szaty roślinnej. Szczegółowe 

rozwiązania znajdują się w opracowaniu nasadzeń zieleni. 

11. Inne wymagania 

 Na podstawie niniejszego opracowania należy wykonać projekt wykonawczy, zawierający rozwiązania 

szczegółowe. Wykonywanie robót na podstawie niniejszej dokumentacji bez dokumentacji Projektu 

Wykonawczego, może być realizowane jedynie na ryzyko własne wykonawcy robót. 

 Podczas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek kierować się zasadami sztuki budowlanej 

i obowiązującymi przepisami. 

 Projekt rozpatrywać wyłącznie jako całość nierozłączna części rysunkowej i opisowej wraz z pozostałymi 

opracowaniami branżowymi. Ewentualne rozbieżności należy zgłosić niezwłocznie do projektanta. Wszelkie 

niejasności i nieścisłości względem projektu musza być pisemnie wyjaśnianie z projektantem przed 

realizacją robót. 

 Projektant nie odpowiada za treść mapy do celów projektowych i za nieujawnione na niej uzbrojenie 

i budowle podziemne, ponieważ nie jest jej autorem. Wszelkie roboty należy realizować rozpoczynając od 

ustalenia rzędnej. 

 Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzędne projektowanego terenu – w przypadku ich zmiany bądź 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem i rzędnymi rzeczywistymi terenu sprawę należy wyjaśnić 

z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego. 

 Wykonawca zapewni dowiązanie niwelacji projektowanego terenu do innych elementów zagospodarowania 

terenu, w których spasowanie nawierzchni jest istotne. Pochylenia podłużne chodników nie mogą 

przekraczać 5,0%. 

 Istniejące drzewa (system korzeniowy i pnie) rosnące w rejonie prowadzonych robót i przeznaczone do 

pozostawienia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie i po zakończeniu prac. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z budową zobowiązany jest do sporządzenia 

szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 

Inwestycji.  

 Po zakończeniu budowy, przed oddaniem Inwestycji do użytku, wymagana jest inwentaryzacja 

powykonawcza w zakresie jak powyżej. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego (na podstawie analizy porównawczej z obu inwentaryzacji). 

 Prace związane z budową będą prowadzone bez naruszania istniejącej konstrukcji placu, tak, aby nie 

zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni placu, a także nie naruszyć urządzeń 

podziemnych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruch na czas 

budowy oraz wniesie stosowne opłaty za zajecie pasa drogowego na czas realizacji budowy zjazdu. 
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 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401). 

 Materiał po dostarczeniu na budowę należy sprawdzić czy nie ma uszkodzeń. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń materiału należy go wymienić. Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć 

odpowiednie aprobaty techniczne lub deklarację właściwości użytkowych i być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie powszechnym w Polsce. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, jak 

również przeterminowane nie mogą być wbudowane. Wykonawca zobowiązany jest taki materiał usunąć 

z terenu budowy lub złożyć w miejsce wskazane przez Kierownika Budowy. 

 Przed przystąpieniem do układania geosyntetyków Wykonawca sporządzi plan układania i sposobu łączenia, 

zgodnie z technologią producenta, których realizacja zapewni, że geosyntetyki nie zostaną uszkodzone 

podczas układania i ich wartości funkcjonalne nie ulegną zmianie. 

 Podczas ofertowania robót budowlanych Wykonawca winien wycenić najbardziej niekorzystne warunki 

prowadzenia robót w tym: odwadnianie terenu, wymianę gruntu, wywożenie całego urobku na składowisko 

 Na budowie w sposób ciągły musi być dostępna dokumentacja projektowa do wglądu dla każdego 

Wykonawcy i Podwykonawcy – dokumentacja wyłącznie kompletna i nie zdekompletowana w żaden sposób. 

 Przed zamówieniem materiałów na nawierzchnie należy przedstawić i uzyskać aprobatę/zgodę Inwestora 

oraz architekta w zakresie kolorów oraz faktury zamawianych kostek/płytek. 

 

 

 

Opracowała: Dorota Nowicka-Zembura 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że opracowany projekt budowlany, branży drogowej p.n. 

 

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W SĄSIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDAŃSKU 

w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020:  

„Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1” 

 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny 

w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Pan Marek Andrzej Słomiński o numerze ewidencyjnym POM/BD/0227/14

adres zamieszkania  ul. Zielone Wzgórze 10, 83-031 Łęgowo

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

POM-3G2-PP9-V84 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2020.06.26 13:19:51 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk, Polska



Strona 1 z 1 

  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk

  tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

SŁUPEK PP-SŁ-02-RAL7016 

FORMA I MATERIAŁY 
• Wysokość nad ziemią: 80 cm.
• Średnica: 9 cm.
• Waga ok: ok. 7,5 kg.
• Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany.
• Malowany na kolor grafitowy RAL 7016, w wykończeniu mat struktura.

MONTAŻ 
• Poprzez zabetonowanie rury kotwiącej.

UWAGI OGÓLNE 
• Projekt małej architektury należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi

w dokumencie „Uwagi do projektów przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalności”.

fundament betonowy

3
0

0
9

0
0

90

* wymiary podano w mm



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

Branża drogowa 

 

1. Wstęp 

1.1.  Podstawy opracowania 

Podstawy formalne 

 Art. 20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Podstawy rzeczowe 

Projekt opracowany przez Pracownię Projektową PROINWESTA ANNA WANIEWSKA 

 
 

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W SĄSIEDZTWIE UL. NARWICKIEJ W GDAŃSKU 
W RAMACH ZADANIA BUDŻET OBYWATELSKI 2020:  

„PIESZO I ROWEREM BEZPIECZNIE NA STADION 
NAPRAWA CHODNIKA I POBOCZY JEZDNI UL. NARWICKIEJ – CZ. 1”  

  

Opracowaniem objęto projekt budowlany ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego 

w sąsiedztwie ul. Narwickiej w Gdańsku wraz z rozwiązaniem odwodnienia przedmiotowego terenu. 

 

1.2.  Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji; 

2. Określenie rodzajów i skali zagrożeń; 

3. Ustalenia regulujące poprawne prowadzenie budowy; 

4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego; 

 

2. Informacje podstawowe 

W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejącej nawierzchni placu z płyt betonowych 

na działce 160/2, obr. 058. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 6,0 m, stanowiący 

kontynuację promenady znajdującej się na działce 134/2. Równolegle do ciągu pieszo-rowerowego 

zaprojektowano ogrody deszczowe, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych 

z projektowych nawierzchni w obrębie działki. W celu nawiązania wysokościowego do istniejącego 

placu z płyt drogowych projektowane nawierzchnie zostaną uzupełnione o nawierzchnie wyrównujące 

z kostki farmerskiej oraz przełożonych płyt drogowych. 

W obszarze projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest jeden zjazd publiczny, 

prowadzący do działki 159/3. Niweleta i nawierzchnia zjazdu została dostosowana do nawierzchni 

chodnika. 

W celu ochrony ciągu pieszo-rowerowego przed rozjeżdżaniem przez pojazdy silnikowe planuje 

się jego wygrodzenie za pomocą słupków drogowych, a także za pomocą głazów narzutowych 

i ogrodów deszczowych. 

 



 
 

3. Opis techniczny 

Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

3.1.  Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmować będą: 

 rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni. 

3.2.  Prace zasadnicze 

Prace związane z realizacją obiektów objętych projektem obejmują: 

 roboty ziemne w zakresie profilowania terenu pod konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-

rowerowego; 

 wykonanie podbudowy ciągu pieszo-rowerowego; 

 ustawienie krawężników, oporników i obrzeży z tworzywa sztucznego; 

 wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego; 

 wykonanie ogrodów deszczowych; 

 ustawienie elementów małej architektury – słupki blokujące; 

 wykonanie zieleńców. 

3.3.  Elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym. W związku z powyższym należy posiadać 

pełne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonać przekopów próbnych.  

3.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy. 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 projektowane uzbrojenie terenu - projekt stanowi odrębne opracowanie; 

 istniejące uzbrojenie terenu. 

3.5.  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

Na działkach występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 zaplecze budowy z miejscem składowania materiałów budowlanych związanych z pracami 

budowlanymi; 

 pojazdy na jezdni drogi publicznej; 

 istniejące uzbrojenie terenu. 

3.6.  Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia 

Podczas realizacji prac należy brać pod uwagę następujące zagrożenia: 

 wykonywanie robót ziemnych i drogowych sprzętem mechanicznym w bezpośredniej strefie 

ruchu drogowego – możliwość wypadku lub zdarzenia drogowego; 

 wykonywanie wykopów, roboty w wykopach – możliwość zasypania pracowników w wyniku 

zawalenia się ścian wykopu;  

 wpadnięcie do wykopu – obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się; 

 uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem; 

 obsunięcie skarpy nasypu, upadek z wysokości ponad 0,5 m; 

 nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem do wycinania drzew lub cięcia asfaltu; 



 poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania 

robót nawierzchniowych; 

 najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 

 możliwość wypadku osoby postronnej – mieszkańca przyległych terenów. 

 uszkodzenie wodociągu grożące podmyciem koryta pod podbudowę; 

 uszkodzenie gazociągu grożące wybuchem; 

 uszkodzenie kabli teletechnicznych i energetycznych grożące porażeniem. 

3.7.  Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją, osoba uprawniona do 

pełnienia nadzoru nad robotami, przeprowadzi indywidualny instruktaż stanowiskowy polegający na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac; 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót; 

 poinformowaniu o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającymi przed wystąpieniem wypadku lub minimalizujących jego skutki; 

 przedstawieniu metod i zasad postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia. 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 

obejmuje: 

1. Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie 

szkolenia ………………. 

2. Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczególności 

z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania. 

3. Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego 

4. Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ 

3.8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

 zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane ścisłe określenie miejsc 

parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową  

 zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej 

 zasady ostrożności podczas pracy na terenie placu budowy 

 zasady działania podczas wystąpienia zagrożenia zdrowia 

 zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z podstawowych 

elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz 

komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

 wykaz sprzętu transportowego jego niezbędne parametry oraz lokalizację.  

 



4. Czynności organizacyjne 

4.1.  Dokumentacja  

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem 

kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz 

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 

odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 

zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 

autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona  

w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa 

 i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej 

i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.2.  Szkolenie 

 Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego.  

 Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy 

i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 

 Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna 

 na terenie budowy dla organów kontrolnych. 

 

5. Ustalenia końcowe 

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, 

potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności  

od ich przygotowania zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi]. 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami  

a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy. 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Dorota Nowicka-Zembura 


