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|.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00 DLA ZADANIA:

“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placéwki Gdanskiego Domu Intergracyjno —
Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”
Data: pazdziernik 2018 r.

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspélnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:,“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placowki
Gdanskiego Domu Intergracyjno — Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”

1.2.Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.2. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy,
modernizacji i remontu placéwki Gdanskiego Domu Intergracyjno — Rodzinnego ,Dom na Batorego
w zakresie realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia oraz oddania obiektu do uzytkowania zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez
Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.3. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegodlnosci obejmujg (wg Wspolnego Stownika Zaméwien):

Nr wg Wspdlnego
Lp. | Nazwa Stownika Zamoéwien
1. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. Roboty budowlane 45000000-7
3 Roboty budowlar.le w z’ak.reS|e wznoszenia kompletnych obiektéw 45200000-9
budowlanych lub ich czesci
4. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
7. Roboty na placu budowy 45113000-2
8. Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. Demontaz rusztowanh 45262110-5
10 Roboty rozbiorkowe 45111300-1
11 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
12 Roboty murarskie i murowe 45262500-6
13 Izolacja cieplna 45321000-3
14. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
15. | Tynkowanie 45410000-4
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16. prpty .w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty 45420000-7
ciesielskie

17. | Pokrywanie podidg i $cian 45430000-0

18. | Roboty malarskie 45442100-8

19. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

20. | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z n/w Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie rob6t budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylgczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
= kosztorys inwestorski
e przedmiary kosztorysowe
o Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla w/w inwestycji —
komplet.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale
6 "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedkfadaja
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z
ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadah Ogdélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej.
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1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z
2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
e zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,
e zabezpieczenia i konserwacji istniejgcych przewodow i sieci,
e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw
budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

e urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla osoéb
postronnych.

e przekazanie planu placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych stref wraz
z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikow
na odpady, usuwanie $mieci i odpaddw,
e organizacji wewnetrznej i postanowieh BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji
i innych instalaciji.
wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
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Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby
nie naruszy¢ chronionych prawem intereséw osob trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wtasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata
roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem
elektromagnetycznym.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowe] inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach
wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r.
poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401).

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie¢ staly pobyt kierownika robét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczehstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):
e bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukciji,
pasy zabezpieczajgce dla osob pracujgcych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlinych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanh w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojg jakosc¢ i wkasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpadow nalezy wygrodzic¢ i oznakowad.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczaé na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatdow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca
jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnosc¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robd6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byc¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wyltgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byé dostepne dla
organéw kontroli w miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na
tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.
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Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspodtczynnika bezpieczehstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodéw
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny
zapewniaC bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdéw. Predkos¢ pojazddw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od
wielkosci kagta wierzchotkowego, mierzonego po przekagtnej miedzy cieggnami i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy
niz 120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoéch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym,
ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.
Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp.
ponizej -20st. C, nalezy obnizyé o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw
na linach i tancuchach oraz fgczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzeh miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowac¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwaciji ruchu
platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu
terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac, co
najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i
wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie osob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowe;j
szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w
odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdébki narzedzi sg
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:
1) uszkodzonych zakohczen roboczych
2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 018
Rewizja: 0
Data: 2018-10-15

Strona: 17

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie
o0s6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia
spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen
mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Moga
one przebywaé w tych pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidiowej eksploatacji i dozoru tych urzadzeh. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
kierownika budowy i Inwestora.

W celu wlasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajgcego z zatozonej
technologii robot. W szczegdlnosci beda to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla
rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania przewiertéw w przegrodach budowlanych i do
mocowania rur i przyboroéw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajgce z przepiséw srodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
p0z.1890).

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilosé
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé¢ fadunkowa srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 018
Rewizja: 0
Data: 2018-10-15

Strona: 18

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zrgcymi cieczami powinny byC¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce ftadunek przed
wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robd6t zgodnie z Umowg oraz za jakoscé
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie intereséw osdb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. Nr 150 z 2004r.p0z.1579) w czasie prac przy obiektach objetych w/w rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robot wg wymogéw ogélnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robot
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzgdzen i technologii.
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Po zakonczeniu robdt nalezy:
- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnosé wykonania robot
- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji
- sprawdzi¢ dziatanie poditgczonej aparatury
- wykonac¢ pomiary elektryczne
- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6.

6.1

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdt,

sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
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kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzagdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z
2002 r., poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
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terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdt.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robat.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koricowemu.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

- 1) dokumentacjg projektowa

- 2) kosztorysem ofertowym

- 3) ustaleniami z Inwestorem

- 4) ustaleniami z Projektantem

- 5) wiedzg i sztukg budowlang

- 6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét

- 7) wszystkimi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu Robdét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badarn i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koincowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbidr wstepny Robét”.

Nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidiowej eksploatacji obiektu.
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé:

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

2. wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT — ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych
rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont
placéwki Gdanskiego Domu Intergracyjno — Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy
ul. Batorego 4”

o Data: pazdziernik 2018 r

e instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r ze zm. i powigzane rozporzadzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz. U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. ze zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. ze zm. i powigzane rozp.

e DzU.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy
speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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Dz.U.03.193.1890 Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29

pazdziernika 2003 r .w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie

eksploatacji niektoérych urzgdzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r ze zm. i powigzane

rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r ze zm. i

powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r ze zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r ze zm. |

powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r ze zm. i powigzane rozp.

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

¢ PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogolne

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspétczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogoélne metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

e PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania

e PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

e PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzagdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe
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PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z
poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-
B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow. Wymagania ogdlne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachow na ogieh zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999
PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania witasciwosci
dymotworczych materiatéw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce

PN-1SO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
01.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8) DLA
ZADANIA:

“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placéwki Gdanskiego Domu Intergracyjno —
Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”
Data: pazdziernik 2018 r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w
zakresie przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.: ,“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placowki Gdanskiego Domu
Intergracyjno — Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania
terenu oraz urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji pt.:
.Przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby ,Przebudowa, adaptacja, modernizacja i
remont placowki Gdanskiego Domu Intergracyjno — Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy
ul. Batorego 4” w zakresie realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku
zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia ogtoszong przez
Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robé6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

Lp. | Nazwa Nr wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
7. | Roboty na placu budowy 45113000-2
8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. | Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjag Ogding
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogéine
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegbétowych.
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1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i
innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje
sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobéw budowlanych, oprécz
zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogoélnej Wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

- taczki

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 2 t

- wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
| KATEGORIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw nalezy przerwacé roboty, zabezpieczyé teren i powiadomic
odpowiednie organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki
budowlanej z zachowaniem przepisow BHP. Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe
obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby
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zainstalowaé takze sygnalizatory swietlne bgdz dzwiekowe. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych
nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej
i kanalizacyjnej.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest
przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania
robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé
sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania roboét rozbidrkowych sposobem przewracania
dtugo$¢é umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu.

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢é segregacje materiatow
odzyskiwanych. Materiaty odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy
projektowanych nawierzchni, uzgadniajgc to z projektantem.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

e wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.

e odigczenie wszystkich instalacji

e demontaz wyposazenia technologicznego

e wyburzanie elementéw konstrukcji budynku i tynkéw miotem elektrycznym

e wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu
nalezy uzy¢ pojazdéw ciezarowych o tadownosci min.2 t.

Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadniaé z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje
budynku. Niezbedna jest Scista wspotpraca w zakresie odlaczania i przylgczania instalacji —
wykonawcy z administracja obiektow.

Z administracja budynku nalezy uzgadnia¢é sposéb wywozu gruzu i odpadkéw - drogi
dojazdowe i czas wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzeh podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié jego
staty dozor.

W sktad robét ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:
- wykonanie zabezpieczen
- reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtosé kierownik
budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas
wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposob
wykonywania robo6t. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikaciji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
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wykopow poszukiwawczych powinny odbywaé sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady skfadajgce sie z deski kraweznikowej, o wys. 0,15m i poreczy ochronnegj
umieszczonej na wysokoéci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.
Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenhstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od
krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopu

2) wtaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem
3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona;

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
uniknaé osuwania sie skarp.

Zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po zakohczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia
struktury gruntu dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac gruntéw z tych wykopéw. Nie wolno stosowac
do zasypywania gruntdw zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszczaé
warstwami grubosci nieprzekraczajgcej 20 cm.

Ziemia z wykopow powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odkfadu gruntu okresli
kierownik budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robét i skladowania materiatow budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji $ciekow

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej

8) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonaé w taki sposob, aby nie stwarzato
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zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :
1) dla wozkow szynowych - 4%

2) dla wozkow bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza
sie balustradg, ktéra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deska kraweznikowa a porgeczg wypetnia
sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m,
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazynéw oraz przejscia miedzy
budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci
1,1 m lub w inny sposéb.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej
niz 15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004,
nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na
wysokos$ci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym
mozliwos¢ odczytania zawartych na niej informaciji.

Ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
3) informacje dotyczgce planu BIOZ
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Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostaé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejsc i
przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosié, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony
niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Daszkédw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy jg
ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sktadaé¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa
taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw.

5.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5)

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosci nalezy ogranicza¢ liczbe
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce pracownikow.

Kierowanie pracami na wysokosciach nalezy powierza¢ osobom majgcym wiasciwe uprawnienia,
przygotowanie techniczne oraz praktyke zawodows.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

e prowadzenie robot scisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu

e przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczehstwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcjg
bezpieczenhstwa montazu, normami oraz ogdélnymi i szczegétowymi przepisami bhp

e wyposazenie brygad w odpowiednie srodki ochrony osobiste;j

e dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokos$ci, a zwtaszcza prawidtowosci usytuowania
i zamocowania urzadzen zabezpieczajgcych

e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz
oznaczanie ich znakami ostrzegawczymi

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni:

e przejs¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogélny powinien przedstawié
podstawowe zagrozenia i najczestsze przyczyny wypadkow

e umie¢ postugiwaé sie przydzielonymi $rodkami ochrony osobistej oraz urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi

e umieé bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzgdzenia stuzgce do transportu poziomego i
pionowego

e posiada¢ ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczgcymi stanu zdrowia i
predyspozycji do pracy na wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy
zatrudnieni przy montazu, demontazu rusztowan wiszgcych muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

e zabronione jest zatrudniane pracownikédw przy pracach na wysokosci w przypadku
przeciwwskazan lekarskich
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Wyboér wiasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny by¢ uzaleznione od rodzaju robét, a
takze od rodzaju robot, a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.

Pelny wykaz kart i wzorow srodkéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy. Katalog ten umozliwia wtasciwy dobér srodkéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z
przepisami ich stosowanie.

Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci powinien by¢ stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia
powinno nastgpi¢ po przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze woéwczas, gdy sprzet ten byt
narazony na przecigzenie spowodowane upadkiem cziowieka z wysoko$ci.

Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokos$ci ponad 1m musi by¢ zabezpieczone barierg
ochronng o wysokosci 1.1m i deskg kraweznikowg o szerokosci 0.15m. Wolng przestrzen, miedzy
poreczg bariery a deskg kraweznikowg, nalezy zabezpieczyé poprzeczkg umocowang w potowie
wysokosci.

Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywg i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub
ustawi¢ bariery ochronne.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku
budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy.

Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna
pracowac¢ dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukcji rusztowan i
podestéw roboczych.

Prace na rusztowaniach:

— montaz rusztowan moze byé¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje

— rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajgcym sptyw wod opadowych; nosnos$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia
rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.

— rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentac;ji technicznej producenta lub
w przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny

— rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych
moze by¢ umieszczona na wysokos$ci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od Sciany budynku o
wiecej niz 20cm, balustrady powinny by¢é wykonane po obu stronach pomostu.

Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wieksze niz:
a) w kierunku réwnolegtym do Sciany, tj. podtuznie:
e przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
e przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopadtym do Sciany, tj. poprzecznie:
e przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
e przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m

Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowaé do stojakéw i
rozmieszczac na catej dlugosci rusztowania w sposéb zapewniajgcy nieprzesuwalnos¢ weztow.
W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6m.

Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze byc¢
wieksza niz 2,5kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5m. Kotwie
(haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gtebokos¢, co najmniej
20cm.
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— rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
— ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromowsg i tablice informujgcg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostow oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu-
kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy diuzszych niz
10 dni
— kazde rusztowanie przy$cienne powinno mieé wydzielone miejsce stuzgce komunikacji
pionowej pracownikéw zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi pionami
komunikacyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 40m. Konstrukcja wysiegnikéw transportowych
powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie
dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
— do transportu materiatdw o masie wiekszej niz 150kg nalezy wykonaé¢ wieze wyciggowa jako
konstrukcje samodzielng, przylegajaca do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy.
Demontaz rusztowan moze nastgpi¢ po zakohczeniu robét prowadzonych z tego rusztowania oraz po
usunieciu w konstrukcji pomostow roboczych oraz wszelkich urzgdzen i materiatdw. Dopuszcza sie
czesciowy demontaz od géry w miare postepu prac z najwyzszego pomostu.

Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementéw z wysokosci. Po
zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny byé oczyszczone i posegregowane jako:

e nadajgce sie do dalszego uzytku

e wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje
sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych muszg by¢ wywieszone tablice
informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciggu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Oprécz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych
przy realizacji wykopdéw fundamentowych nalezy zwrdcié uwage na statecznos$¢ Scian wykopodw,
naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania nalezy wykonaé¢ kazdorazowo przed oddaniem
rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukonczeniu robét montazowych. Obejmuje ono
sprawdzenie:
stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996
posadowienia rusztowania
siatki konstrukcyjnej rusztowania
stezenh
zakotwien- polegajgce na probie wyrywania kotwi sciennych
pomostow roboczych zabezpieczajgcych
wymagan dotyczacych konstrukgc;ji
urzadzen piorunochronnych
usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996
e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sie za prawidlowo zamontowane, jezeli przeszio wszelki badania pomiarowe,
zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodno$ci nalezy
usterki usung¢ i wykona¢ ponownie badania. Z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.
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Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje sie zadnych szczegdélnych wymagan odnosnie odbiorow, oprécz zawartych w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont
placéwki Gdanskiego Domu Intergracyjno — Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul.
Batorego 4”

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Strona:

Nr projektu: 018
Rewizja: 0
Data: 2018-10-15

38

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogoélne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-06050Ro0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
02.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) DLA ZADANIA:

“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placéwki Gdanskiego Domu Intergracyjno —
Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”
Data: pazdziernik 2018 r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w
zakresie robot budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i
remont placowki Gdanskiego Domu Intergracyjno — Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy
ul. Batorego 4”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie
petnej realizacji budowlanej w/w przedsiewzigcia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Nr wg Wspdlnego
Lp. | Nazwa S’rowngi]ka ZZmévﬁer’m
1. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
2. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
3. | lzolacja cieplna 45321000-3
4. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
5. | Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
6.. | Pokrywanie podidg i $cian 45430000-0
7. | Roboty malarskie 45442100-8
8. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
9. | Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate 45450000-6
10. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowac¢ tylko i wylgcznie w zakresie
przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz tagcznie ze Specyfikacjg Ogding
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 zawierajagcg wymagania ogélne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.
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1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:
- inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie rusztowan, pomostow roboczych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.5. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje
sie zadnych szczegdlnych wymagan odnos$nie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz
zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogoéinej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

1. Wzmacnianie muru ceglanego

Opis produktu: alkaliczny, mineralny srodek wzmacniajgcy wytwarza zel krzemionkowy. Wzmacnia
stary mur na powierzchni i w strukturze (pory kapilarne i drobne rysy), nie dziata hydrofobizujgco.
Sposdb uzycia: preparat nanoszony jest na materiat budowlany metodg polewania, mokre na mokre,
az nanoszony materiat nie bedzie juz wchtaniany. Szczegdty w Instrukcji technicznej.
Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

2. Dezynfekcja muru
Opis: wodny koncentrat zwigzkéw biobdjczych zawierajgcych zwigzki boru i soli amonowych,
rozcienczenie 1:10 z woda.
Sposdb uzycia: smarowanie pedzlem, oprysk a takze metoda pianowa, w wypadku stosowania na
murze réwniez, jako dodatek do tynkéw. Szczegdty w Instrukcji techniczne;j.
Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

3. Iniekcje rys muru
Opis: dwusktadnikowa zawiesina mineralna o bardzo dobrej ptynnosci do wypetniania odspojonych
tynkéw i zamykania rys o doskonatej penetrac;i.
Sposob uzycia: sktadniki doktadnie wymieszac¢ i wprowadzaé duzg strzykawkg lub pompkg iniekcyjng
w otwory do czasu wypetnienia pustej przestrzeni. Szczegdty w Instrukcji techniczne;j.
Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

4. Docieplenie $cian budynku od zewnatrz tynkami mineralnymi
Opis: tynk podkfadowy, porowaty, gromadzacy sole, stosowany, jako tynk podktadowy w systemie
tynkoéw renowacyjnych i jako tynk wyréwnawczy. Szczegoty w Instrukcji techniczne.
Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.
Po ok. 3 dniach natozyé¢ tynk termoizolacyjny o niskiej przewodnosci cieplnej (przewodnosé cieplna
wiasciwa R = 0,07 W/mK - warto$¢ obliczeniowa). Nadaje sie on do naktadania pojedynczych warstw
o grubosci od 20 do 50 mm. Tynk w grubosci powyzej 5 cm (max. 8cm) naklada¢ w dwoch warstwach.
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W tynk wtopi¢ tkanine zbrojgcg o duzych oczkach 5/100, ktéra przejmie ruchy podtoza. Szczegoty w
Instrukcji techniczne;.
Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.
Opis: gtadz mineralna. Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk filcowany, zbrojony
mikrowtoknem. Zaprawa tynkarska ma kolor starej bieli, jest plastyczna, tatwa do stosowania - ma duzg
przyczepnosé. Mozna uzyskaé bardzo réwne, gtadkie powierzchnie, nadaje sie do wygtadzania
powierzchni tynkéw renowacyjnych, jako mineralny tynk filcowany i szpachléwka powierzchniowa na
zewnagtrz. Powierzchnie $cian mozna pomalowac¢ dyfuzyjnymi farbami silikonowymi.
Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

5. Impregnacja powierzchni tynkéw preparatem hydrofobizujgcym
Opis: wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wiasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujgcych.
Sposodb uzycia: preparat nanosi¢ pedzlem na oczyszczona, naprawiong powierzchnige tynkow.
Szczegdty w Instrukcji technicznej.
Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

6. Opryski dezynfekcyjne na catym obiekcie
Opis: ptyn do usuwania plesni i grzybow (podchloryn sodu (NaOCI) — roztwér wodny zawierajgcy 12-
15% chloru), intensywne dziatanie bakteriobdjcze i wtasciwosci wybielajace, gestosé: 1,1 g/cm3, pH:
12-13, niepalny, temperatura wrzenia 100°C, rozpuszczalny w wodzie.

7. Opryski preparatami owadobojczymi

Opis: impregnat/koncentrat w kombinacji 3 biocydéw owadobdjczych: flufenoksuron, cypermetryna,,
fenoksykarb, zawiera srodki zwigkszajgce penetracje, niepalny, nie barwi drewna, zuzycie koncentratu
200g/m2.
Szczegoty w Instrukcji technicznej.
Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

8. Przepona niskoci$nieniowa lub grawitacyjna

Opis: mineralna zaprawa uszczelniajgca, piasek/cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi.
Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,85 g/cm3, proporcje mieszania: ok. 6,7 | wody na 25 kg. Szczegoty w
Instrukcji technicznej. Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta
danego systemu.

9. Hydroizolacja
Opis: masa powierzchniowa: 5500 g/m?, masa mieszanki wypetniajgcej: 5000 g/m?, grubos¢: 8,0 mm,
wytrzymatos¢ na rozcigganie podtuzne/ poprzeczne: 11 kN/m /11 kN/m, wytrzymato$¢ na przebicie
(CBR): 1,8 kN, wskaznikowe natezenie przeptywu: brak przeptywu.

10. Izolacja termiczna

Opis: izolacja termiczna z ptyt o catkowitej grubosci 10 cm z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej
zespolonej z ptytg kartonowo - gipsowg (12,5 mm), z oktadzing z biatego welonu szklanego oraz
warstwg folii aluminiowej petnigcg funkcje paroizolacji. Warto$¢é wspétczynnika przewodzenia ciepta AD
= 0,020 W/mK. Klasa reakcji na ogien B-s1,d0. Reakcja na ogieh: RtF B-s1,d0. Trwato$é reakcji na
ogien, w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradaciji: reakcja na ogien nie ulega
zmianie w czasie. Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych: DS. (70,-), DS. (70,90), DS. (-20, -) Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS(Y)100.
WytrzymatoS¢ na rozcigganie/ zginanie: NPD. Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w funkcji
starzenia/degradacji: NPD. Przepuszczalno$é¢ pary wodnej: NPD. Przepuszczalnosé wody:
nasigkliwosc¢ przy krétkotrwatym zanurzeniu: WS3, nasigkliwos$¢ przy diugotrwatym zanurzeniu: NPD.
11. Tynk renowacyjny podktadowy

Opis: baza :mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw, temperatura
stosowania: od +5 do +25°C, czas zuzycia: ok. 20 min, wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 23,0
MPa, przewodnos¢ cieplna: ok. 0,22 W/mK, opér dyfuzyjny wzgledny Sd: 0,2 m, zawartos¢ poréw
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powietrza w Swiezej zaprawie: ok. 25 %, zawartos¢ poréw powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej
45%, orientacyjne zuzycie: ok. 9,0 kg/m? na kazdy cm grubosci tynku.
Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

12. Farba akrylowa
Czas schniecia: w temperaturze +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok.
0,5h. Miedzy nakfadaniem kolejnych warstw nalezy zachowa¢ do najmniej trzygodzinny odstep czasu.
Stopien potysku: mat/ petny mat. Wydajnos$é teoretyczna: do 10m?/I. Spoiwo: kopolimer octanu winylu
i etylenu. Odpornos$¢ na szorowanie na mokro — klasa 2 (klasyfikacja wg PN-EN 13300), z atestem
higienicznym.

13. Farba krzemianowa:
Opis: hydrofobowa, wysychajgca bez naprezeniowo, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i utrudniajgca rozwoj mikroorganizmow ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie
standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego; przepuszczajgca pare
wodng i redukujgca wnikanie CO2 powtoka malarska na wszystkie podtoza mineralne, do wewnatrz i
na zewnatrz budynkow, stosowana szczegdlnie w systemach ociepleh budynkdw, ochronie zabytkéw,
do renowacji i remontu starych budynkéw. Skiad: szkio wodne potasowe, wypetniacze mineralne,
pigmenty, stabilizatory, dodatki, woda. Zawarto$¢ substancji statych: ok. 65 %. Gestosé: ok. 1,60
kg/dm3. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 40-60.

14. Papa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z elastycznej wtdkniny poliestrowej:
Opis: grubos$é:3,0mm, rodzaj osnowy: wioknina poliestrowa, rodzaj masy asfaltowej: asfalt
modyfikowany SBS, max sita rozciggajgca wzdtuz: 600 N/50mm, max sita rozciggajgca w poprzek: 400
N/50mm, wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: 40%, wydtuzenie przy max sile rozciggajacej
w poprzek: 40%, gietko$¢ w niskiej temperaturze: -5*C, odpornos¢ a sptywanie w podwyzszonej
temperaturze do 70*C, reakcja na ogieh — klasa E

15. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
Opis: rodzaj osnowy widknina poliestrowa, rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS,
wykonczenie powierzchni gornej posypka mineralng gruboziarnistg, wykonczenie powierzchni dolnej :
Folia PE, grubos¢ 5,4mm £10%, maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 1200N/50mm £200N/50mm, w
poprzek1200N/50mm +200N/50mm, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej-wzdtuz 60% =
20%-w poprzek 60% = 20 %, gietkos¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200c /@30
mm, wodoszczelnos¢: odporna na cisnienie 10 kPa, odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze: brak oznak sptywania w temperaturze 100 Oc, reakcja na ogieh: klasa E, wytrzymato$¢
na rozdzieranie przez gwozdz:- wzdtuz 350N +150N, w poprzek 350N +150N, przyczepnos¢ posypki:
ubytek masy pos. nie wiecej niz 15%+15%, odporno$é na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy
20kg, wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temp., wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono
nieszczelnosci: 5%, wyrob nie zawiera azbestu ani smoty weglowej, przenikanie pary wodnej p =
20 000, odpornos$c¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF.

16. Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS)
Opis: materiatem termoizolacyjnym, uformowanym w posta¢ piyty w procesie wyttaczania i
bezposredniego spieniania, warto$¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK, klasa
reakcji na ogien F, Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp. i wilgotnosci DS(70,90) (<
5%), wytrzymatos¢ na Sciskanie CS(10/Y)500 (=500kPa), dtugotrwata nasigkliwos¢é wodg poprzez
catkowite zanurzenie WL(T)0,7 (=07%). Odksztalcenie w okreslonych warunkach obcigzenia
Sciskajgcego i temperatury DLT(1)5 (£5%). Opor cieplny RD i wspétczynnik przewodzenia ciepta AD
nie zmienia sie w czasie. Gesto$¢ pozorna =32. Plyty nie moga by¢ stosowane w bezposrednim
kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na polistyren np. rozpuszczalniki organiczne jak
aceton, benzol, nitro ani innymi preparatami zawierajgcymi takie zwigzki organiczne. Mocowania piyt
zaleca sie uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy klej moze
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by¢ uzywany do pianki polistyrenowej. Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga
pozostawienia przestrzeni wolnej pomiedzy ptytami dla zachowania wtasciwej dylatacji.

17. Tynk z dodatkiem trasu:
Opis: sucha zaprawa tynkarska zgodna z normg EN 998-1. Naturalny, wysoko hydrauliczny tynk
wapienny, stosowany jako tynk podktadowy i nawierzchniowy w pomieszczeniach wewnetrznych od
piwnicy po poddasze. Tynk mozna stosowaé na wszystkie podioza murarskie, szorstki rozszalowany
beton itd.
Skiad: Piasek, wapno naturalne wysoko hydrauliczne (bez dodatku cementu), dodatki umozliwiajgce
lepszg obrobke oraz zwiekszajgce przyczepnosc.Jako tynk wewnetrzny i zewnetrzny posiada wszystkie
pozytywne wiasciwosci biologiczno- fizykalne, dzieki czemu stanowi zdrowg, pod wzgledem
mieszkalnym, alternatywe dla tynkéw na bazie gipsu i cementu, przy zachowaniu charakterystycznych
wiasciwosci tynku lub zaprawy wapienno-cementowej. Klasa zaprawy: CS Il wg EN 998-1. Uziarnienie:
0 - 3 mm. Wytrzymatos¢ na sciskanie: 1,5 — 5,0 N/mm2. Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
M: ok. 10. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10 dry: < 0,93 W/(mK) (dla P = 90%) ( wartos¢
tabelaryczna ) < 0,83 W/(mK) (dla P = 50%). Absorpcja wody: W2 wg EN 998-1.Zuzycie: ok. 1,3
kg/m2/mm. Wydajnos¢: ok. 26 |. mokrej zaprawy z worka.

18. Cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy- zaprawa przyczepna biata
Sktad: Piasek, lekkie domieszki mineralne, bialy cement i wapno, dodatki poprawiajgce obrébke i
przyczepnos$¢, zbrojenie (widkna tekstylne). Mineralna, wzbogacona dodatkami uszlachetniajgcymi i
tatwa w obrobce szpachla kontaktowa. Do stosowania na prawie wszystkich stabilnych podtozach jako
szpachla renowacyjna i elewacyjna, jako zaprawa poprawiajgca przyczepnosc, jako warstwa zbrojona
wraz z siatkg z wtdkna szklanego oraz jako tynk nawierzchniowy. Po utwardzeniu szpachla jest odporna
na dziatanie warunkéw atmosferycznych i mroz, hydrofobowa oraz paroprzepuszczalna. Dzieki
niewielkiemu modutowi sprezystosci pokrywa rysy. Klasa zaprawy: CS Il wg EN 998-1. Uziarnienie: O -
1,2 mm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 3,5 - 7,5 N/mm2. Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
J: ok. 10. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10 dry: < 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)
( wartosc tabelaryczna ) < 0,83 W/(mK) (dla P = 50%). Zuzycie: ok. 1,0 kg/m2/mm. Wydajnos¢: ok. 24
I. mokrej zaprawy z worka. Zapotrzebowanie wody: 6,5 - 7,5 litrdw/worek. Min. grubo$é warstwy: Jako
tynk nawierzchniowy 3 mm.

19. Dwuskfadnikowa bitumiczna masa powfokowa
Opis: baza bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej, czas zuzycia: ok. 45 min, odpornos¢
na deszcz: po ok. 1,5 godz., mozliwos¢ obcigzania: po ok. 1 dniu, temperatura migknienia: =80°C,
nasigkliwos¢ powtoki: <7%, odpornos¢ na powstawanie rys: 22 mm, odczyn pH: 7+11, odporna na
dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3.

Orientacyjne zuzycie:

Zastosowanie Gr. Swiezej warstwy| llos¢ masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci gruntowej 2,5 mm 2,51/m2?
uszczelnianie przeciw wodzie bez ci$nienia 3,5mm 3,5 1/m?
uszczelnianie przeciw wodzie o stupie do 2,5 m 4.5 mm 4,5 1/m?
klejenie ptyt styropianowych - 1,0 I/m?

Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461

W czasie pracy chroni¢ oczy i naskoérek uzywajgc odziezy, rekawic i okularéw ochronnych.
Zanieczyszczong odziez niezwtocznie wymieni¢ na czystg. Zabrudzony naskérek niezwlocznie umyé
cieptg wodg z mydtem (nie stosowaé rozpuszczalnikow). W przypadku kontaktu z oczami ptukac je
obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza. Chronié przed dzie¢mi.
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Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
20. Zaprawa klejgco- szpachlowa:

Opis: przyczepnos¢ do betonu: w warunkach suchych: = 1,5 MPa, po 48h zanurzenia w wodzie + 2h
suszenia: =2 0,6 MPa, po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,5 MPa. Wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej A = 0,47 [W/m*K]. Ocena promieniotworczosci naturalnej: spetnia wymagania
okreslone w Instrukcji ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady z dnia 2 stycznia
2007r.&3, p.1

21. Szpachléwka do tynkow

Opis: baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Temperatura
stosowania: od +5 do +25°C. czas zuzycia: do 2 godz., przyczepnos¢ do podtoza: >0,1 MPa.
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci. Zaprawa zawiera cement i zmieszana z
wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skdre i oczy. W przypadku kontaktu
materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2
ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc
sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania
robot w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przenosny 0,15t

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym

e spawarka elektryczna wirujgca do 300A

e betoniarka wolnospadowa elektryczna

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowaé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
takze przechowywac¢ z dala od zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiaé Scisle jedna
obok drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy
ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczyé odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.
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Papa termozgrzewalna:

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozycji
lezgcej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego na catej szerokosci.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtoéci, co
najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym i utwardzonym podtozu,
w pozycji lezagcej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawierac
wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Pape podkiadowg transportowac i skladowaé na paletach w pozyciji stojgcej. Chroni¢ przed swiattem i
wysokg temperaturg. Nie wystawia¢ na dziatanie promieni stonecznych strony przeznaczonej do
klejenia. Nie sktadowac¢ diuzej niz 9 miesiecy.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy
worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w
czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.
Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach,
przez okres max 6 miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skfad robdt murarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Zbrojenie:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy
unikniecie trwatych odksztatcen stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywaé sie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogodlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY,
KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Wszelkie stosowane materialy muszg odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej
specyfikaciji.

5.1. Roboty rozbiérkowe 45111300-1
5.1.1. Zakres prac

Prace z zakresu remontu i modernizacji budynku:

. wykonanie otworu w stropie drewnianym pod schody w hallu parteru nr 1.2;
. przebudowe fazienki w celu dostosowania dla oséb niepetnosprawnych;
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. ze wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia kanatéw wentylacji mechanicznej pod sufitami
parteru (konieczno$¢ zachowania faset przysufitowych) wykonanie kanatéw transferowych
(bruzdy pionowe) w $cianach pod montaz wentylacji mechanicznej;

o prace zwigzane z korozjg biologiczng budynku;
. wymiane okien w piwnicy i okna w parterze;
. zamurowania i wykucia wskazanych otworéw drzwiowych,

5.1.2. Postanowienia ogdlne

Istniejgce obiekty winny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci, a przed
rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznac sie z lokalizacjg medidéw i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw,
w szczegolnosci pradu elektrycznego. Teren rozbiodrki nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob
postronnych. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub z nalezytg ostroznoscia.

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop , gdyz
w ten sposéb mozna spowodowac zawalenie sie go, jak i pozostatych stropdw znajdujgcych sie ponizej,
co moze stac sie przyczyng runiecia catego budynku. Ze scianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a
nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowac lekkie rusztowania, a catly
materiat i gruz ze scianek nalezy ze stropéw usuwac na dét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegdlnych
obiektéw oraz za przekazanie materiatow z rozbidrki do utylizacji lub na sktadowisko odpadow. W
Swietle przepiséw gospodarki odpadami Wykonawca robot na zakonczenie zadania, winien przekazac
Inwestorowi karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzgdzone osobom postronnym podczas trwania prac bedg zabezpieczane z polisy
Wykonawcy robét.

5.4. Roboty murarskie i murowe 45262500-6

5.4.1. Zakres prac

e Zamurowanie wlotéw przewodéw dymowych

5.4.2. Ogdblne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omdéwionym w
punkcie 2.

Cegta oraz elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.4.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
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cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin.
Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

5.4.4. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich scian dziatowych oraz muréw
pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych nabierajg
wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych
i przy$pieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac skfadniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4.5. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywa¢ sie bedzie
recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac¢ skfadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catosé
wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.
5.4.6. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omoéwionym w
punkcie 2.

Cegta oraz elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.4.10. Drobne roboty murarskie
5.4.10.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Zamocowanie oscieznic drewnianych w Scianach dziatowych nalezy wykonywa¢ za pomocg listew
trapezowych lub tréjkgtnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty lub piyty, z
ktérych muruje sie scianke, powinny byé wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwéch
miejscach stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomoca kotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych jednym korncem do oscieznicy, a drugim kohcem wpuszczonych w spoine poziomg
muru na gtebokosé ok. 20cm. Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o
grubosci V4 lub V2 cegty powinna by¢ o 3cm wieksza od grubosci $cianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
Scianek surowych o 2,5cm, a potgczenie oscieznicy z samg Sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby
profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawg. Odlegtos¢ miedzy czotem S$cianki
dziatowej a blacha profilu powinna wynosic¢ co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg
0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych wyku¢ gniazda na wasy
kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowaé oscieznice silnie w murze.
Okna zostang wykonane jako jednowarstwowe (jednoramowe) z odtworzeniem pierwotnych podziatéw,
profili ramiakéw i szproséw, ze stylizowanymi elementami metalowymi. Celem podniesienia
witasciwosci termoizolacyjnych okna zastosowa¢ kasety szyb zespolonych ze szprosem
konstrukcyjnym o wspétczynniku k=1,1 W/(m2K) i tumieniu Rw=32 dB W oknach nalezy zastosowac¢
szyby i okucia antywtamaniowe lub kraty. Nie nalezy przycina¢ profili szproséw na tgczeniu z profilem
ramy, gdyz jest to bardzo czytelne uproszczenie technologiczne sprzeczne z przykfadami
historycznymi. Okna zostang wykonane na specjalne zamdwienie inwestora z potprefabrykatow
uzyskiwanych przez tgczenie drewna iglastego na odpowiednig grubos¢ za pomocg klejéw odpornych
na dziatanie wody i zmian temperatury. O$cieznice nowych okien zostang osadzone w o$ciezach na
kotwach ze stali ocynkowanej przy zastosowaniu pianki poliuretanowej. Parapety wewnetrzne nowe z
drewna, z krawedzig wierzchnig fazowang w oparciu o ksztatt i wielkos¢ demontowanych.

Drzwi frontowe nalezy podda¢ pracom konserwatorskim w celu przywrdcenia whasciwego odbioru
estetycznego i wkasciwosci mechanicznych. Wielokrotne naktadanie warstw farb olejnych wptyneto na
zatarcie ostrosci rysunku i utrwalenie znieksztatcen powstatych wskutek znieksztatceh mechanicznych.
Dekoracja snycerska i detale przeszklenia drzwi do odzyskania podczas renowacji skrzydta. Na czas
prac konserwatorskich skrzydto drzwiowe zostanie zdemontowane i poddane wilasciwej obrobce w
pracowni konserwatorskiej. Gtébwnym zatozeniem bedzie usuniecie wszystkich przemalowan olejnych
oraz zatrzymanie degradacji drewna. Partie przewidziane do rekonstrukcji zostang uzupetnione flekami
z drewna odpowiadajgcego materiatowi z ktérego wykonano drzwi. Konieczne bedzie odczyszczenie
elementow okué i regulacja zawiaséw.

5.4.10.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué w osciezach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty spadek do sSrodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach.

5.5. Izolacja cieplna 45321000-3

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace: rozebranie istniejgcej opaski
i nawierzchni utwardzonych wokét budynku; wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych.

5.5.1.1zolacja termiczna oraz przeciwwodna ponizej poziomu terenu

Utozenie warstwy styropianu na scianach piwnicznych nalezy wykona¢ nastepujgco:
¢ Przygotowanie podtoza;
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Wykonanie wykopu przy scianach zewnetrznych na gtebokos¢ docieplenia;
Utozenie ptyt styroduru na zaprawie klejowej z zachowaniem wszelkich obowigzujgcych zasad
technologicznych;

o Utozenie warstwy zaprawy klejowej zbrojonej dwiema warstwami siatki;

o Utozenie papy termozgrzewalne;j;

¢ Nad poziomem terenu — tynk wapienny z dodatkiem trasu na elewacji fronotwej, na pozostatych-
tynk elastomerowy;

e Zasypanie wykopu i uporzagdkowanie terenu.

5.5.4. Izolacja scian zewnetrznych (od wewnatrz)

Wobec braku istotnych zmian w obrebie bryly jedynym zatozeniem w tym zakresie jest odbudowa
zdegradowanej werandy i remont elewacji wraz z przybudéwka w linii elewaciji frontowej. Zgodnie w
zaleceniami konserwatorskimi poprawa warunkéw izolacyjnosci termicznej jest mozliwa tylko i
wylgcznie poprzez zastosowanie ptyt izolacyjnych wewnetrznych z pianki rezolowej oraz wykonanie
nowych tynkéw renowacyjnych. Kompozycja elewacji pozostaje bez zmian. Na catym obiekcie
zastosowacé rozwigzanie systemowe z ptyt z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej, zespolonej z ptytg
kartonowo - gipsowa (12,5 mm), z oktadzing z biatego welonu szklanego i warstwag folii aluminiowe;j
petnigca funkcje paroizolacji o catkowitej grubosci ptyty o grubosci 9,25 cm. Wartos¢ wspotczynnika
przewodzenia ciepta AD = 0,020 W/m-K. Klasa reakcji na ogien B-s1,d0 (NRO). Zainstalowang ptyte
zagipsowac i pomalowac, bez koniecznosci stosowania paroprzepuszczalnych zapraw i farb.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentac;ji
technicznej. Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych
obowigzujgcych w budownictwie.

Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Grubos$¢ warstwy izolacji termicznej okreslono w projekcie.

5.6. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

Zastosowany system musi spetnia¢ wymogi wysokiej odpornosci mechanicznej, na korozje biologiczng
oraz przepisow ppoz.

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych muszg by¢é ukonczone wszystkie roboty zwigzane z
wykuwaniem nowych otwordw, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, a takze wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukonczone
roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Nie tynkowac¢ przerw wynikajgcych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiadaé normie. Tynki wykonywaé bezwzglednie
zgodnie z technologig producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnig i byé
mocno przywigzana drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkow mineralnych, nienasigkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalnosci.
Uzyte farby elewacyjne powinny zwiekszaé trwatosci na korozje biologiczng i czystos¢ powtoki.
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Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2 Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robét
wykonczeniowych.

Wyprawe elewacyjng cokotdéw i powierzchni towarzyszgcych wykonac tynkiem dekoracyjnym, gotowym
do nanoszenia, wg koloru okreslonego w dokumentacji projektowe;j.

Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich
temperaturach podioze powinno by¢ intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong
warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg pacy stalowej gtadkiej. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje sie do dalszego uzycia.

Wydobycie zgdanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych kolorow mas na scianie do ich tgczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy,
dla uzyskania wyraznej granicy koloréw.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru i duzego nastonecznienia.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych muszg by¢é ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz meble wbudowane.

Do wykonania tynkow wskazane jest przystepowac dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e kompletnosci dostawy,

e zgodno$ci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

o jako$ci i kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno byé dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementdw i materiatéw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru robét:

powierzchnia rozbieranych $cian — 1m?2

kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m3
belki stropowe, podciagi, stupy — mb

powierzchnia przekryé — m?

zbrojenie — kg

wykopy, podktady, nasypy, zasypki - 1m3

transport grunty - 1m3 z uwzglednieniem odlegtosci transportu
chodniki i place - 1m? wykonanej nawierzchni

krawezniki i obrzeza - 1mb

elementy wyposazenia
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Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét rozbiérkowych

Odbiér robdét rozbiérkowych podlega odbiorowi koncowemu. Polega on na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

8.2. Odbiér rob6t murowych

Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych roboét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
= dokumentacja wykonawcza,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbiér tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
o atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw
o wyglad zewnetrzny tynku:
- powinien by¢ jednolity,
- masa tynkarska réwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez widocznych
przeswitow podtoza,
- niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.
- grubos¢ tynku powinna odpowiadaé zalecanej przez producenta masy
- przyczepno$¢ tynku do podtoza
- jakos¢ wykonczenia tynkéw na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne

barwy i faktury. Tynk nie moze mie¢ wykwitow i spekan.

Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dtonig.

Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni
majacej nie wiecej niz 5000m?. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposoéb,
aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone podtoze. Pomiar grubosci wykonuje sie z dokfadnoscig do
1mm, a za grubo$¢ przyjmuje sie srednig z pieciu probek.

Sprawdzenie przyczepnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym —
brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢
przyczepnos¢ wg PN-B-04500.

Sprawdzenie jakosci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik
dodatni. Jezeli jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk
nie moze zostac przyjety.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placéwki Gdanskiego Domu Intergracyjno —
Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”

Data: pazdziernik 2018 r aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r ze zm. i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r ze zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r ze zm.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r ze zm. i
powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r ze zm. i powigzane rozp.

»instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania scian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002,
ITB”

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Strona:

Nr projektu: 018
Rewizja: 0
Data: 2018-10-15

53

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania
i badania”

PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-EN 13162 — ,Wyroby z wetny mineralnej (MW)”,

PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
PN-B-02361:1999 Pochylenie potfaci dachowej

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
03.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
(45400000-1) DLA ZADANIA:

,Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placowki Gdanskiego Domu Intergracyjno —
Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”
Data: pazdziernik 2018 r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie
robét wykonczeniowych w obiektach budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robo6t w zakresie robét wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pt.: Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placowki Gdanskiego Domu Intergracyjno
— Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robé6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia
technicznego, ogodlnobudowlanego w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i
oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

Nr wg Wspdlnego
Lp. | Nazwa Stownika
Zamoéwien
1. | Tynkowanie 45410000-4
2. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
3. | Pokrywanie podtég i Scian 45430000-0
4. | Roboty malarskie 45442100-8
5. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
6. | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogolng Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00, zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:
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inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i
innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

e ponowny montaz usunietych elementéw takich jak tablice informacyjne, numery budynkéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami
BHP i wymaganiami ogélnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé Zzadnych
materiatdw zamiennych.

1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betondéw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Wapno

e suchogaszone
¢ jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

Gips szpachlowy

e ciezar nasypowy: ok. 800 g/l
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ziarnisto$¢: do 0,3mm

zuzycie materiatu: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubosci warstwy
okres przydatnosci: do 3 miesiecy od daty produkcji

zgodny z: PN-B-30042:1997

Stolarka otworowa

Projektowane drzwi zewnetrzne elewacja potudniowa:

drzwi dwuskrzydtowe, mniejsze skrzydio blokowane

ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;

drzwi malowane laserunkowo; kolor: orzech;

okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz.
wspotczynnik przenikania ciepfa nie wiekszy niz U=1,5 W/m2*K.

Szklenie w goérnych ptycinach szybg zespolong klasy P2A.

Drzwi zewnetrzne, wejSciowe do budynku, znajdujace sie od strony frontowej, przeznaczone do

renowacji:

Demontaz skrzydet drzwiowych w celu doktadnego oczyszczenia z wszystkich warstw
powtokowych ze skrzydet oraz oscieznic,

Szlifowanie i oczyszczenie powierzchni drzwiowych i oscieznic,

Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkéw z drewnianej powierzchni skrzydet
drzwiowych i oscieznic,

Gruntowanie powierzchni,

Malowanie podktadowe — zastosowac¢ podktad zgodny z farbg nawierzchniowa,

Malowanie nawierzchniowe w kolorze ciemnego orzecha farbami z dodatkiem s$rodka
grzybobodjczego, odpornymi na wode, Scieranie, promieniowanie UV i inne czynniki
atmosferyczne — transparentnymi,

W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powtok malarskich okaze sie nieréwno
odbarwiona nie stosowac powtoki transparentne;,

Wymiana zamkéw drzwiowych, klamek oraz montaz nowych oku¢ tj. klamek, rozetek, zamkéw
wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowac¢ klamki i zamki z metalu.

Projektowane drzwi wewnetrzne do pomieszczen wspolnych:

z oscieznicami regulowanymi,

petne z ptyty wiérowej,

kolor biaty,

wzmochione wewnetrznie ramiakiem,

podciecie systemowe wentylacyjne,

okleina naturalna o grubosci min.1,5 mm

w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka metalowa i odbojnik
wspoétczynnik U<1,5 W/m?3K;

izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

prég wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu drzwiowego, szerokosci
10 cm, grubosci 2 cm

Projektowane drzwi wewnetrzne do pomieszczenia wezta cieplnego:

drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe EI60,

konstrukcja stalowa, profilowa, skrzydfa peine,

stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym,

wspoétczynnik U<1,7 W/m2K;

okucia klasy WK1 z antywtamaniowg klamkg i wktadkg zamykang na klucz,
otwarcie pod naciskiem od strony wezta cieplnego,
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Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

e Uzupetnienie ubytkéw tynku;
e Szpachlowanie;
o Malowanie farbg emulsyjng

Projektowane okna zewnetrzne — do odtworzenia:

e Okna drewniane rozwierno-uchylne o konstrukcji jednoramowej, z drewna soshowego
klejonego i szyby zespolonej,

Profile i elementy ozdobne odtwarzajgce pierwotng forme,

Okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu),

Wspotczynnik przenikania ciepta okna U<1,1 W/m2K,

Drewno impregnowane i malowane na biato — RAL 9003,

Parapet wewnetrzny drewniany — kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym,

Parapet zewnetrzny z blachy ocynk

Pozostate parametry poszczegdlnych rodzajow okien i drzwi opisane w zestawieniu stolarki.

Stolarka zgodna z: PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz PN-
EN 1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac
sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania
robo6t w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przenosny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
takze przechowywacé z dala od Zrédta ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac Scisle jedna
obok drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy
ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw
przechowywania materiatow.
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Stolarka drzwiowa i okienna.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu
i sktadowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki
drewnianej - zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie

transportu i skladowania na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wptywami wysokiej temperatury,
wilgoci oraz nastonecznienia.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY,
KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Wszelkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych muszg byé ukorhiczone wszystkie roboty zwigzane z
wykuwaniem nowych otwordw, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne, a takze wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone
roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé¢ min. 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepnos$¢ zaprawy do podioza, byé trwate,
sztywne i nie zmienia¢ wymiardw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikng¢ zbytecznego
pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace tynki sg stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i
odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢
na gtebokos¢ 10 — 15mm od lica muru lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajgce nalezyta
przyczepnos$¢ tynku do poditoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajgcej 4 + 5mm na $cianach
i 4mm na suficie. Gestos¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12cm zanurzenia
stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwna¢ go za pomocg taty. Narzut w narozach
wyréwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach, na stupach itp. —
specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na
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gtadko (kat. Ill). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, ale przed
stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych 1 : 1,5 : 5, do tynkdéw narazonych na
zawilgocenie 1 : 0,3 : 4.

5.1.4. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek 2
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubos¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca
sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniana, stalowa lub
drewniana obtozona filcem, zaleznie od wykornczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilza¢ tynk,
skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury

Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomocg narzedzi.

5.2. Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
5.2.1. Stolarka
5.2.1.1. Postanowienia ogélne

o Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

e Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlano-montazowych.

¢ Montaz osScieznic drzwiowych nalezy wykonaé przed potozeniem tynkow.

o Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworéw sg zgodne z projektem i
obowigzujgcymi normami.

e Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajace;.

o W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.

e Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy
zastosowaniu atestowanych materiatéw ognioodpornych.

e Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.
Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjag
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

o Stolarke i Slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach.

e Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

e Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, kiére miatyby negatywny
wptyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
= obcigzenia wiasne; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,
= obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe — docisk przy

otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.1.2. Roboty przygotowawcze

e Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica.
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e W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

e Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
* na szerokosci otworu 2+6 cm
= na wysokosci otworu 5+9 cm

5.2.1.3. Roboty zasadnicze

o W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
Slusarke na podktadkach lub listwach.
o Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.
e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2mm - na dtugosci do 1m oraz 3mm - na dtugosci powyzej 1m.
e (Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.
¢ Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce elementy kotwigce:
= Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wigkszej niz 200mm od naroza.

= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.

= Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

= Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

e Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

o Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu okien o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wplywem dziatania pianki montazowe;.
Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac w temperaturze
nie nizszej niz +5°C.

e Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

e Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca tasme z profili.

5.3. Pokrywanie podtég i scian 45430000-0

5.3.1. Zakres prac:
o Naprawa osciezy wewnetrznych po wymianie stolarki okiennej.
¢ Wpykonanie podtogi poddasza nr 1inr 2.

5.3.2. Pokrywanie podtég - warunki ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania podtég powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robot:

e powierzchnia podfozy powinna by¢ réwna, bez ubytkdw i uskokdw,
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e powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
e pomiar wilgotnodci podtoza powinien by¢é mierzony przed przystgpieniem do robdt
podtogowych.

W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposob
uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.
Miejsce robot nalezy oproznié, posprzataé¢ i zapewni¢ prawidtowe oswietlenie. Wszystkie otwory
okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a
W czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢é ogrzewany. Zakonczone muszg byé wszystkie
prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.), ktére mogg wprowadzi¢
wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Rowniez wszystkie prace budowlane i instalacyjne
w obrebie sali sportowej powinny by¢ zakonczone.
Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaréwno w trakcie
montazu jak i eksploatacji musi zawiera¢ sie w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym,
gwattownym wahnieciom. Lub spetia¢ warunki zawarte w instrukcji montazu podtég danego
producenta.

5.3.3. Kladzenie ptytek
5.3.3.1. Przygotowanie zaprawy

e Zaprawe przygotowuje sie ha miejscu budowy.

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ skfad zaprawy.

¢ Nie wolno przystgpi¢ do wykonywania warstw wyréwnujgcych posadzki przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy,
wykorzystujgcy te skiadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢é kompletna i zawieraé
wystarczajgcy dowdd, Zze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do
czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zadanej
konsystencji.

5.3.3.2. Uktadanie zaprawy

e Przed przystgpieniem do robét nalezy usunagé z podioza kurz, sadze oraz substancje tluste.

o Podtoze nalezy zwilzyc¢.

e Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy.

e Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢
do jej segregaciji lub utraty sktadnikéw.

5.3.3.3. Uktadanie ptytek

e Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podioza, polegajgca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymatosci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnosé, czyli zdolnos¢ do
absorpcji wody. Tg ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg i obserwacje
szybkosci jej wchianiania. Uktadanie ptytek na takim podfozu moze spowodowac wchionigcie wody
zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt mate;j jej ilosci (wody) do prawidtowego
przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg sie parametry wytrzymato$ciowe zaprawy i ostabia
potgczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowaé emulsje gruntujgcg, ktéra
zwieksza przyczepno$é, elastycznosé, odporno$¢ na zarysowania, a takze reguluje proces
chtonnosci podtoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z zaprawy klejowe;.
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Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rownos¢ podioza za pomoca taty kontrolnej dtugosci min. 2m. Przyktada
sie ja w roznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wiekszych niz 4-5mm.

Ewentualne nierdwnosci nalezy wyrownac stosujgc odpowiednig mase wyréwnujacg. Natozong
zaprawe nalezy wygtadzac, ale nie zacierac.

Przy wiekszych powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy wykona¢ rysy dylatacyjne w max.
rozstawie co 1,5m.

Na tak przygotowane podtoza mozna uktadaé ptytki, pamietajgc, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci
warstwy kleju 5mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W
konsekwencji moze dojs¢ do odspajania ptytek od podtoza.

Fuge ukfada¢ w taki sposéb zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi
usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajgc az wyschnie).

Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta
widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.3.3.4. Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania roboét ptytkarskich.

Roboty ptytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone fatg kontrolng
dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dlugosci faty wieksze niz 2mm.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze
niz 2mm na 1m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robdt.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4. Roboty malarskie 45442100-8

Wszelkie roboty malarskie wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia
dla materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlano-montazowych.

Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojakoSciowe wykonywane w
warunkach normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyrdwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczonag
do malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac
szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnie zagruntowac.

Malowanie wykonywaé po wyschnieciu tynkéw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy
tynkarskiej.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach farby nalezy stosowa¢ na jednej powierzchni farbe o tej samej
dacie produkcji.

Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknieé, powinna odpowiada¢ Polskim Normom, nie
moze by¢ zanieczyszczona.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

Niewskazane jest prowadzenie robot w czasie deszczéw. Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Zaleca sie malowanie natryskowo — pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie farby,
ale dopuszczalne jest takze malowane pedzlem lub watkiem.

Malowania nie nalezy przerywac¢ w potowie Sciany. Jezeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowac jg
za jednym razem, nalezy malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu Sciany czy rynny.
Dzieki temu ztgczenia bedg niewidoczne. Sciana, ktérej malowanie przerwie sie w potowie, moze
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po wyschnieciu mie¢ dwa rézne odcienie, nawet jesli malowano jg tg samg farba, z tego samego
wiaderka.

5.5. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Na styku elementéw nowoprojektowanych i istniejacych oraz przy wyburzeniach i zamurowaniach
nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace remontowe i renowacyjne wynikajgce z wszelkich uszkodzen
powstatych przy tych robotach.

Technologie wykonywania robét takich jak tynkowanie, malowanie, uktadanie podtég opisano powyze;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
e kompletnosci dostawy,
e zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
e pod wzgledem stanu technicznego,
e jakoscii kompletnosci dokumentaciji.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementdw i materiatéw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowac¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg
indywidualng oraz zgodnos¢ z zamodwieniem. Ponadto nalezy kontrolowaé odchylenia od pionu
montowanych oscieznic drzwiowych oraz sposob otwierania i zamykania skrzydet.

Tynki i ptytki

Kontrola jakosci robét tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakosci zastosowanych ptytek,

- Doktadnosci utozenia plytek (odchytek tolerancji, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru robét:

tynki — 1m?

stolarka — 1szt.

podiogi: ptytki, wyktadziny — 1m?
$ciany: malowanie — 1m?
elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych.

8.1. Odbiér robét malarskich

Odbiér wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu
powierzchni, po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym obiekcie lub
jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktaddéw przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia.
Badanie powtok przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia robaét.
Badania techniczne przeprowadzac przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatéw, podktadow i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za
wykonane poprawnie.
Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:

e catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,

e poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:

e przeswiecanie spodnich warstw,

e Slady pedzli na powierzchni powtoki,

¢ plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,

¢ matowe plamy na powierzchni powtoki,

o sfatdowanie powloki malarskiej,

e odspojenia i fuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

8.2. Odbior stolarki

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ stolarki z dokumentacjg, jakos¢ uzytej stolarki, prawidtowos¢
zamontowania stolarki, szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwéch etapach:

1) wramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,

zamocowania oscieznic, uszczelnienie luzow)

2) po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placéwki Gdanskiego Domu Intergracyjno —
Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4”
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Data: pazdziernik 2018 r aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane
rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r i powigzane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane
rozp.
Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r
Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy
speti¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego.
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $srodowiska" z 27.04.2001r ze zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdézn. zm. i
powigzane rozp.
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm.
| powigzane rozp.
Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona
e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady
uzytkowania, konserwaciji i napraw.
e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania
e PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki
e PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie
intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie
arkusze)
e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknigecia awaryjne do wyjsé
uruchamiane klamkg lub ptytkg naciskowg - Wymagania i metody badan
e PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
e PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”
e PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenh
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
Badania. Oznaczanie rozpadu Selazawego

Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag
Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizaciji

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralna.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie ksztaitu ziarn

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
Pobieranie probek materiatéw kamiennych

Kruszywo mineralne.

Piasek do betonéw i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Materiaty kamienne.

Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigeztosci)
Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na sciskanie

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Kruszywo mineralne.

Piasek do zapraw budowlanych

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Beton zwykty
Cement portlandzki

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
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