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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 DLA ZADANIA: 

“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – 

Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4” 

Data: październik 2018 r. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach inwestycji pt.:„“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki 

Gdańskiego Domu Intergracyjno – Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4” 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.2. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy, 

modernizacji i remontu placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – Rodzinnego „Dom na Batorego 

w zakresie realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia oraz oddania obiektu do użytkowania zgodnie 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez 

Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i 

europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.3. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (wg Wspólnego Słownika Zamówień): 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

2. Roboty budowlane 45000000-7 

3. 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części 
45200000-9 

4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 

 

5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 

6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

7. Roboty na placu budowy 45113000-2 

8. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 

9. Demontaż rusztowań 45262110-5 

 

10 Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

11 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 

12 Roboty murarskie i murowe 45262500-6 

13 Izolacja cieplna 45321000-3 

14. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 

 

15. Tynkowanie 45410000-4 
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16. 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45420000-7 

17. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

18. Roboty malarskie 45442100-8 

19. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

20. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  45450000-6 

1.3. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z n/w Specyfikacjami Technicznymi: 

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 

Roboty budowlane w zakresie robót budowlanych ST-02.00.00 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ST-03.00.00 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
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1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 

 kosztorys inwestorski 

 przedmiary kosztorysowe 

 Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla w/w inwestycji – 
komplet. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

- Projekt organizacji i harmonogram robót 

- Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 

6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 

nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają 

swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. 

Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez 

podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z 

ramienia GW wszystkim podwykonawcom. 

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym 

oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 
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1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 

2002 r., poz. 953) 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

 zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 

 zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 

 zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 
budowlanych 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza 

technicznego budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

 urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 
działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych. 

 przekazanie planu placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych stref wraz 
z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

 rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

 instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników 
na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji 
i innych instalacji. 

 wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 

 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

 zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 

 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zapewnienia ochrony zdrowia 

 zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby 

nie naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych 

bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu 

budowy oraz jego oznakowaniem. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata 

roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem 

elektromagnetycznym.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) możliwością powstania pożaru. 

Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach 

wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. 

poz. 1138). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 

Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 

2003r. poz. 401). 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót 

jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 

ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć 

pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 

instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 

awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

 pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

 wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

 kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. 

1.6. Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu Robót. 

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg 

potrzeb. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały 

swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania 

odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 

zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 

Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 

opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 

dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 

stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów 

i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 

wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 

spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 

wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku 

materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca 

jest zabronione. 

Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 

najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i 

potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla 

organów kontroli w miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny 

być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na 

tych stanowiskach. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 

należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i 

czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
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Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, 

z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów 

uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny 

zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z 

wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane 

do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne 

obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone 

do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami 

ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach 

nie powinna przekraczać 5km/h. 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od 

wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 

2) przy kącie 90st. - 70% 

3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy 

niż 120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia 

roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, 

ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. 

Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. 

poniżej -20st. C, należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego 

dopuszczalne obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów 

na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone 

balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną 

przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej 

niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu 

platformy na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu 

terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać, co 

najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i 

wyrobów. 

Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób 

między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej 

szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w 

odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego.  

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są 

zabronione. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki 

kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
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Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie 

osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia 

spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń 

mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą 

one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia 

prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je 

przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 

kierownika budowy i Inwestora. 

W celu właściwego wykonania instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej 

technologii robót. W szczególności będą to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla 

rur stalowych, elektronarzędzia do wykonania przewiertów w przegrodach budowlanych i do 

mocowania rur i przyborów kanalizacyjnych. 

W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy zachować wszelkie wynikające z przepisów środki 

ostrożności związane z obsługą maszyn i narzędzi. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. 

poz.1890). 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 

przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 
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Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie 

materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi 

żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed 

wypadnięciem lub przemieszczaniem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy 

Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 

postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie 

odpowiednimi organami administracji państwowej. 

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 

czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 

(Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objętych w/w rozporządzeniem. 

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i odbioru robót 

instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 
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Po zakończeniu robót należy: 

- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 

- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

- sprawdzić działanie instalacji 

- sprawdzić działanie podłączonej aparatury 

- wykonać pomiary elektryczne 

- przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 

do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
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kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881) 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 

2002 r., poz. 953) 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

6.8.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi wstępnemu 

- odbiorowi końcowemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 

zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

- 1) dokumentacją projektową 

- 2) kosztorysem ofertowym 

- 3) ustaleniami z Inwestorem 

- 4) ustaleniami z Projektantem 

- 5) wiedzą i sztuką budowlaną 

- 6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

- 7) wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT – ceny brutto należy podać w oddzielnych 

rubrykach. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont 
placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy 
ul. Batorego 4” 

 Data: październik 2018 r 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r ze zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
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 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r ze zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r ze zm. i 
powiązane rozp. 

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r ze zm. I 
powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r ze zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki 
wodne. Wymagania ogólne 

 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony 

 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Ogólne metody obliczania 

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne 

 PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metody obliczania 

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

 PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania– wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 
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 PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 
pojazdami 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z 
poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-
B-03002:1999/Az2:2002 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001 

 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne 

 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

 PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
dachów na ogień zewnętrzny 

 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999 

 PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999 

 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 
dymotwórczych materiałów 

 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

 PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych 
temperaturach 

 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

 PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanych w wymaganiach 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-

01.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8) DLA 

ZADANIA: 

“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – 

Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4” 

Data: październik 2018 r. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w 

ramach inwestycji pt.: „“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki Gdańskiego Domu 

Intergracyjno – Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4”. 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania 

terenu oraz urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji pt.: 

„Przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i 

remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy 

ul. Batorego 4” w zakresie realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku 

zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez 

Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i 

europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa Nr wg Wspólnego Słownika Zamówień 

5. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 

6. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

7. Roboty na placu budowy 45113000-2 

8. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 

9. Demontaż rusztowań 45262110-5 

1.3. Zakres stosowania ST 

Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 

inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne 

nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
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1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 

innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 

zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje 

się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz 

zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

Zalecany park maszynowy: 

- taczki 

- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 2 t 

- wyciąg 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 

warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY 

I KATEGORIE ROBÓT. 

5.1. Prace przygotowawcze 

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia 

wykopalisk archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić 

odpowiednie organy administracyjne. 

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i znajomości sztuki 

budowlanej z zachowaniem przepisów BHP. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe 

obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby 
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zainstalować także sygnalizatory świetlne bądź dźwiękowe. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych 

należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej 

i kanalizacyjnej. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe 

lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest 

przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania 

robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować 

się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania 

długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu.  

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przeprowadzić segregację materiałów 

odzyskiwanych. Materiały odzyskiwane należy maksymalnie wykorzystać np. na podbudowy 

projektowanych nawierzchni, uzgadniając to z projektantem. 

PORZĄDEK PRAC ROZBIÓRKOWYCH: 

 wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 

 odłączenie wszystkich instalacji 

 demontaż wyposażenia technologicznego 

 wyburzanie elementów konstrukcji budynku i tynków młotem elektrycznym 

 wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu 
należy użyć pojazdów ciężarowych o ładowności min.2 t. 

Wszelkie prace w budynku należy uzgadniać z Inżynierem oraz zawiadomić Administrację 

budynku. Niezbędna jest ścisła współpraca w zakresie odłączania i przyłączania instalacji – 

wykonawcy z administracją obiektów. 

Z administracją budynku należy uzgadniać sposób wywozu gruzu i odpadków – drogi 

dojazdowe i czas wywozu. 

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 

wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego 

stały dozór. 

W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 

- wykonanie zabezpieczeń  

- ręczne wykopy 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 

kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik 

budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 

te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas 

wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 

przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 

wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne 

do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
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wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej, o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w 

czerwone światło ostrzegawcze. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 

wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku 

przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm 

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od 

krawędzi wykopu. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 

2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem 

3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień 

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej 

5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy 

6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 

skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona; 

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby 

uniknąć osuwania się skarp. 

Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po zakończeniu prac, aby nie dopuścić do osłabienia 

struktury gruntu działaniem czynników atmosferycznych. 

Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno stosować 

do zasypywania gruntów zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać 

warstwami grubości nieprzekraczającej 20 cm. 

Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi 

kierownik budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy. 

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co 

najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub 

utylizacji ścieków 

4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

6) zapewnienia właściwej wentylacji 

7) zapewnieni łączności telefonicznej 

8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało 
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zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 

wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 

2) dla wózków bezszynowych - 5% 

3) dla taczek - 10% 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza 

się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia 

się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 

większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, 

co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między 

budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 

1,1 m lub w inny sposób.  

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej 

niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 

wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 

potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 

znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, 

należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na 

wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym 

możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie 

budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

3) informacje dotyczące planu BIOZ 
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Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi) 

należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki 

przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w 

najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 

powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i 

przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m więcej z każdej strony 

niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub 

miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 

Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją 

ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą 

wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze 

liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, 

z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa 

taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 

organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

5.5. Wznoszenie i demontaż rusztowań (45262120-8; 45262110-5) 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości należy ograniczać liczbę 

niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników.  

Kierowanie pracami na wysokościach należy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, 

przygotowanie techniczne oraz praktykę zawodową. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

 prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu 

 przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie z instrukcją 
bezpieczeństwa montażu, normami oraz ogólnymi i szczegółowymi przepisami bhp 

 wyposażenie brygad w odpowiednie środki ochrony osobistej 

 dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości, a zwłaszcza prawidłowości usytuowania 
i zamocowania urządzeń zabezpieczających 

 wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz 
oznaczanie ich znakami ostrzegawczymi 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni: 

 przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaż ogólny powinien przedstawić 
podstawowe zagrożenia i najczęstsze przyczyny wypadków 

 umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony osobistej oraz urządzeniami 
zabezpieczającymi 

 umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego i 
pionowego 

 posiadać książeczkę kwalifikacyjną z aktualnymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia i 
predyspozycji do pracy na wysokości oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy 
zatrudnieni przy montażu, demontażu rusztowań wiszących muszą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 

 zabronione jest zatrudniane pracowników przy pracach na wysokości w przypadku 
przeciwwskazań lekarskich 
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Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinny być uzależnione od rodzaju robót, a 

także od rodzaju robot, a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia. 

Pełny wykaz kart i wzorów środków ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu 

Ochrony Pracy. Katalog ten umożliwia właściwy dobór środków ochrony indywidualnej oraz zgodne z 

przepisami ich stosowanie. 

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być stale sprawdzany Wycofanie go z użycia 

powinno nastąpić po przekroczeniu terminu ważności oraz zawsze wówczas, gdy sprzęt ten był 

narażony na przeciążenie spowodowane upadkiem człowieka z wysokości. 

Na budowie każde stanowisko pracy położone na wysokości ponad 1m musi być zabezpieczone barierą 

ochronną o wysokości 1.1m i deską krawężnikową o szerokości 0.15m. Wolną przestrzeń, między 

poręczą bariery a deską krawężnikową, należy zabezpieczyć poprzeczką umocowaną w połowie 

wysokości. 

Otwory technologiczne i inne należy przykryć pokrywą i zabezpieczyć przed przesuwaniem się lub 

ustawić bariery ochronne. 

Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 

nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku 

budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy. 

Po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu, na rusztowaniach można 

pracować dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmować stan konstrukcji rusztowań i 

podestów roboczych. 

Prace na rusztowaniach: 

 montaż rusztowań może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie i 
udokumentowane kwalifikacje 

 rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposób 
umożliwiającym spływ wód opadowych; nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia 
rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 MPa. 

 rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub 
w przypadku rozwiązań nietypowych w oparciu o projekt indywidualny 

 rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej 
wytrzymałości, piony komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, 
balustrady składające się z poręczy ochronnej, która w przypadku rusztowań systemowych 
może być umieszczona na wysokości 1m. Jeżeli rusztowanie jest odległe od ściany budynku o 
więcej niż 20cm, balustrady powinny być wykonane po obu stronach pomostu.  

Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 

 przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m 

 przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 

 przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m 

 przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m 

Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10m należy mocować do stojaków i 

rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. 

W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6m. 

Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być 

większa niż 2,5kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5m. Kotwie 

(haki) należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość, co najmniej 

20cm.  
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 rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40º do poziomu 

 ponadto rusztowanie powinno posiadać ochroną odgromową i tablicę informującą m.in. o 
dopuszczalnej nośności pomostów oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu- 
każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dłuższych niż 
10 dni 

 każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji 
pionowej pracowników zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość między sąsiednimi pionami 
komunikacyjnymi nie powinna być większa niż 40m. Konstrukcja wysięgników transportowych 
powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego pięciokrotnie większego niż obciążenie 
dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 

 do transportu materiałów o masie większej niż 150kg należy wykonać wieżę wyciągową jako 
konstrukcję samodzielną, przylegającą do konstrukcji rusztowania 

Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Kierownika Budowy. 

Demontaż rusztowań może nastąpić po zakończeniu robót prowadzonych z tego rusztowania oraz po 

usunięciu w konstrukcji pomostów roboczych oraz wszelkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się 

częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. 

Podczas demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementów z wysokości. Po 

zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone i posegregowane jako: 

 nadające się do dalszego użytku 

 wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwałych odkształceń 
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie wykonuje 

się roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych w 

widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych muszą być wywieszone tablice 

informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Roboty ziemne 

Oprócz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych 

przy realizacji wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę na stateczność ścian wykopów, 

naruszenie struktury gruntu w wykopie. 

6.2. Montaż i demontaż rusztowań 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztowania należy wykonać każdorazowo przed oddaniem 

rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu robót montażowych. Obejmuje ono 

sprawdzenie: 

 stanu podłoża, zgodnie z PN-M-47900-2:1996 

 posadowienia rusztowania 

 siatki konstrukcyjnej rusztowania  

 stężeń 

 zakotwień- polegające na próbie wyrywania kotwi ściennych 

 pomostów roboczych zabezpieczających 

 wymagań dotyczących konstrukcji 

 urządzeń piorunochronnych 

 usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996 

 odchylenia od pionu i poziomu 
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło wszelki badania pomiarowe, 

zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodności należy 

usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Z wykonanych badań należy sporządzić protokół. 
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Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych w 

Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont 
placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. 
Batorego 4” 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
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 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki 
wodne. Wymagania ogólne 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

 PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

 BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-

02.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH (45000000-7) DLA ZADANIA: 

“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – 

Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4” 

Data: październik 2018 r. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych - "Wymagania w 

zakresie robót budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: „“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i 

remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy 

ul. Batorego 4”. 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie 

pełnej realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach 

procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi 

normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (zgodnie z WSZ): 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

2. Roboty murarskie i murowe 45262500-6 

3. Izolacja cieplna 45321000-3 

4. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 

5. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7 

6.. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

7. Roboty malarskie 45442100-8 

8. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

9. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  45450000-6 

10. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 

 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie 

przewidzianym powyżej dla danego zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogólną 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne 

nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych  

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

1.5. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 

zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje 

się żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz 

zawartych poniżej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

1. Wzmacnianie muru ceglanego 

Opis produktu: alkaliczny, mineralny środek wzmacniający wytwarza żel krzemionkowy. Wzmacnia 

stary mur na powierzchni i w strukturze (pory kapilarne i drobne rysy), nie działa hydrofobizująco.  

Sposób użycia: preparat nanoszony jest na materiał budowlany metodą polewania, mokre na mokre, 

aż nanoszony materiał nie będzie już wchłaniany. Szczegóły w Instrukcji technicznej. 

Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. 

2. Dezynfekcja muru 

Opis: wodny koncentrat związków biobójczych zawierających związki boru i soli amonowych, 

rozcieńczenie 1:10 z wodą. 

Sposób użycia: smarowanie pędzlem, oprysk a także metoda pianowa, w wypadku stosowania na 

murze również, jako dodatek do tynków. Szczegóły w Instrukcji technicznej. 

Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. 

3. Iniekcje rys muru 

Opis: dwuskładnikowa zawiesina mineralna o bardzo dobrej płynności do wypełniania odspojonych 

tynków i zamykania rys o doskonałej penetracji. 

Sposób użycia: składniki dokładnie wymieszać i wprowadzać dużą strzykawką lub pompką iniekcyjną 

w otwory do czasu wypełnienia pustej przestrzeni. Szczegóły w Instrukcji technicznej. 

Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. 

4. Docieplenie ścian budynku od zewnątrz tynkami mineralnymi 

Opis: tynk podkładowy, porowaty, gromadzący sole, stosowany, jako tynk podkładowy w systemie 

tynków renowacyjnych i jako tynk wyrównawczy. Szczegóły w Instrukcji technicznej. 

Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. 

Po ok. 3 dniach nałożyć tynk termoizolacyjny o niskiej przewodności cieplnej (przewodność cieplna 

właściwa R = 0,07 W/mK - wartość obliczeniowa). Nadaje się on do nakładania pojedynczych warstw 

o grubości od 20 do 50 mm. Tynk w grubości powyżej 5 cm (max. 8cm) nakładać w dwóch warstwach. 
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W tynk wtopić tkaninę zbrojącą o dużych oczkach 5/100, która przejmie ruchy podłoża. Szczegóły w 

Instrukcji technicznej. 

Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. 

Opis: gładź mineralna. Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk filcowany, zbrojony 

mikrowłóknem. Zaprawa tynkarska ma kolor starej bieli, jest plastyczna, łatwa do stosowania - ma dużą 

przyczepność. Można uzyskać bardzo równe, gładkie powierzchnie, nadaje się do wygładzania 

powierzchni tynków renowacyjnych, jako mineralny tynk filcowany i szpachlówka powierzchniowa na 

zewnątrz. Powierzchnie ścian można pomalować dyfuzyjnymi farbami silikonowymi. 

Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. 

5. Impregnacja powierzchni tynków preparatem hydrofobizującym 

Opis: wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i 

hydrofobizujących. 

Sposób użycia: preparat nanosić pędzlem na oczyszczoną, naprawioną powierzchnię tynków. 

Szczegóły w Instrukcji technicznej. 

Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. 

6. Opryski dezynfekcyjne na całym obiekcie 

Opis: płyn do usuwania pleśni i grzybów (podchloryn sodu (NaOCl) – roztwór wodny zawierający 12-

15% chloru), intensywne działanie bakteriobójcze i właściwości wybielające, gęstość: 1,1 g/cm3, pH: 

12-13, niepalny, temperatura wrzenia 100°C, rozpuszczalny w wodzie. 

7. Opryski preparatami owadobójczymi 

Opis: impregnat/koncentrat w kombinacji 3 biocydów owadobójczych: flufenoksuron, cypermetryna,, 

fenoksykarb, zawiera środki zwiększające penetrację, niepalny, nie barwi drewna, zużycie koncentratu 

200g/m2. 

Szczegóły w Instrukcji technicznej. 

Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. 

8. Przepona niskociśnieniowa lub grawitacyjna 

Opis: mineralna zaprawa uszczelniająca, piasek/cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi. 

Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,85 g/cm³, proporcje mieszania: ok. 6,7 l wody na 25 kg. Szczegóły w 

Instrukcji technicznej. Zużycie: ustalić na powierzchni próbnej, zgodnie z wytycznymi producenta 

danego systemu. 

9. Hydroizolacja 

Opis: masa powierzchniowa: 5500 g/m², masa mieszanki wypełniającej: 5000 g/m², grubość: 8,0 mm, 

wytrzymałość na rozciąganie podłużne/ poprzeczne: 11 kN/m /11 kN/m, wytrzymałość na przebicie 

(CBR): 1,8 kN, wskaźnikowe natężenie przepływu: brak przepływu. 

10. Izolacja termiczna 

Opis: izolacja termiczna z płyt o całkowitej grubości 10 cm z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej 
zespolonej z płytą kartonowo - gipsową (12,5 mm), z okładziną z białego welonu szklanego oraz 
warstwą folii aluminiowej pełniącą funkcję paroizolacji. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD 
= 0,020 W/mK. Klasa reakcji na ogień B-s1,d0. Reakcja na ogień: RtF B-s1,d0. Trwałość reakcji na 
ogień, w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji: reakcja na ogień nie ulega 
zmianie w czasie. Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych: DS. (70,-), DS. (70,90), DS. (-20, -) Wytrzymałość na ściskanie: CS(Y)100. 
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: NPD. Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji 
starzenia/degradacji: NPD. Przepuszczalność pary wodnej: NPD. Przepuszczalność wody: 
nasiąkliwość przy krótkotrwałym zanurzeniu: WS3, nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu: NPD. 

11. Tynk renowacyjny podkładowy 

Opis: baza :mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów, temperatura 

stosowania:  od +5 do +25°C, czas zużycia:   ok. 20 min, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥3,0 

MPa, przewodność cieplna: ok. 0,22 W/mK, opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m, zawartość porów 
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powietrza w świeżej zaprawie:  ok. 25 %, zawartość porów powietrza w związanej zaprawie:  powyżej 

45%, orientacyjne zużycie: ok. 9,0 kg/m² na każdy cm grubości tynku.  

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać 

wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

12. Farba akrylowa 

Czas schnięcia: w temperaturze +25°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 

0,5h. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować do najmniej trzygodzinny odstęp czasu. 

Stopień połysku: mat/ pełny mat. Wydajność teoretyczna: do 10m²/l. Spoiwo: kopolimer octanu winylu 

i etylenu. Odporność na szorowanie na mokro – klasa 2 (klasyfikacja wg PN-EN 13300), z atestem 

higienicznym. 

13. Farba krzemianowa: 

Opis: hydrofobowa, wysychająca bez naprężeniowo, odporna na działanie warunków atmosferycznych 

i utrudniająca rozwój mikroorganizmów ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie 

standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego; przepuszczająca parę 

wodną i redukująca wnikanie CO2 powłoka malarska na wszystkie podłoża mineralne, do wewnątrz i 

na zewnątrz budynków, stosowana szczególnie w systemach ociepleń budynków, ochronie zabytków, 

do renowacji i remontu starych budynków. Skład: szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, 

pigmenty, stabilizatory, dodatki, woda. Zawartość substancji stałych: ok. 65 %. Gęstość: ok. 1,60 

kg/dm3. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 40-60. 

14. Papa termozgrzewalna podkładowa na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej: 

Opis: grubość:3,0mm, rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa, rodzaj masy asfaltowej: asfalt 

modyfikowany SBS, max siła rozciągająca wzdłuż: 600 N/50mm, max siła rozciągająca w poprzek: 400 

N/50mm, wydłużenie przy max sile rozciągającej wzdłuż: 40%, wydłużenie przy max sile rozciągającej 

w poprzek: 40%, giętkość w niskiej temperaturze: -5*C, odporność a spływanie w podwyższonej 

temperaturze do 70*C, reakcja na ogień – klasa E 

15. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: 

Opis: rodzaj osnowy włóknina poliestrowa, rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS, 

wykończenie powierzchni górnej posypką mineralną gruboziarnistą, wykończenie powierzchni dolnej : 

Folia PE, grubość 5,4mm ±10%, maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1200N/50mm ±200N/50mm, w 

poprzek1200N/50mm ±200N/50mm, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej-wzdłuż 60% ± 

20%-w poprzek 60% ± 20 %, giętkość w niskiej temperaturze: brak rys i pęknięć w temp.-20Oc /ø30 

mm, wodoszczelność: odporna na ciśnienie 10 kPa, odporność na spływanie w podwyższonej 

temperaturze: brak oznak spływania w temperaturze 100 Oc, reakcja na ogień: klasa E, wytrzymałość 

na rozdzieranie przez gwóźdź:- wzdłuż 350N ±150N, w poprzek 350N ±150N, przyczepność posypki: 

ubytek masy pos. nie więcej niż 15%±15%, odporność na obciążenie statyczne: brak perforacji przy 

20kg, wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temp., wydłużenie przy którym nie stwierdzono 

nieszczelności: 5%, wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej, przenikanie pary wodnej μ = 

20 000, odporność na działanie ognia zewnętrznego: FROOF. 

16. Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS) 

Opis: materiałem termoizolacyjnym, uformowanym w postać płyty w procesie wytłaczania i 

bezpośredniego spieniania, wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK, klasa 

reakcji na ogień F, Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70,90) (≤ 

5%), wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y)500 (≥500kPa), długotrwała nasiąkliwość wodą poprzez 

całkowite zanurzenie WL(T)0,7 (≤07%). Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia 

ściskającego i temperatury DLT(1)5 (≤5%). Opór cieplny RD i współczynnik przewodzenia ciepła λD 

nie zmienia się w czasie. Gęstość pozorna ≥32. Płyty nie mogą być stosowane w bezpośrednim 

kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren np. rozpuszczalniki organiczne jak  

aceton, benzol, nitro ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. Mocowania płyt 

zaleca się używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej może 
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być używany do pianki polistyrenowej. Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga 

pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji. 

17. Tynk z dodatkiem trasu: 

Opis: sucha zaprawa tynkarska zgodna z normą EN 998-1. Naturalny, wysoko hydrauliczny tynk 

wapienny, stosowany jako tynk podkładowy i nawierzchniowy w pomieszczeniach wewnętrznych od 

piwnicy po poddasze. Tynk można stosować na wszystkie podłoża murarskie, szorstki rozszalowany 

beton itd. 

Skład: Piasek, wapno naturalne wysoko hydrauliczne (bez dodatku cementu), dodatki umożliwiające 

lepszą obróbkę oraz zwiększające przyczepność.Jako tynk wewnętrzny i zewnętrzny posiada wszystkie 

pozytywne właściwości biologiczno- fizykalne, dzięki czemu stanowi zdrową, pod względem 

mieszkalnym, alternatywę dla tynków na bazie gipsu i cementu, przy zachowaniu charakterystycznych 

właściwości tynku lub zaprawy wapienno-cementowej. Klasa zaprawy: CS II wg EN 998-1. Uziarnienie: 

0 - 3 mm. Wytrzymałość na ściskanie: 1,5 – 5,0 N/mm2. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 

μ: ok. 10. Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry: ≤ 0,93 W/(mK) (dla P = 90%) ( wartość 

tabelaryczna ) ≤ 0,83 W/(mK) (dla P = 50%). Absorpcja wody: W2 wg EN 998-1.Zużycie: ok. 1,3 

kg/m2/mm. Wydajność: ok. 26 l. mokrej zaprawy z worka. 

18. Cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy- zaprawa przyczepna biała 

Skład: Piasek, lekkie domieszki mineralne, biały cement i wapno, dodatki poprawiające obróbkę i 

przyczepność, zbrojenie (włókna tekstylne). Mineralna, wzbogacona dodatkami uszlachetniającymi i 

łatwa w obróbce szpachla kontaktowa. Do stosowania na prawie wszystkich stabilnych podłożach jako 

szpachla renowacyjna i elewacyjna, jako zaprawa poprawiająca przyczepność, jako warstwa zbrojona 

wraz z siatką z włókna szklanego oraz jako tynk nawierzchniowy. Po utwardzeniu szpachla jest odporna 

na działanie warunków atmosferycznych i mróz, hydrofobowa oraz paroprzepuszczalna. Dzięki 

niewielkiemu modułowi sprężystości pokrywa rysy. Klasa zaprawy: CS II wg EN 998-1. Uziarnienie: 0 - 

1,2 mm. Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 - 7,5 N/mm2. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 

μ: ok. 10. Współczynnik przewodzenia ciepła λ10 dry: ≤ 0,93 W/(mK) (dla P = 90%) 

( wartość tabelaryczna ) ≤ 0,83 W/(mK) (dla P = 50%). Zużycie: ok. 1,0 kg/m2/mm. Wydajność: ok. 24 

l. mokrej zaprawy z worka. Zapotrzebowanie wody: 6,5 - 7,5 litrów/worek. Min. grubość warstwy: Jako 

tynk nawierzchniowy 3 mm. 

19. Dwuskładnikowa bitumiczna masa powłokowa 

Opis: baza bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej, czas zużycia: ok. 45 min, odporność 

na deszcz: po ok. 1,5 godz., możliwość obciążania: po ok. 1 dniu, temperatura mięknienia: ≥80°C, 

nasiąkliwość powłoki: ≤7%, odporność na powstawanie rys: ≥2 mm, odczyn pH: 7÷11, odporna na 

działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3. 

 

Orientacyjne zużycie: 

Zastosowanie  Gr. świeżej warstwy  Ilość masy bitum.  

uszczelnianie przeciw wilgoci gruntowej  2,5 mm  2,5 l/m²  

uszczelnianie przeciw wodzie bez ciśnienia  3,5 mm  3,5 l/m2 

uszczelnianie przeciw wodzie o słupie do 2,5 m  4,5 mm  4,5 l/m²  

klejenie płyt styropianowych  -  1,0 l/m²  

Parametry do nakładania natryskowego: ciśnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461 

W czasie pracy chronić oczy i naskórek używając odzieży, rękawic i okularów ochronnych. 

Zanieczyszczoną odzież niezwłocznie wymienić na czystą. Zabrudzony naskórek niezwłocznie umyć 

ciepłą wodą z mydłem (nie stosować rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami płukać je 

obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi. 



Eko Audyt Sp. z o.o.   
Nr projektu: 018 
Rewizja: 0 
Data: 2018-10-15 
Strona: 44 

 

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać 

wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

20. Zaprawa klejąco- szpachlowa: 

Opis: przyczepność do betonu: w warunkach suchych: ≥ 1,5 MPa, po 48h zanurzenia w wodzie + 2h 

suszenia: ≥ 0,6 MPa, po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: ≥ 1,5 MPa. Współczynnik 

przewodności cieplnej λ = 0,47 [W/m*K]. Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania 

określone w Instrukcji ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporządzeniem Rady z dnia 2 stycznia 

2007r.&3, p.1 

21. Szpachlówka do tynków 

Opis: baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Temperatura 

stosowania: od +5 do +25°C. czas zużycia:  do 2 godz., przyczepność do podłoża: >0,1 MPa. 

Orientacyjne zużycie:  ok. 1,8 kg/m² na każdy mm grubości. Zaprawa zawiera cement i zmieszana z 

wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu 

materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniżej 2 

ppm w okresie ważności wyrobu. 

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać 

wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w 

Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując 

się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania 

robót w przewidzianym terminie. 

 żuraw okienny przenośny 0,15t 

 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

 spawarka elektryczna wirująca do 300A 

 betoniarka wolnospadowa elektryczna 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 

przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a 

także przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających 

je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna 
obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy 
ich wyładunek obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 



Eko Audyt Sp. z o.o.   
Nr projektu: 018 
Rewizja: 0 
Data: 2018-10-15 
Strona: 45 

 

Papa termozgrzewalna: 

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji 

leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka 

transportowego na całej szerokości. 

Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości, co 

najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu, 

w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać 

więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Papę podkładową transportować i składować na paletach w pozycji stojącej. Chronić przed światłem i 

wysoką temperaturą. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych strony przeznaczonej do 

klejenia. Nie składować dłużej niż 9 miesięcy. 

Masy tynkarskie: 

Masy tynkarskie należy transportować i przechowywać w temperaturze 5º - 25ºC.  

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Każdy 
worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające, co najmniej dane jw. Sucha mieszankę w 
czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, 

przez okres max 6 miesięcy. 

Materiały murarskie: 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

Zbrojenie: 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący 

uniknięcie trwałych odkształceń stali. Załadunek rozładunek i transport powinny odbywać się z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, 

KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

Wszelkie stosowane materiały muszą odpowiadać parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej 

specyfikacji. 

5.1. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

5.1.1. Zakres prac 

Prace z zakresu remontu i modernizacji budynku: 

 wykonanie otworu w stropie drewnianym pod schody w hallu parteru nr 1.2; 

 przebudowę łazienki w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych; 



Eko Audyt Sp. z o.o.   
Nr projektu: 018 
Rewizja: 0 
Data: 2018-10-15 
Strona: 46 

 

 ze względu na brak możliwości prowadzenia kanałów wentylacji mechanicznej pod sufitami 

parteru (konieczność zachowania faset przysufitowych) wykonanie kanałów transferowych 

(bruzdy pionowe) w ścianach pod montaż wentylacji mechanicznej; 

 prace związane z korozją biologiczną budynku; 

 wymianę okien w piwnicy i okna w parterze; 

 zamurowania i wykucia wskazanych otworów drzwiowych, 

5.1.2. Postanowienia ogólne 

Istniejące obiekty winny być rozbierane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a przed 

rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich dopływ, 

w szczególności prądu elektrycznego. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone ręcznie lub z należytą ostrożnością. 

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop , gdyż 

w ten sposób można spowodować zawalenie się go, jak i pozostałych stropów znajdujących się poniżej, 

co może stać się przyczyną runięcia całego budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a 

następnie rozbierać je kolejno warstwami. Przy pracy można stosować lekkie rusztowania, a cały 

materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów poszczególnych 

obiektów oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. W 

świetle przepisów gospodarki odpadami Wykonawca robót na zakończenie zadania, winien przekazać 

Inwestorowi kartę przekazania odpadu na wysypisko. 

Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z polisy 

Wykonawcy robót. 

5.4. Roboty murarskie i murowe 45262500-6  

5.4.1. Zakres prac 

 Zamurowanie wlotów przewodów dymowych 

5.4.2. Ogólne zasady wykonywania murów 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-

kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 

zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje 

Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 

Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w 

punkcie 2. 

Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 

Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 

Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 

zachowaniem pionu i poziomu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 

Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. 

Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 

przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 

wymiaru i jednej klasy. 

5.4.3. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej 

ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa 
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cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. 

Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 

5.4.4. Zaprawy cementowe 

Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów 

pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają 

właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających 

i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z 

instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez 

ITB. 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania 

jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej 

masy zaprawy. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 

5.4.5. Zaprawy cementowo-wapienne 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie 

ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość 

wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 

odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 

5.4.6. Wykonywanie murów 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-

kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 

zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje 

Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 

Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w 

punkcie 2. 

Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 

Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 

Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 

zachowaniem pionu i poziomu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 

Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. 

Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 

przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 

wymiaru i jednej klasy. 

5.4.10. Drobne roboty murarskie 

5.4.10.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 

Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 

zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew 

trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z 

których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w dwóch 

miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub 

bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą 

muru na głębokość ok. 20cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o 

grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3cm większa od grubości ścianki. 

Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny 

ścianek surowych o 2,5cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby 

profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki 

działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą 

o marce nie niższej niż 3. 

Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych wykuć gniazda na wąsy 

kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 

Okna zostaną wykonane jako jednowarstwowe (jednoramowe) z odtworzeniem pierwotnych podziałów, 

profili ramiaków i szprosów, ze stylizowanymi elementami metalowymi. Celem podniesienia 

właściwości termoizolacyjnych okna zastosować kasety szyb zespolonych ze szprosem 

konstrukcyjnym o współczynniku k=1,1 W/(m2K) i tłumieniu Rw=32 dB W oknach należy zastosować 

szyby i okucia antywłamaniowe lub kraty. Nie należy przycinać profili szprosów na łączeniu z profilem 

ramy, gdyż jest to bardzo czytelne uproszczenie technologiczne sprzeczne z przykładami 

historycznymi. Okna zostaną wykonane na specjalne zamówienie inwestora z półprefabrykatów 

uzyskiwanych przez łączenie drewna iglastego na odpowiednią grubość za pomocą klejów odpornych 

na działanie wody i zmian temperatury. Ościeżnice nowych okien zostaną osadzone w ościeżach na 

kotwach ze stali ocynkowanej przy zastosowaniu pianki poliuretanowej. Parapety wewnętrzne nowe z 

drewna, z krawędzią wierzchnią fazowaną w oparciu o kształt i wielkość demontowanych.  

Drzwi frontowe należy poddać pracom konserwatorskim w celu przywrócenia właściwego odbioru 

estetycznego i właściwości mechanicznych. Wielokrotne nakładanie warstw farb olejnych wpłynęło na 

zatarcie ostrości rysunku i utrwalenie zniekształceń powstałych wskutek zniekształceń mechanicznych. 

Dekoracja snycerska i detale przeszklenia drzwi do odzyskania podczas renowacji skrzydła. Na czas 

prac konserwatorskich skrzydło drzwiowe zostanie zdemontowane i poddane właściwej obróbce w 

pracowni konserwatorskiej. Głównym założeniem będzie usunięcie wszystkich przemalowań olejnych 

oraz zatrzymanie degradacji drewna. Partie przewidziane do rekonstrukcji zostaną uzupełnione flekami 

z drewna odpowiadającego materiałowi z którego wykonano drzwi. Konieczne będzie odczyszczenie 

elementów okuć i regulacja zawiasów.  

5.4.10.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie 

bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka 

pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka 

wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze 

wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0m. 

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach. 

5.5. Izolacja cieplna 45321000-3 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić następujące prace: rozebranie istniejącej opaski 

i nawierzchni utwardzonych wokół budynku; wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych.  

5.5.1.Izolacja termiczna oraz przeciwwodna poniżej poziomu terenu 

Ułożenie warstwy styropianu na ścianach piwnicznych należy wykonać następująco: 

 Przygotowanie podłoża; 
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 Wykonanie wykopu przy ścianach zewnętrznych na głębokość docieplenia; 

 Ułożenie płyt styroduru na zaprawie klejowej z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad 
technologicznych; 

 Ułożenie warstwy zaprawy klejowej zbrojonej dwiema warstwami siatki; 

 Ułożenie papy termozgrzewalnej; 

 Nad poziomem terenu – tynk wapienny z dodatkiem trasu na elewacji fronotwej, na pozostałych- 
tynk elastomerowy; 

 Zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu. 

5.5.4. Izolacja ścian zewnętrznych (od wewnątrz) 

Wobec braku istotnych zmian w obrębie bryły jedynym założeniem w tym zakresie jest odbudowa 

zdegradowanej werandy i remont elewacji wraz z przybudówką w linii elewacji frontowej. Zgodnie w 

zaleceniami konserwatorskimi poprawa warunków izolacyjności termicznej jest możliwa tylko i 

wyłącznie poprzez zastosowanie płyt izolacyjnych wewnętrznych z pianki rezolowej oraz wykonanie 

nowych tynków renowacyjnych. Kompozycja elewacji pozostaje bez zmian. Na całym obiekcie 

zastosować rozwiązanie systemowe z płyt z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej, zespolonej z płytą 

kartonowo - gipsową (12,5 mm), z okładziną z białego welonu szklanego i warstwą folii aluminiowej 

pełniąca funkcję paroizolacji o całkowitej grubości płyty o grubości 9,25 cm. Wartość współczynnika 

przewodzenia ciepła λD = 0,020 W/m·K. Klasa reakcji na ogień B-s1,d0 (NRO). Zainstalowaną płytę 

zagipsować i pomalować, bez konieczności stosowania paroprzepuszczalnych zapraw i farb.  

Roboty związane z wykonaniem izolacji cieplnej winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 

technicznej. Przy wykonywaniu izolacji należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 

obowiązujących w budownictwie. 

Wykonanie izolacji termicznej winno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Grubość warstwy izolacji termicznej określono w projekcie. 

5.6. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 

Zastosowany system musi spełniać wymogi wysokiej odporności mechanicznej, na korozję biologiczną 

oraz przepisów ppoż. 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 

zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z 

wykuwaniem nowych otworów, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, a także wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukończone 

roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich. Nie tynkować przerw wynikających z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych. 

Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C. 

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynków powinny odpowiadać normie. Tynki wykonywać bezwzględnie 

zgodnie z technologią producenta. 

Elementy metalowe do otynkowania należy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię i być 

mocno przywiązana drutem. 

Wyprawy tynkarskie z tynków mineralnych, nienasiąkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalności. 

Użyte farby elewacyjne powinny zwiększać trwałości na korozję biologiczną i czystość powłoki. 
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Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2 Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robót 

wykończeniowych. 

Wyprawę elewacyjną cokołów i powierzchni towarzyszących wykonać tynkiem dekoracyjnym, gotowym 

do nanoszenia, wg koloru określonego w dokumentacji projektowej. 

Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy tynkowaniu w wysokich 

temperaturach podłoże powinno być intensywnie zwilżone przy pomocy węża gumowego. Narzuconą 

warstwę tynku wyrównuje się za pomocą pacy stalowej gładkiej. Zdejmowany materiał odkładać do 

pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje się do dalszego użycia. 

Wydobycie żądanej struktury przy pomocy płaskiej pacy poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. 

Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej taśmy, 

dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów. 

Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5º - 25ºC, przy braku opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru i dużego nasłonecznienia. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne oraz meble wbudowane. 

Do wykonania tynków wskazane jest przystępować dopiero po okresie osiadania i kurczenia murów. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

 pod względem stanu technicznego, 

 jakości i kompletności dokumentacji. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 

odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiaru robót: 

 powierzchnia rozbieranych ścian – 1m2 
 kubatura murów, elementy konstrukcji betonowych – 1m3 
 belki stropowe, podciągi, słupy – mb 
 powierzchnia przekryć – m2 
 zbrojenie – kg  
 wykopy, podkłady, nasypy, zasypki - 1m3 
 transport grunty - 1m3 z uwzględnieniem odległości transportu 
 chodniki i place - 1m2 wykonanej nawierzchni 
 krawężniki i obrzeża - 1mb 
 elementy wyposażenia 
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Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.1. Odbiór robót rozbiórkowych 

Odbiór robót rozbiórkowych podlega odbiorowi końcowemu. Polega on na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. 

8.2. Odbiór robót murowych 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja wykonawcza, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.3. Odbiór tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 

 wygląd zewnętrzny tynku:  
- powinien być jednolity, 
- masa tynkarska równomiernie rozłożona na całej powierzchni, bez widocznych 

prześwitów podłoża, 
- niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia powierzchni. 
- grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy 
- przyczepność tynku do podłoża  
- jakość wykończenia tynków na narożnikach, obrzeżach, stykach. 

Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z projektem należy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne 

barwy i faktury. Tynk nie może mieć wykwitów i spękań. 

Gładkość i brak pylenia należy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni dłonią. 

Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni 

mającej nie więcej niż 5000m2. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostać wycięte w taki sposób, 

aby zostało odsłonięte, lecz nieuszkodzone podłoże. Pomiar grubości wykonuje się z dokładnością do 

1mm, a za grubość przyjmuje się średnią z pięciu próbek. 

Sprawdzenie przyczepności należy przeprowadzić przez opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym – 

brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku, w innych przypadkach należy określić 

przyczepność wg PN-B-04500. 

Sprawdzenie jakości wykończenia tynku na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzić wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-10100. 

Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik 

dodatni. Jeżeli jedno z badań da wynik ujemny tynk uznaje się za niezgodny z wymaganiami, taki tynk 

nie może zostać przyjęty.  
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – 
Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4” 

 Data: październik 2018 r aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r ze zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r ze zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r ze zm. 

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r ze zm. i 
powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r ze zm. i powiązane rozp. 

 „Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, 
ITB” 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 



Eko Audyt Sp. z o.o.   
Nr projektu: 018 
Rewizja: 0 
Data: 2018-10-15 
Strona: 53 

 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

 PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 

 PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania 
i badania” 

 PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

 PN-EN 13162 – „Wyroby z wełny mineralnej (MW)”, 

 PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowej 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-

03.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

(45400000-1) DLA ZADANIA: 

„Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – 

Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4” 

Data: październik 2018 r. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 

robót wykończeniowych w obiektach budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót w zakresie robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach 

inwestycji pt.: Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno 

– Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4” 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia 

technicznego, ogólnobudowlanego w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i 

oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 

Nr wg Wspólnego 

Słownika 

Zamówień 

1. Tynkowanie 45410000-4 

2. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7 

3. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

4. Roboty malarskie 45442100-8 

5. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

6. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  45450000-6 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 

dla danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00, zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich 

specyfikacji szczegółowych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 
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 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 
innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 ponowny montaż usuniętych elementów takich jak tablice informacyjne, numery budynków.  

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 

zharmonizowanych. Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta, przepisami 

BHP i wymaganiami ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu. 

Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych. 

1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  

PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności: 

a) nie może zawierać domieszek organicznych, 
b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Wapno  

 suchogaszone 

 jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń 
 

Gips szpachlowy 

 ciężar nasypowy: ok. 800 g/l 
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 ziarnistość: do 0,3mm 

 zużycie materiału: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubości warstwy 

 okres przydatności: do 3 miesięcy od daty produkcji 

 zgodny z: PN-B-30042:1997 
 

Stolarka otworowa 

Projektowane drzwi zewnętrzne elewacja południowa: 

 drzwi dwuskrzydłowe, mniejsze skrzydło blokowane 

 ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; 

 wypełnienie z płyt warstwowych z okładziną z drewna; 

 drzwi malowane laserunkowo; kolor: orzech; 

 okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi na klucz. 

 współczynnik przenikania ciepła nie większy niż U=1,5 W/m2*K. 

 Szklenie w górnych płycinach szybą zespoloną klasy P2A. 
Drzwi zewnętrzne, wejściowe do budynku, znajdujące się od strony frontowej, przeznaczone do 

renowacji: 

 Demontaż skrzydeł drzwiowych w celu dokładnego oczyszczenia z wszystkich warstw 
powłokowych ze skrzydeł oraz ościeżnic, 

 Szlifowanie i oczyszczenie powierzchni drzwiowych i ościeżnic, 

 Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytków z drewnianej powierzchni skrzydeł 
drzwiowych i ościeżnic, 

 Gruntowanie powierzchni, 

 Malowanie podkładowe – zastosować podkład zgodny z farbą nawierzchniową, 

 Malowanie nawierzchniowe w kolorze ciemnego orzecha farbami z dodatkiem środka 
grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, promieniowanie UV i inne czynniki 
atmosferyczne – transparentnymi, 

 W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjęciu powłok malarskich okaże się nierówno 
odbarwiona nie stosować powłoki transparentnej, 

 Wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz montaż nowych okuć tj. klamek, rozetek, zamków 
wpuszczanych wielozastawkowych. Należy zamontować klamki i zamki z metalu. 

Projektowane drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wspólnych: 

 z ościeżnicami regulowanymi,  

 pełne z płyty wiórowej, 

 kolor biały, 

 wzmocnione wewnętrznie ramiakiem, 

 podcięcie systemowe wentylacyjne,  

 okleina naturalna o grubości min.1,5 mm  

 w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka metalowa i odbojnik 

 współczynnik U<1,5 W/m²K; 

 izolacyjność akustyczna: 32dB 

 próg wejściowy drewniany o długości dostosowanej do otworu drzwiowego, szerokości 
10 cm, grubości 2 cm 

Projektowane drzwi wewnętrzne do pomieszczenia węzła cieplnego: 

 drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe EI60,  

 konstrukcja stalowa, profilowa, skrzydła pełne, 

 stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym, 

 współczynnik U<1,7 W/m²K; 

 okucia klasy WK1 z antywłamaniową klamką i wkładką zamykaną na klucz, 

 otwarcie pod naciskiem od strony węzła cieplnego, 
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Naprawa ościeży wewnętrznych wraz z malowaniem: 

 Uzupełnienie ubytków tynku; 

 Szpachlowanie; 

 Malowanie farbą emulsyjną 

Projektowane okna zewnętrzne – do odtworzenia: 

 Okna drewniane rozwierno-uchylne o konstrukcji jednoramowej, z drewna sosnowego 
klejonego i szyby zespolonej, 

 Profile i elementy ozdobne odtwarzające pierwotną formę, 

 Okucia obwiedniowe (mikrowentylacja w okuciu), 

 Współczynnik przenikania ciepła okna U<1,1 W/m²K, 

 Drewno impregnowane i malowane na biało – RAL 9003, 

 Parapet wewnętrzny drewniany – kolor do uzgodnienia z zamawiającym, 

 Parapet zewnętrzny z blachy ocynk 

Pozostałe parametry poszczególnych rodzajów okien i drzwi opisane w zestawieniu stolarki.  

Stolarka zgodna z: PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz PN-

EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed 

hałasem pomieszczeń w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w 

Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując 

się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania 

robót w przewidzianym terminie. 

 żuraw okienny przenośny 0,15t 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 

przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a 

także przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających 

je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna 
obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy 
ich wyładunek obustronny. 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 
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Stolarka drzwiowa i okienna. 

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu 

i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku stolarki 

drewnianej - zawilgocenia. 

Farby 

Farby powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie 

transportu i składowania na budowie należy zabezpieczyć je prze wpływami wysokiej temperatury, 

wilgoci oraz nasłonecznienia. 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, 

KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

Wszelkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

5.1. Tynkowanie 45410000-4 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 

zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z 

wykuwaniem nowych otworów, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, a także wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukończone 

roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich.  

5.1.1. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobra przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, 

sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego 

pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i 

odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać 

na głębokość 10 – 15mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należyta 

przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha 

powierzchnie muru należy zwilżyć wodą. 

5.1.2. Wykonanie obrzutki 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 4 ÷ 5mm na ścianach 

i 4mm na suficie. Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosić 10 ÷ 12cm zanurzenia 

stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. 

5.1.3. Wykonanie narzutu 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. 

Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9cm 

zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy równać go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś narzut na wrębach, na słupach itp. – 

specjalnymi wzornikami. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na 
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gładko (kat. III). Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, ale przed 

stwardnieniem. 

Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 

Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do tynków nie 

narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do tynków narażonych na 

zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 

5.1.4. Wykonanie gładzi 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prześwicie oczek ½ 

mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu; grubość gładzi 1 ÷ 3mm. Zaprawę narzuca 

się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewniana, stalowa lub 

drewniana obłożona filcem, zależnie od wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżać tynk, 

skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

5.1.5. Wykonanie faktury 

Fakturę tynku nadaje się przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za pomocą narzędzi. 

5.2. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7) 

5.2.1. Stolarka 

5.2.1.1. Postanowienia ogólne 

 Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 
materiałów. 

 Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 Montaż ościeżnic drzwiowych należy wykonać przed położeniem tynków. 

 Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić czy wymiary otworów są zgodne z projektem i 
obowiązującymi normami. 

 Przed całkowitym zamontowaniem stolarki nie należy odklejać folii zabezpieczającej. 

 W przypadku montażu stolarki ognioszczelnej należy zwrócić szczególna uwagę na brak uszkodzeń 
mechanicznych, szczególnie w uszczelkach. 

 Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta przy 
zastosowaniu atestowanych materiałów ognioodpornych. 

 Zabezpieczyć stolarkę przed uszkodzeniem i otwarciem się skrzydeł podczas transportu. 

 Drzwi zewnętrzne powinny być odporne na odkształcenia skrzydeł przy zwichrowaniu. 

 Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

 Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach.  

 Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem.  

 Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 
 obciążenia własne; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., 
 obciążenia ruchowe ; wielkość okna, obciążenia wiatrem, obciążenia dodatkowe – docisk przy 

otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

5.2.1.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 
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 W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić.  

 Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
 na szerokości otworu 2÷6 cm 
 na wysokości otworu 5÷9 cm 

5.2.1.3. Roboty zasadnicze 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
ślusarkę na podkładkach lub listwach.  

 Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 

narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 

uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

 Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 

zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 

przekraczać 2mm - na długości do 1m oraz 3mm - na długości powyżej 1m. 

 Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku 

montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 

okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami 

Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

 Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  
 Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża.  
 Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700mm.  
 Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania.  
 Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

 Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu.  

 Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - 

zabezpieczyć powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy 

montażu okien o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to 

elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 

Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze 

nie niższej niż +5°C. 

 Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 

pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

 Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego 

obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

 Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę  z profili. 

5.3. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

5.3.1. Zakres prac: 

 Naprawa ościeży wewnętrznych po wymianie stolarki okiennej.  

 Wykonanie podłogi poddasza nr 1 i nr 2. 

5.3.2. Pokrywanie podłóg - warunki ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: 

 powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, 
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 powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 

 pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót 

podłogowych. 

W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być 

wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób 

uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

Miejsce robót należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie otwory 

okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system ogrzewania, a 

w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi być ogrzewany. Zakończone muszą być wszystkie 

prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), które mogą wprowadzić 

wilgoć do miejsca montażu konstrukcji drewnianej. Również wszystkie prace budowlane i instalacyjne 

w obrębie sali sportowej powinny być zakończone. 

Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w trakcie 

montażu jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym, 

gwałtownym wahnięciom. Lub spełniać warunki zawarte w instrukcji montażu podłóg danego 

producenta. 

5.3.3. Kładzenie płytek 

5.3.3.1. Przygotowanie zaprawy 

 Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy.  

 Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed zatwierdzeniem jej 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że 
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają 
wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  

 Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do 
czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej 
konsystencji. 

5.3.3.2. Układanie zaprawy 

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste.  

 Podłoże należy zwilżyć.  

 Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli 
temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący.  

 Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić 
do jej segregacji lub utraty składników. 

5.3.3.3. Układanie płytek 

 Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu 
stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do 
absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i obserwację 
szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody 
zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego 
przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia 
połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą, która 
zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces 
chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej.  
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 Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2m. Przykłada 
się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5mm.  

 Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną 
zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać.  

 Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. 
rozstawie co 1,5m. 

 Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać grubości 
warstwy kleju 5mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W 
konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża.  

 Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi 
usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie).  

 Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była 
widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 

5.3.3.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

 Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 
dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną 
długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2mm.  

 Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych.  

 Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe 
niż 2mm na 1m.  

 Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.  

 Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.4. Roboty malarskie 45442100-8 

 Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia 
dla materiałów. 

 Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie zwykłe i wysokojakościowe wykonywane w 
warunkach normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 

 Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 
do malowania przez usunięcie zagłębień i wzniesień, naprawić uszkodzenia, wykonać 
szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnię zagruntować. 

 Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy 
tynkarskiej. 

 Aby uniknąć różnic w odcieniach farby należy stosować na jednej powierzchni farbę o tej samej 
dacie produkcji. 

 Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim Normom, nie 
może być zanieczyszczona. 

 Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5st.C. 

 Niewskazane jest prowadzenie robót w czasie deszczów. Należy chronić malowaną powierzchnię 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru. 

 Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

 Zaleca się malowanie natryskowo – pistoletem, ze względu na relatywnie najmniejsze zużycie farby, 
ale dopuszczalne jest także malowane pędzlem lub wałkiem. 

 Malowania nie należy przerywać w połowie ściany. Jeżeli elewacja jest zbyt duża, by pomalować ją 
za jednym razem, należy malowanie doprowadzić do najbliższego załomu, rogu ściany czy rynny. 
Dzięki temu złączenia będą niewidoczne. Ściana, której malowanie przerwie się w połowie, może 
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po wyschnięciu mieć dwa różne odcienie, nawet jeśli malowano ją tą samą farbą, z tego samego 
wiaderka. 

5.5. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

Na styku elementów nowoprojektowanych i istniejących oraz przy wyburzeniach i zamurowaniach 

należy przeprowadzić wszystkie prace remontowe i renowacyjne wynikające z wszelkich uszkodzeń 

powstałych przy tych robotach.  

Technologie wykonywania robót takich jak tynkowanie, malowanie, układanie podłóg opisano powyżej.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

 pod względem stanu technicznego, 

 jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 

odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

Stolarka okienna i drzwiowa 

Badania kontrolne stolarki powinny obejmować zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją 

indywidualną oraz zgodność z zamówieniem. Ponadto należy kontrolować odchylenia od pionu 

montowanych ościeżnic drzwiowych oraz sposób otwierania i zamykania skrzydeł. 

Tynki i płytki 

Kontrola jakości robót tynkarskich i płytkarskich polega na sprawdzeniu: 

- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 

- Receptury zaprawy, 

- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 

- Jakości zastosowanych płytek, 

- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki).  

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiaru robót: 

 tynki – 1m2 
 stolarka – 1szt. 
 podłogi: płytki, wykładziny – 1m2 
 ściany: malowanie – 1m2 
 elementy wyposażenia – 1szt. 

 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 

zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych.  

8.1. Odbiór robót malarskich 

Odbiór wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu 

powierzchni, po pomalowaniu każdej warstwy) oraz po ukończeniu malowania na danym obiekcie lub 

jego części. 

Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podkładów przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ukończenia. 

Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ukończenia robót. 

Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5st.C. 

Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy uznać za 

wykonane poprawnie. 

Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 

 poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych badań. 

Typowe usterki malarskie: 

 przeświecanie spodnich warstw, 

 ślady pędzli na powierzchni powłoki, 

 plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 

 matowe plamy na powierzchni powłoki, 

 sfałdowanie powłoki malarskiej, 

 odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 

8.2. Odbiór stolarki 

Komisja odbioru ocenia: zgodność stolarki z dokumentacją, jakość użytej stolarki, prawidłowość 

zamontowania stolarki, szczelność stolarki, wygląd i dokładność zamontowania. 

Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwóch etapach: 

1) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 
zamocowania ościeżnic, uszczelnienie luzów) 

2) po wbudowaniu 
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 

mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placówki Gdańskiego Domu Intergracyjno – 
Rodzinnego „Dom na Batorego” w Gdańsku przy ul. Batorego 4” 
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 Data: październik 2018 r aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz U. 03.120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

 wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

 podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy 

 wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r ze zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. 
I powiązane rozp. 

 Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

 PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw. 

 PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 

 PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 

 PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki 

 PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – Określenie 
intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie 
arkusze) 

 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść 
uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badań 

 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

 PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania.” 

 PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

  



Eko Audyt Sp. z o.o.   
Nr projektu: 018 
Rewizja: 0 
Data: 2018-10-15 
Strona: 66 

 

V. WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  

Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06720 Kruszywa mineralna.  

Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego 

PN-B-06711 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

PN-B-06251 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06050 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-04481 Roboty ziemne budowlane.  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-B-04300 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

PN-B-04115 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

PN-B-04111 Materiały kamienne.  

Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-70/G-98011 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-87/R-67023 Torf rolniczy 

PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-79/B-06711 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-82/H-93215 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 

PN-88/B-04300 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-88/6731-08 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 

PN-88/B-32250 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-88/B-06250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-88/B-30000 Beton zwykły 

PN-63/B-06251 Cement portlandzki 

PN-B-03264:1999 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-80/B-03040 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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