
2 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. CZ OGÓLNA.

1.1. Przedmiot zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) wymagania ogólne dotycz ce wykonania
odbioru robót inwestycji pod nazw

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. wraz z 
zasilaniem wiaty mietnikowej 

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych

szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno

dokumentacj projektow ST poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do wykonywania
robót Wykonawca winien zapozna si dokumentacj techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania odbioru robót budowlanych.

1.4. Wyszczególnienie opis prac towarzysz cych robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce tymczasowe nale rozumie
 wykonanie zadasze zabezpiecze
 wykonanie wygrodzenia placu budowy;
 znaki ostrzegawcze;
 wykonanie doj dojazdów do placu budowy;
 wietlenie terenu budowy;
 zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich.

1.5. Informacja terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy, terminie okre lonym dokumentach umowy przeka Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, wska punkt poboru
wody energii elektrycznej, przeka dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanego mu mienia do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz graficzn dokumenty, zgodne

wykazem podanym szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj
projektow

 dostarczon przez Zamawiaj cego,
 sporz dzon przez Wykonawc (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodno robót dokumentacj projektow ST.
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowi za czniki do umowy wymagania wyszczególnione cho by
jednym nich obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ca ej dokumentacji.
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przypadku rozbie no ci ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich
wa no ci wymieniona „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo wykorzystywa dów lub opuszcze dokumentach kontraktowych, ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian

poprawek.
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe

wymiarów wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty dostarczone materia maj by zgodne dokumentacj projektow

ST.
Wielko ci okre lone dokumentacji projektowej ST uwa ane za warto ci docelowe, od

których dopuszczalne odchylenia ramach okre lonego przedzia tolerancji. Cechy materia ów
elementów budowli musz by jednorodne wykazywa zgodno okre lonymi wymaganiami,
rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia tolerancji.

przypadku, gdy dostarczane materia lub wykonane roboty nie zgodne dokumentacj
projektow lub ST maj wp yw na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materia zostan
zast pione innymi, elementy budowli rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy okresie trwania realizacji

kontraktu do zako czenia odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce,

tym: ogrodzenia, por cze, wietlenie, sygna znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki
niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie przyjmuje si jest czony
cen umown

1.5.5. Ochrona rodowiska czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna stosowa czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

okresie trwania budowy wykonywania robót Wykonawca dzie:
1) utrzymywa teren budowy stanie bez wody stoj cej,
2) podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie wokó terenu budowy oraz dzie unika
uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub asno ci spo ecznej, wynikaj cych ze ska enia,
ha asu lub innych przyczyn powsta ych nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj si do tych wymaga Wykonawca dzie mia szczególny wzgl na:
1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.

Wykonawca zapewni we asnym zakresie usuni cie terenu budowy powsta ych odpady
rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje

sk adowiskiem na odpady. Koszt zwi zany wywozem utylizacj odpadów ponosi Inwestor.
Wywóz odpadów powsta ych rozbiórki dachu /p yty cementowo-azbestowe, papa Wykonawca

wykona we asnym zakresie wyspecjalizowan specjalnie przeszkolona brygad wzgl dnie powierzy
ten zakres robót wyspecjalizowanemu tym zakresie zak adowi. Stosowne dokumenty rozbiórki,
pakowania utylizacji yt cementowo-azbestowych Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwi zany wywozem utylizacj yt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiórki yt azbestowo-cementowych dachu nale zastosowa wszystkie
polecenia zawarte Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 dnia 14 sierpnia 1998 r.,

szczególno ci ust. 2, ust. 4.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca dzie utrzymywa sprawny sprz przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych magazynowych
oraz maszynach pojazdach.

Materia atwopalne sk adowane sposób zgodny odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
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Wykonawca dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona asno ci publicznej prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji urz dze zlokalizowanych na powierzchni terenu

pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni ciwe oznaczenie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urz dze czasie trwania budowy.

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru zainteresowanych ytkowników oraz dzie nimi wspó pracowa dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urz dze podziemnych
wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci osi pojazdów.
Wykonawca stosowa si dzie do ustawowych ogranicze obci enia na przy transporcie

gruntu, materia ów wyposa enia na terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od adz
co do przewozu nietypowych wagowo adunków sposób ci dzie ka dym takim przewozie
powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie
dopuszczone na wie uko czony fragment budowy obr bie terenu budowy wykonawca dzie
odpowiada za napraw wszelkich robót ten sposób uszkodzonych, zgodnie poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa

higieny pracy.
szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba aby personel nie wykonywa pracy

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu yt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz

odpowiedni odzie dla ochrony ycia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwi zane

wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie uwzgl dnione
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona utrzymanie robót.
Wykonawca dzie odpowiedzialny za ochron robót za wszelkie materia urz dzenia ywane

do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si do prawa innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

pa stwowej
samorz dowej, które jakikolwiek sposób zwi zane robotami dzie pe ni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury dnia lutego 2003 r. sprawie bezpiecze stwa higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca dzie przestrzega praw patentowych dzie pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod sposób
ci dzie informowa Inspektora nadzoru swoich dzia aniach, przedstawiaj kopie zezwole inne
odno ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.
Przedmiotowy zakres robót budow domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu.

Wobec powy szego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwi zane organizacja zaplecza budowy nie podlegaj odr bnej zap acie
uwzgl dnione cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika wynikaj cej przyj tej technologii

wykonania robót Wykonawca opracuje we asnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Op aty zwi zane zaj ciem pasa chodnika nie obci aj Zamawiaj cego.

1.5.14. Ogrodzenie.
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Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy granicach przekazania
terenu przez Zamawiaj cego zachowanie doj wjazdów do czynnych pomieszcze

Wszelkie koszty zwi zane wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej
zap acie

uwzgl dnione cenie wykonania robót. Op aty zwi zane wykonaniem ogrodzenia nie obci aj
Zamawiaj cego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy granicach przekazania terenu przez
Zamawiaj cego

zachowaniem doj wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie siatki osadzonej ramkach
townika. upki osadzone betonowych stopach zabezpieczone przed wywróceniem si od parcia

wiatru. Wysoko ogrodzenia 1,90 2,10 m. Wszelkie koszty zwi zane wype nieniem wymaga
okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie uwzgl dnione cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika jezdni.
Wykonawca we asnym zakresie na asny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.

przypadku uszkodze lub zniszcze Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulic na asny koszt. Op aty zwi zane wykonaniem napraw nie obci aj Zamawiaj cego.

1.5.16. Czas uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, realizacja nast powa dzie zachowaniem

jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi realizacji
prac przyj to metod pracy równomiernej.

Wielko cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz
przyj tego zatrudnienia.

niniejszym opracowaniu za ono, brygada wykonuj ca roboty sk ada si dzie ró nych
zawodów

kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si ony proces jednego typu lub jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu

roboczego.

takim uk adzie ka da brygad sk ada si winna kilku zespo ów wykwalifikowanych takich jak:
 zespó wykonuj cy roboty ZIEMNE 10 robotników
 zespó wykonuj cy roboty murarsko–tynkarskie 10 robotników
 zespó wykonuj cy roboty posadzkowe robotników

Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, realizacja nast powa dzie zachowaniem
jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi realizacji
prac przyj to metod pracy potokowej mo liwo ci pracy równoleg ej.

Wielko cyklu realizacji powinien ustali Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego
pracoch onno ci oraz posiadanych rodków technicznych.

niniejszym opracowaniu za ono, brygada wykonuj ca roboty sk ada si dzie ró nych
zawodów kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si ony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu
roboczego. takim uk adzie ka da brygad sk ada si winna kilku zespo ów wykwalifikowanych.

1.6. Okre lenia podstawowe.
Ilekro ST jest mowa o:

 Obiekcie budowlanym nale przez to rozumie
a) budynek wraz instalacjami urz dzeniami technicznymi,
b) budowl stanowi ca techniczno-u ytkow wraz instalacjami urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury.

 Budynku nale przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany
gruntem, wydzielony przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty dach.
 Budowli nale przez to rozumie ka dy obiekt budowlany nie cy budynkiem lub

obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane gruntem
urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie



6 

cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, tak cz ci budowlane urz dze technicznych (kot ów, pieców przemys owych
innych urz dze oraz fundamenty pod maszyny

urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si
na ca ytkow

 Obiekcie ma ej architektury nale przez to rozumie niewielkie obiekty,
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe ce rekreacji codziennej utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice,

hu tawki, drabinki, mietniki.
 Tymczasowym obiekcie budowlanym nale przez to rozumie obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego ytkowania okresie krótszym od jego trwa ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia inne miejsce lub rozbiórki, tak obiekt budowlany nie
po czony trwale gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ulicznej

wystawowe, przekrycia namiotowe pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

 Budowie nale przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego okre lonym
miejscu,

tak odbudow rozbudow nadbudow obiektu budowlanego.
 Robotach budowlanych nale przez to rozumie budow takie prace polegaj ce na

przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 Remoncie nale przez to rozumie wykonywanie istniej cym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowi cych
bie cej konserwacji.

 Urz dzeniach budowlanych nale przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo ytkowania obiektu zgodnie jego

przeznaczeniem, jak przy cza urz dzenia instalacyjne, tym ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, tak przejazdy, ogrodzenia, place postojowe place pod mietniki.

 Terenie budowy nale przez to rozumie przestrze której prowadzone roboty
budowlane wraz przestrzeni zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.

 Prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane nale przez to
rozumie tytu prawny wynikaj cy prawa asno ci, ytkowania wieczystego, zarz du,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 Pozwoleniu na budow nale przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj
na rozpocz cie prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

 Dokumentacji budowy nale przez to rozumie pozwolenie na budow wraz
za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko odbiorów cz ciowych
ko cowych, miar potrzeby, rysunki opisy ce realizacji obiektu, operaty

geodezyjne ksi obmiarów przypadku realizacji obiektów metod monta tak
dziennik monta u.

 Dokumentacji powykonawczej nale przez to rozumie dokumentacj budowy
naniesionymi zmianami dokonanymi toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.
 Terenie zamkni tym nale przez to rozumie teren zamkni ty, którym mowa

przepisach prawa geodezyjnego kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, cy dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze a, cy dyspozycji zak adu
górniczego.

 Aprobacie technicznej nale przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu,
stwierdzaj jego przydatno do stosowania budownictwie.

 ciwym organie nale przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

 Wyrobie budowlanym nale przez to rozumie wyrób rozumieniu przepisów
ocenie zgodno ci, wytworzony celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania
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sposób trwa obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym
integraln ca ytkow

 Organie samorz du zawodowego nale przez to rozumie organy okre lone ustawie
dnia 15 grudnia 2000 r. samorz dach zawodowych architektów, in ynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r. Nr 5, póz. 42 pó n. zm.).
 Obszarze oddzia ywania obiektu nale przez to rozumie teren wyznaczony

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane
tym obiektem ograniczenia zagospodarowaniu tego terenu.

 Op acie nale przez to rozumie kwot nale no ci wnoszon przez zobowi zanego za
okre lone ustaw obowi zkowe kontrole dokonywane przez ciwy organ.

 Drodze tymczasowej (monta owej) nale przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan przeznaczon do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu.

 Dzienniku budowy nale przez to rozumie dziennik wydany przez ciwy organ
zgodnie

obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze okoliczno ci zachodz cych czasie wykonywania robót.

 Kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowa niona do
kierowania robotami do wyst powania jego imieniu sprawach realizacji kontraktu,
ponosz ca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow

 Rejestrze obmiarów nale przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru
ksi ponumerowanymi stronami, do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonanych robót formie wylicze szkiców ewentualnie dodatkowych za czników.
Wpisy rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

 Laboratorium nale przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada prób zwi zanych

ocen jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
 Materia ach nale przez to rozumie wszelkie materia naturalne wytwarzane jak

równie ró ne tworzywa wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie dokumentacj
projektow

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 Odpowiedniej zgodno ci nale przez to rozumie zgodno wykonanych robót

dopuszczalnymi tolerancjami, je li granice tolerancji nie zosta okre lone
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

 Poleceniu Inspektora nadzoru nale przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji
robót lub innych spraw zwi zanych prowadzeniem budowy.

 Projektancie nale przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn
autorem dokumentacji projektowej.

 Rekultywacji nale przez to rozumie roboty maj ce na celu uporz dkowanie
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego czasie realizacji budowy lub

robót budowlanych.
 Przedmiarze robót nale przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania

robót wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz obliczeniem podaniem
ilo ci robót ustalonych jednostkach przedmiarowych.

 Cz ci obiektu lub etapie wykonania nale przez to rozumie cz obiektu
budowlanego zdoln do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych

mo liw do odebrania przekazania do eksploatacji.
 Ustaleniach technicznych nale przez to rozumie ustalenia podane normach,

aprobatach technicznych szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE CIWO CI MATERIA ÓW.

2.1. ród uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub

wydobywania materia ów odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych
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oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia
ci ych bada okre lonych ST celu udokumentowania, materia uzyskane dopuszczalnego

ród spe niaj wymagania ST czasie post pu robót.
Pozosta materia budowlane powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, których mowa Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materia stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada :
 Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie obowi zuj cymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracj Zgodno ci Aprobat Techniczn lub PN,
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru norm

polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od cicieli odno nych adz na pozyskanie

materia ów jakichkolwiek miejscowych, czaj to ród wskazane przez Zamawiaj cego
jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj raporty bada terenowych laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metod wydobycia selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych jako ciowych
materia ów

jakiegokolwiek a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, tym op aty, wynagrodzenia jakiekolwiek inne koszty

zwi zane dostarczeniem materia ów do robót, chyba postanowienia ogólne lub szczegó owe
warunków umowy stanowi inaczej.

Humus nadk ad czasowo zdj te terenu wykopów, ukopów miejsc pozyskania piasku wiru
formowane ha dy wykorzystywane przy zasypce rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia pozyskane wykopów na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych dokumentach umowy wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde materia ów dzie zgodna wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi
na danym obszarze.

2.3. Materia nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym.
Materia nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione

terenu budowy, one miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, którym znajduj si niezbadane niezaakceptowane materia y, Wykonawca

wykonuje na asne ryzyko, licz si jego nieprzyj ciem niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy one potrzebne do

robót, by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa swoj jako ciwo do robót by
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów
zlokalizowane obr bie terenu budowy miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów.
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo zastosowania ró nych rodzajów

materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany zaakceptowany rodzaj
materia nie mo by pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyj cie materia ów wyrobów na budow powinno by potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZ T.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz ywany do robót powinien by zgodny
ofert Wykonawcy powinien odpowiada pod wzgl dem typów ilo ci wskazaniom zawartym ST,

programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
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Liczba wydajno sprz tu dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie zasadami
okre lonymi dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie
przewidzianym umow

Sprz cy asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany
dobrym stanie gotowo ci do pracy. dzie spe nia normy ochrony rodowiska przepisy dotycz ce

jego ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie

sprz tu do ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacj przed yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
mo by pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako wykonywanych robót ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie zasadami okre lonymi

dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie przewidzianym
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by dopuszczone przez

ciwy zarz drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego ytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dzie usuwa na bie co, na asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umow oraz za jako

zastosowanych materia ów wykonywanych robót, za ich zgodno dokumentacj projektow
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe obs ug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.

Nast pstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawc wytyczeniu wykonywaniu
robót zostan je li wymaga tego dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na asny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów elementów robót
oparte na wymaganiach sformu owanych dokumentach umowy, dokumentacji projektowej ST,

tak normach wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót wykonywane przez Wykonawc nie

pó niej ni czasie przez niego wyznaczonym, pod gro wstrzymania robót. Skutki finansowe tytu
wstrzymania robót takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jako ci.
Do obowi zków Wykonawcy nale opracowanie przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót
zgodnie dokumentacj projektow ST.
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Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera
 organizacj wykonania robót, tym termin sposób prowadzenia robót,
 organizacj ruchu na budowie wraz oznakowaniem robót,
 plan bezpiecze stwa ochrony zdrowia,
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako terminowo wykonania poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób procedur proponowanej kontroli sterowania jako ci wykonywanych

robót,
 wyposa enie sprz urz dzenia do pomiarów kontroli (opis laboratorium asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
 sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, tak

wyci ganych wniosków zastosowanych korekt procesie technologicznym, proponowany
sposób

form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
 wykaz maszyn urz dze stosowanych na budowie ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem mechanizmy do sterowania urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania za adunku

materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób procedur pomiarów bada (rodzaj cz stotliwo pobieranie próbek, legalizacja

sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek

wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol jako ci robót stosowanych materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, czaj to personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek bada materia ów oraz robót.

Wykonawca dzie przeprowadza pomiary badania materia ów oraz robót cz stotliwo ci
zapewniaj stwierdzenie, roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi dokumentacji
projektowej ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich cz stotliwo ci okre lone ST. przypadku, gdy
nie zosta one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie umow

Inspektor nadzoru dzie mie nieograniczony dost do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te tak powa ne, mog wp yn ujemnie
na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma ycie do robót badanych materia ów

dopu ci je do ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuni te stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane organizowaniem prowadzeniem bada laboratoryjnych materia ów
robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dzie mie zapewnion mo liwo udzia pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które
budz tpliwo ci co do jako ci, ile kwestionowane materia nie zostan przez Wykonawc usuni te
lub ulepszone asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko przypadku
stwierdzenia usterek; przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek dostarczone przez Wykonawc zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada odpowiednio opisane

oznakowane, sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania pomiary.
Wszystkie badania pomiary przeprowadzone zgodnie wymaganiami norm. przypadku,

gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosowa mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
rodzaju, miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty bada
Wykonawca dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów wynikami bada jak

najszybciej, nie pó niej jednak ni terminie okre lonym programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jako ci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek badania materia ów ród ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu
kontroli zapewniona dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy producenta
materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc dzie ocenia zgodno materia ów robót wymaganiami ST na podstawie wyników
bada dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor nadzoru mo pobiera próbki materia ów prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka raporty Wykonawcy niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych bada albo oprze si wy cznie na asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów robót dokumentacj projektow ST. takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych
lub dodatkowych bada pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc

6.7. Certyfikaty deklaracje.
Inspektor nadzoru mo dopu ci do ycia tylko te wyroby materia y, które:
 posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, zapewniono zgodno kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz ciwych
przepisów informacji ich istnieniu zgodnie rozporz dzeniem MSWiA 1998 r. (Dz. U.
99/98),

 posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

 Polsk Norm lub
 aprobat techniczn przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je eli nie obj te certyfikacj okre lon pkt. które spe niaj wymogi ST.
 znajduj si wykazie wyrobów, którym mowa rozporz dzeniu MSWiA 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty wymagane przez ST, ka da ich partia
dostarczona do robót dzie posiada te dokumenty, okre laj ce sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego

Wykonawc okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy dzienniku budowy dokonywane na bie co dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy czytelne, dokonane trwa technik porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko inne dokumenty oznaczone kolejnym numerem
za cznika opatrzone dat podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nale wpisywa szczególno ci:
 dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci harmonogramów robót,
 terminy rozpocz cia zako czenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudno ci przeszkody ich prowadzeniu, okresy przyczyny przerw robotach,
 uwagi polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, podaniem powodu,
 zg oszenia daty odbiorów robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu, cz ciowych ostatecznych

odbiorów robót,
 wyja nienia, uwagi propozycje Wykonawcy,
 stan pogody temperatur powietrza okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom

lub wymaganiom zwi zku warunkami klimatycznymi,
 zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych ich opisem dokumentacji projektowej,
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie

wykonywania robót,
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

podaniem kto je przeprowadza
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli podaniem kto je przeprowadza
 inne istotne informacje przebiegu robót.

Propozycje, uwagi wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak stron umowy nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.

6.8.2. Ksi ka obmiarów.
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie jednostkach przyj tych
kosztorysie lub ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia

jako ci materia ów, recepty robocze kontrolne wyniki bada Wykonawcy gromadzone formie
uzgodnionej

programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozosta dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si oprócz wymienionych punktach 6.8.1. 6.8.3. nast puj ce

dokumenty:
 pozwolenie na budow
 protoko przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne osobami trzecimi,
 protoko odbioru robót,
 protoko narad ustale
 f) operaty geodezyjne,
 g) plan bezpiecze stwa ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie dokumentacj

projektow
ST, jednostkach ustalonych kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru zakresie
obmierzanych robót terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek lub przeoczenie (opuszczenie) ilo ci robót podanych kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. dne dane
zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót dzie
przeprowadzony

cz sto ci wymagan do celu miesi cznej atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okre lonym

umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót materia ów.
Zasady okre lania ilo ci robót podane odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR-ach

oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by zgodnie jednostkami okre lonymi dokumentacji projektowej

kosztorysowej.

7.3. Urz dzenia sprz pomiarowy.
Wszystkie urz dzenia sprz pomiarowy, stosowany czasie obmiaru robót zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia sprz pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc Je eli urz dzenia te
lub sprz wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca dzie posiada wa ne wiadectwa

legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe przez Wykonawc utrzymywane dobrym stanie, ca ym

okresie trwania robót.

7.4. Wagi zasady wdra ania.

Wykonawca dostarczy zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST.
dzie utrzymywa to wyposa enie, zapewniaj sposób ci zachowanie dok adno ci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.
zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu,
 odbiorowi cz ciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych

robót oraz ilo ci tych robót, które dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu dzie dokonany czasie umo liwiaj cym

wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie

pó niej jednak ni ci gu dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy powiadomienia tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych oparciu przeprowadzone pomiary,

konfrontacji dokumentacj projektow ST uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego

robót dokonuje si dla zakresu robót okre lonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do

zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego dzie stwierdzona przez

Wykonawc wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi terminie ustalonym dokumentach umowy, licz od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót przyj cia dokumentów, których mowa
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego obecno ci
Inspektora nadzoru Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót dokumentacj projektow ST.

toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si realizacj ustale przyj tych trakcie
odbiorów robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych robót poprawkowych.

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
poszczególnych elementach konstrukcyjnych wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
przypadku stwierdzenia przez komisj jako wykonywanych robót poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow ST uwzgl dnieniem
tolerancji nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon
warto wykonywanych robót stosunku do wymaga przyj tych dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe).
Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj powykonawcz tj. dokumentacj budowy naniesionymi zmianami dokonanymi

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe dokumentów umowy ew. uzupe niaj ce lub

zamienne),
3. recepty ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada oznacze laboratoryjnych, zgodne ST programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak

bezpiecze stwa zgodnie ST programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, wietlenia itp.) oraz protoko odbioru przekazania tych robót
cicielom urz dze

8. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi mapy zasadniczej powsta ej wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja porozumieniu Wykonawc wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych usuni ciem wad, które

ujawni si okresie gwarancyjnym kojmi.
Odbiór pogwarancyjny dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzgl dnieniem

zasad opisanych punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA ATNO CI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow

ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyj przez Zamawiaj cego dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw atno ci jest warto (kwota) podana przez

Wykonawc
przyj ta przez Zamawiaj cego dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty ST

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót obejmowa
 robocizn bezpo redni wraz narzutami,
 warto zu ytych materia ów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
transportu na teren budowy,
 warto pracy sprz tu wraz narzutami,
 koszty po rednie zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie obowi zuj cymi przepisami, ale wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie Inspektorami nadzoru odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian uzgodnie wynikaj cych

post pu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania wietlenia zgodnie wymaganiami

bezpiecze stwa ruchu,
c) op aty/dzier awy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa
drena u,

f) tymczasow przebudow urz dze obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier wiate
b) utrzymanie ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni cie wbudowanych materia ów oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania likwidacji objazdów, przejazdów organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE.
1. Ustawa dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 Nr

120 póz. 1268, 2001 r. Nr póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz.
1439 Nr 154 póz. 1800 oraz 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 póz. 718).

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia 26.06.2002 r. sprawie dziennika budowy, monta
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3. Ustawa dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (Dz. U. 2000 r. Nr 71 póz. 838
pó niejszymi zmianami).

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia lutego 2003 r. sprawie bezpiecze stwa
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 48 póz. 401).



17 

B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót 45.1

Klasa robót 45.12

Kategoria robót   -    Roboty ziemne kod  CPV  45112400-9

1. WST P.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotycz ce wykonania

odbioru robót ziemnych realizowanych obr bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych
kubaturowych, tak pozosta ych robót ziemnych realizowanych na terenie budowy.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych

czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych obejmuj :
 wykonanie wykopów gruntach nieskalistych (kat. I-V),
 pozyskiwanie gruntu ukopu lub dokopu.

1.4. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre la doku-

mentacja, która powinna zawiera :
 rzuty przekroje obiektów,
 plan sytuacyjno-wysoko ciowy,
 nachylenie skarp sta ych roboczych wykopach nasypach,
 sposób zabezpieczenia odwodnienia wykopów,
 wyniki techniczne bada pod gruntowego,
 szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie

zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. boko wykopu.
Ró nica rz dnej terenu rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy ziemi

urodzajnej.

1.4.3. Wykop ytki.
Wykop, którego boko jest mniejsza ni m.

1.4.4. Wykop redni.
Wykop, którego boko jest zawarta granicach od do m.

1.4.5. Wykop boki.
Wykop, którego boko przekracza m.

1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony obr bie obiektu

kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypów, po one poza placem budowy.

1.4.8. Odk ad.
Miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych czasie wykonywania

wykopów, nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi zanych tym obiektem.
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1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu.
Wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu.

Okre lona wg wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:
pd sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
pds maksymalna sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej,

okre lona normalnej próbie Proctora, zgodnie PN-B-04481 [3], u ca do oceny zag szczenia
gruntu robotach ziemnych, badana zgodnie norm BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci.
Wielko charakteryzuj ca zag szczalno gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:

U=d60/d10

d60 rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozosta okre lenia podstawowe definicje wynikaj ce polskich norm, przepisów
literatury technicznej:

 dziennik budowy dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze okoliczno ci zachodz cych czasie wykonywania robót.

 kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc upowa niona do kierowania
robotami do wyst powania jego imieniu sprawach realizacji kontraktu,

 ksi ka obmiaru ksi ka ponumerowanymi stronami, ca do wpisywania przez
Wykonawc obmiaru dokonywanych robót formie wylicze szkiców ewentualnie
dodatkowych za czników; wpisy ksi ki obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

 laboratorium laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne
do przeprowadzania wszelkich bada prób zwi zanych ocen jako ci materia ów oraz
robót,

 polecenie Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych
spraw zwi zanych prowadzeniem budowy,

 projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna ca autorem dokumentacji
projektowej.

2. MATERIA Y.
2.1. ród uzyskania materia ów (gruntu).
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materia ów odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania, materia
uzyskane dopuszczalnego ród sposób ci spe niaj wymagania SST

czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od cicieli odno nych organów adzy na

pozyskanie materia ów jakichkolwiek róde miejscowych, czaj to ród wskazane przez
Zamawiaj cego jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj raporty bada terenowych laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metod wydobycia selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych jako ciowych
materia ów jakiegokolwiek ród a.

gdzie:
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, tym: op aty, wynagrodzenia jakiekolwiek inne
koszty zwi zane dostarczeniem materia ów do robót, chyba postanowienia ogólnych lub
szczegó owych warunków umowy stanowi inaczej.

Humus nadk ad czasowo zdj te terenu wykopów, ukopów miejsc pozyskania piasku
wiru formowane ha dy wykorzystywane przy zasypce rekultywacji terenu po uko czeniu

robót.
Wszystkie odpowiednie materia pozyskane wykopów na terenie budowy lub

innych miejsc wskazanych dokumentach umowy wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie dzie prowadzi
adnych wykopów obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta wyszczególnione dokumentach

umowy.
Eksploatacja róde materia ów dzie zgodna wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi

na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy one potrzebne do

robót, by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa swoj jako
ciwo do robót by dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów zlokalizowane obr bie terenu budowy
miejscach uzgodnionych Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc wykorzystane

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar obj to ci robót ziemnych za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie nadmiarem obj to ci robót
ziemnych, zosta za zgod Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy
przeznaczeniem innym ni budowa nasypów lub wykonanie

prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci
gruntów przydatnych ze róde asnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty materia nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by wywiezione przez Wykonawc
na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale do obowi zków Zamawia cego, ile nie okre lono
tego inaczej kontrakcie. Inspektor nadzoru mo nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatno wynika jedynie powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz ywany do robót powinien by zgodny
ofert Wykonawcy powinien odpowiada pod wzgl dem typów ilo ci wskazaniom zawartym SST,

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, przypadku braku
ustale takich dokumentach sprz powinien by uzgodniony zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba wydajno sprz tu dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie
zasadami okre lonymi dokumentacji projektowej, SST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie

przewidzianym umow .
Sprz cy asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany

dobrym stanie gotowo ci do pracy. dzie on zgodny normami ochrony rodowiska przepisami
dotycz cymi jego ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacj przed yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo by
pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprz do robót ziemnych.
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Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania nast puj cego sprz tu do:

 odspajania wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, oty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

 jednoczesnego wydobywania przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urz dzenia do hydromechanizacji itp.),

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako wykonywanych robót ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie zasadami okre lonymi

dokumentacji projektowej, SST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie przewidzianym
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego ytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dzie usuwa na bie co, na asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów.
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii

gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania za adunku oraz odle ci transportu.
Wydajno rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu
stosowanego do urabiania wbudowania gruntu (materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo by podstaw roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, ile zwi kszone odleg ci nie zosta
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umow oraz za jako

zastosowanych materia ów wykonywanych robót, za ich zgodno dokumentacj projektow
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie planie wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie wymiarami rz dnymi okre lonymi

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa
jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawc wytyczeniu wyznaczaniu robót zostan
je li wymaga tego dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów elementów robót
oparte na wymaganiach sformu owanych dokumentach umowy, dokumentacji projektowej

SST, tak normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki
bada materia ów robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji przy badaniach materia ów,
do wiadczenia przesz ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti

Polecenia Inspektora nadzoru wykonywane nie pó niej ni czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawc pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe tego tytu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dok adno wyznaczenia wykonania wykopu.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu nale

wyznaczy przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków
kraw dzi wykopów powinny by wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale poza

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach powinno by
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora potwierdzone zapisem dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by wykonane dok adno ci do +/- cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów za amania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by wi ksze ni
+/— 10 cm. Ró nice stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo przekroczy +1
cm cm.

Szeroko wykopu nie mo ró ni si od szeroko ci projektowanej wi cej ni
+/- 10 cm, kraw dzie wykopu nie powinny mie wyra nych za ama planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego wi cej ni 10% jego warto ci
wyra onej tangensem ta. Maksymalna boko nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze at 3-metrow

5.3. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie

ca ym okresie trwania robót ziemnych.
czasie robót ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek pod ny rowków odwadniaj cych,

umo liwiaj cych szybki odp yw wód wykopu.
ród wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale uj rowy i/lub dreny. Wody

opadowe gruntowe nale odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
6.1.1. Program zapewnienia jako ci.
Do obowi zków Wykonawcy nale opracowanie przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jako ci, którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie dokumentacj
projektow SST oraz poleceniami ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako ci dzie zawiera
 Cz ogóln opisuj

 organizacj wykonania robót, tym terminie sposób prowadzenia robót,
 organizacj ruchu na budowie wraz oznakowaniem robót,
 bhp,
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako terminowo wykonania poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób procedur proponowanej kontroli sterowania jako ci wykonywanych

robót,
 wyposa enie sprz urz dzenia do pomiarów kontroli (opis laboratorium asnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
 sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów steruj cych, tak wyci ganych wniosków
zastosowanych korekt procesie technologicznym, proponowany sposób

form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

 Cz szczegó ow opisuj dla ka dego asortymentu robót:
 wykaz maszyn urz dze stosowanych na budowie ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem mechanizmy do sterowania urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania za adunku

materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia ochrony adunków przed utrat ich ciwo ci czasie

transportu,
 sposób procedur pomiarów bada (rodzaj cz stotliwo pobieranie próbek, legalizacja

sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób post powania materia ami robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Badania pomiary czasie wykonywania robót ziemnych.
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci wymaganiami

specyfikacji okre lonymi pkt. oraz dokumentacj projektow .

Szczególn uwag nale zwróci na:
ciwe uj cie odprowadzenie wód opadowych,
ciwe uj cie odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót.
Czynno ci wchodz ce zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada pomiarów.

Cz stotliwo oraz zakres bada pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A
Badana cecha Minimalna cz stotliwo bada pomiarów

Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta szablonem, at ugo ci poziomic lub
niwelatorem, odst pach co 20 m

Pomiar szeroko ci dna wykopu
Pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni wykopu

Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadu pod nego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz dnych odst pach co 20 oraz punktach

tpliwych

6.3.2. Szeroko wykopu ziemnego.
Szeroko wykopu ziemnego nie mo ró ni si od szeroko ci projektowanej wi cej

ni 10 cm.

6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego.
Rz dne wykopu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych wi cej ni

-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie mo ró ni si od pochylenia projektowanego wi cej ni 10%

warto ci pochylenia wyra onego tangensem ta.

6.3.5. Równo dna wykopu.
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at 3-metrow nie mog przekracza cm.

6.3.6. Równo skarp.
Nierówno ci skarp, mierzone at 3-metrow nie mog przekracza ±10 cm.

6.4. Zasady post powania wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materia nie spe niaj ce wymaga podanych odpowiednich punktach specyfikacji,

zostan odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na ciwe, na asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych punktach
specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo uzna wad za nie maj
zasadniczego wp ywu na jako robót ustali zakres wielko potr ce za obni on jako

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie dokumentacj

projektow SST, jednostkach ustalonych kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru zakresie

obmierzanych robót terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek lub przeoczenie (opuszczenie) ilo ci podanych kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. dne dane
zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót dzie przeprowadzony cz sto ci wymagan do celu miesi cznej
atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawc Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót.
ugo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi obmierzone poziomo wzd

linii osiowej.
Je li ST ciwe dla danych robót nie wymagaj inaczej, obj to ci wyliczone

[m] jako ugo pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu stanie rodzinnym.
przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru

wykopie nie jest mo liwe, nale jak ilo oblicza wg obmiaru na rodkach transportowych lub nasypie
uwzgl dnieniem wspó czynnika spulchnienia gruntu, podanym tablicy nr tym, dolne warto ci

stosowa nasypach przed ich zag szczeniem,
górne przy obliczaniu obj to ci na jednostkach transportowych.

Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, wa one tonach lub kilogramach, zgodnie
wymaganiami ST.

7.3. Urz dzenia sprz pomiarowy.
Wszystkie urz dzenia sprz pomiarowy, stosowany czasie obmiaru robót zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia sprz pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc Je eli urz dzenia te lub

sprz wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe przez Wykonawc utrzymywane dobrym stanie, ca ym

okresie trwania robót.

7.4. Wagi zasady wdra ania.
Wykonawca dostarczy zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom

SST. dzie utrzymywa to wyposa enie, zapewniaj sposób ci zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,

tak przypadku wyst powania szej przerwy robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si czasie ich wykonywania. Obmiar robót

podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane sposób zrozumia

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe nione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi karcie ksi ki obmiarów. razie braku miejsca, szkice mog by do czone formie
oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu,
 odbiorowi cz ciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci

jako ci wykonywanych robót, które dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu dzie dokonany czasie umo liwiaj cym

wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
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pó niej jednak ni ci gu dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy powiadomienia tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych oparciu przeprowadzone pomiary,
konfrontacji dokumentacj projektow SST uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego

robót dokonuje si wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

odniesieniu do ich ilo ci, jako ci warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego dzie stwierdzona przez

Wykonawc wpisem do dziennika budowy bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast pi terminie ustalonym dokumentach umowy, licz od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót przyj cia dokumentów,

których mowa punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego

obecno ci Inspektora nadzoru Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodno ci wykonania robót dokumentacj projektow SST.

toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si realizacj ustale przyj tych
trakcie odbiorów robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu, zw aszcza zakresie wykonani

robót uzupe niaj cych robót poprawkowych.
przypadku stwierdzenia przez komisj jako wykonywanych robót poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow SST
uwzgl dnieniem tolerancji nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu

bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce oceniaj pomniejszon warto wykonywanych
robót stosunku do wymaga przyj tych dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó
odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj projektow naniesionymi zmianami oraz dodatkow je li zosta sporz dzona
trakcie realizacji umowy,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe dokumentów umowy ew. uzupe niaj ce lub
zamienne),
3. recepty ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada oznacze laboratoryjnych, zgodne ST

w. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie

ST w. PZJ,
7. opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada pomiarów
za czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ST PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, wietlenia itp.) oraz protoko odbioru przekazania tych robót

cicielom urz dze ,
9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi mapy zasadniczej powsta ej wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja porozumieniu Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja

stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych usuni ciem wad

zaistnia ych okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgl dnieniem zasad opisanych punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA ATNO CI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow

ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw atno ci jest warto (kwota)

podana przez Wykonawc danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej dzie uwzgl dnia wszystkie

czynno ci, wymagania badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty ST
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót obejmowa
 robocizn bezpo redni wraz towarzysz cymi kosztami,
 warto zu ytych materia ów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

transportu na teren budowy,
 warto pracy sprz tu wraz towarzysz cymi kosztami,
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny ryzyko.

Ceny jednostkowe mog by waloryzowane zgodnie ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nale wlicza podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwi zane organizacj ruchu obejmuj

 opracowanie oraz uzgodnienie Inspektorem nadzoru odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru wprowadzeniem dalszych zmian uzgodnie wynikaj cych post pu
robót,

 ustawienie tymczasowego oznakowania wietlenia, zgodnie wymaganiami bezpie-
cze stwa ruchu,

 op aty/dzier awy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, ozna-

kowa drena u,
 tymczasow przebudow urz dze obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych,

poziomych, barier wiate .

Koszt uruchomienia likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:
 usuni cie wbudowanych materia ów oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 koszty zwi zane organizacj ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów

kubaturowych gruntach kat. I-V.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót 45.2

Klasa robót 45.26

Kategoria robót Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262300-4

11. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania  
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 
 
Zakres robót
Ustalenia zawarte niniejszej ST dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych wykonywaniem
konstrukcji betonowych obiektach niekubaturowych.
Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych uj tych
dokumentacji projektowej tj.:
 wykonanie podk adów betonowych,
 wykonanie stóp fundamentowych,
 wykonanie aw fundamentowych,
 wykonanie pozosta ych robót betonowych,
 przygotowaniem mieszanki betonowej,
 wykonaniem deskowa wraz usztywnieniem,
 uk adaniem zag szczaniem mieszanki betonowej,
 piel gnacj betonu.

 
Okre lenia podstawowe

Beton zwyk y beton sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany cementu, wody, kruszywa mineralnego
frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych

domieszek chemicznych.

Wodoszczelno betonu Wodoszczelno to cecha betonu która sprawia, otrzymuje on zdolno
ochrony przed przep ywem wody pod ci nieniem.

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn cementowy
mieszanka cementu wody.

Zaprawa mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych ewentualnych dodatków
przechodz cych przez sito kontrolne boku oczka kwadratowego mm.

Nasi kliwo betonu stosunek masy wody, któr zdolny jest wch on beton, do jego masy stanie
suchym.

Stopie wodoszczelno ci symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze oznacza dziesi ciokrotn warto ci nienia wody MPa,
dzia aj cego na próbki betonowe.

Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego 
odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%. 
Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze oznacza wytrzyma gwarantowan RbG MPa.
Wytrzyma gwarantowana betonu na ciskanie RbG wytrzyma (zapewniona 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych badanych zgodnie norm PN-B-06250.
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12. MATERIA Y.
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj odpowiednie polskie normy.
 
12.1. Cement wymagania badania.
Cement pochodz cy ka dej dostawy musi spe nia wymagania zawarte normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków)
klasy:
 dla betonu klasy B15 klasa cementu 32,5 NA,
 dla betonu klasy B12,5 klasa cementu 32,5 NA.

Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da partia
dostarczonego cementu przed jej yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska akceptacj
Inspektora Nadzoru.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu tej samej cementowni.

Przed yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega nast puj cym
badaniom:
 oznaczenie czasu wi zania zmiany obj to ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,
 sprawdzenie zawarto ci grudek.

Wyniki wy ej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej cego musz
spe nia nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania aparacie Vicata):
 pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie 60 minut,
 koniec wi zania najpó niej po up ywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci:
 wg próby Le Chateliera nie wi cej ni mm,
 wg próby na plackach normalna.

Cementy portlandzkie normalnie szybko twardniej ce podlegaj sprawdzeniu zawarto ci grudek
(zbryle ), nie daj cych si rozgnie palcach nie rozpadaj cych si wodzie. Nie dopuszcza si
wyst powania cemencie wi kszej ni 20% ci aru cementu ilo ci grudek niedaj cych si rozgnie
palcach nierozpadaj cych si wodzie. Grudki nale usun poprzez przesianie przez sito boku
oczka kwadratowego mm. przypadku, gdy wymienione badania wyka niezgodno normami,
cement nie mo by yty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
 cement pakowany (workowany) sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub
pomieszczenia szczelnym dachu cianach);

 cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do
pneumatycznego za adunku wy adunku cementu luzem, zaopatrzone urz dzenia do
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu znajduj cego si zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, azy do czyszczenia oraz klamry na
wewn trznych cianach).

Pod sk adów otwartych powinny by twarde suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce
cement przed ciekami wody deszczowej zanieczyszcze Pod ogi magazynów zamkni tych powinny
by suche czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo
by yty do betonu po okresie:
 10 dni, przypadku przechowywania go zadaszonych sk adach otwartych,
 po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni przypadku przechowywania

sk adach zamkni tych.

Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by przechowywana
osobno sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
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12.2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa si sta ci cech fizycznych jednorodno ci uziarnienia
pozwalaj na wykonanie partii betonu sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje frakcje kruszywa musz by na placu sk adowym oddzielnie sk adowane na
umocnionym czystym pod sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywa wytrzyma badan przez ciskanie cylindrze zgodn
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

kruszywie grubym nie dopuszcza si grudek gliny.
kruszywie grubszym zawarto podziarna nie powinna przekracza 5%, nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by wi ksze ni
 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 3/4 odleg ci wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi jednej aszczy nie prostopad ej

do kierunku betonowania.

Do betonów klas B30 wy szych nale stosowa wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów innych ska dopuszcza si pod warunkiem, zosta one zbadane placówce
badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, wyniki bada spe niaj wymagania dotycz ce grysów
granitowych bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada nast puj cym wymaganiom:
 zawarto py ów mineralnych do 1%,
 zawarto ziaren nieforemnych (to jest wyd onych askich) do 20%,
 wska nik rozkruszenia:
 dla grysów granitowych do 16%,
 dla grysów bazaltowych innych do 8%,
 nasi kliwo do 1,2%,
 mrozoodporno wed ug metody bezpo redniej do 2%,
 mrozoodporno wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
 reaktywno alkaliczna cementem okre lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
 wywo ywa zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
 zawarto zwi zków siarki do 0,1%,
 zawarto zanieczyszcze obcych do 0,25%,
 zawarto zanieczyszcze organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by piaski uziarnieniu do mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto poszczególnych frakcji stosie okruchowym piasku powinna si mie ci
granicach:

 do 0,25 mm -14+19%,
 do 0,50 mm 33+48%,
 do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spe nia nast puj ce wymagania:
 zawarto py ów mineralnych do 1,5%,
 reaktywno alkaliczna cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
 wywo ywa zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
 zawarto zwi zków siarki do 0,2%,
 zawarto zanieczyszcze obcych do 0,25%,
 zawarto zanieczyszcze organicznych nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy

PN-B-06714.26,
 kruszywie drobnym nie dopuszcza si grudek gliny.

Piasek pochodz cy ka dej dostawy musi by poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
 oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
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 oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze obcych wg normy PN-B06714.12,
 oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si podobnie, jak zawarto zanieczyszcze

obcych,
 oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego pe nych
bada wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce reaktywno ci alkalicznej
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

przypadku, gdy kontrola wyka niezgodno cech danego kruszywa wymaganiami normy PN-B-
06712, ycie takiego kruszywa mo nast pi po jego uszlachetnieniu (np. przez ukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) ponownym sprawdzeniu. Nale prowadzi bie kontrol
wilgotno ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
 
12.3. Woda zarobowa wymagania badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-32250.
Je eli wod do betonu przewiduje si czerpa wodoci gów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
 
12.4. Domieszki dodatki do betonu.
Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych dzia aniu:
 napowietrzaj cym,
 uplastyczniaj cym,
 przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie.

Dopuszcza si stosowanie domieszek kompleksowych:
 napowietrzaj co-uplastyczniaj cych,
 przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.

Domieszki do betonów musz mie aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg Mostów oraz posiada atest producenta.
 
12.5. Beton.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych in ynieryjnych musi spe nia nast puj ce wymagania:
 nasi kliwo do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
 mrozoodporno ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie nie

wi kszy ni 20% po 150 cyklach zamra ania odmra ania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

 wodoszczelno wi ksza od 0,8MPa (W8),
 wska nik wodno-cementowy (w/c) ma by mniejszy od 0,5.

Sk ad mieszanki betonowej powinien by ustalony zgodnie norm PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilo ci wody zapewni szczelne enie mieszanki wyniku zag szczania przez
wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisto ci.
Zawarto piasku stosie okruchowym powinna by jak najmniejsza jednocze nie zapewnia
niezb dn urabialno przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by wi ksza ni 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaln zawarto piasku mieszance betonowej ustala si nast puj co:
 ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si kilka (3-^5) mieszanek betonowych

ustalonym teoretycznie stosunku w/c wymaganej konsystencji zawieraj cych ró ale nie
wi ksz od dopuszczalnej, ilo piasku,

 za optymaln ilo piasku przyjmuje si tak przy której mieszanka betonowa zag szczona przez
wibrowanie charakteryzuje si najwi ksz mas obj to ciow

Warto parametru do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c
charakteryzuj cego mieszank betonow nale okre li do wiadczalnie. Wspó czynnik ten wyznacza si
na podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu mieszanek ró nych warto ciach w/c (mniejszych
wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla
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teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c mieszance mo na skorzysta warto ci parametru
podawanego literaturze fachowej.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie dojrzewaj cej
warunkach naturalnych rednia temperatura dobowa nie ni sza ni 10°C), redni wymagan
wytrzyma na ciskanie nale okre li jako równ 1,3 RbG.

Zawarto powietrza mieszance betonowej badana metod ci nieniow wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza
 warto ci 2% przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
 warto ci 3,5-5-5,5% dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,
 warto ci 4,5-5-6,5% dla betonu nara onego na sta dost wody przed zamarzni ciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si podczas projektowania
jej sk adu nast pnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si dwie metody badania:
 metod Ve-Be,
 metod sto ka opadowego.

Ró nice pomi dzy za on konsystencj mieszanki kontrolowan metodami okre lonymi normie
PN-B-06250 nie mog przekracza
 ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
 ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.
 
13. SPRZ T.
Roboty mo na wykona przy yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si odbywa
wy cznie betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale stosowa wibratory bu awami rednicy
nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi aszczy nie poziomej,
cz stotliwo ci 6000 drga /min aty wibracyjne charakteryzuj ce si jednakowymi drganiami na ca ej

ugo ci.

14. TRANSPORT.
Transport mieszanki betonowej nale wykonywa przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo „gruszek" nale dobra tak, aby zapewni wymagan szybko betonowania
uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy przypadku
awarii samochodu. Podawanie uk adanie mieszanki betonowej mo na wykonywa przy pomocy pompy
do betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu wbudowania mieszanki nie powinien by szy ni
 90 min. przy temperaturze+15°C,
 70 min. przy temperaturze +20°C,
 30 min. przy temperaturze +30°C.

 
 
 
15. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, jakich wykonywane roboty budowlane.
 
15.1. Zalecenia ogólne.
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Rozpocz cie robót betoniarskich mo nast pi na podstawie dostarczonego przez Wykonawc
szczegó owego programu dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru)
obejmuj cej:
 wybór sk adników betonu,
 opracowanie receptur laboratoryjnych roboczych,
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
 sposób transportu mieszanki betonowej,
 kolejno sposób betonowania,
 wskazanie przerw roboczych sposobu czenia betonu tych przerwach,
 sposób piel gnacji betonu,
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
 zestawienie koniecznych bada

Przed przyst pieniem do betonowania powinna by stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid owo
wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, szczególno ci:
 prawid owo wykonania deskowa rusztowa usztywnie pomostów itp.,
 prawid owo wykonania zbrojenia,
 zgodno rz dnych projektem,
 czysto deskowania oraz obecno wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan wielko

otuliny,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio onego miejscu przerwy roboczej,
 prawid owo wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
 prawid owo rozmieszczenia niezmienno kszta tu elementów wbudowanych betonow

konstrukcj (kana ów, wpustów, czków, kotw, rur itp.),
 gotowo sprz tu urz dze do prowadzenia betonowania.
 Roboty betoniarskie musz by wykonane zgodnie wymaganiami norm:

PN-B-06250 PN-B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
 
15.2. Wytwarzanie podawanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa si wy cznie

wyspecjalizowanym zak adzie produkcji betonu, który mo zapewni dane
ST wymagania.

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by dokonywane wy cznie wagowo
dok adno ci
 ±2% przy dozowaniu cementu wody,
 ±3% przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz roku.
Urz dzenia dozuj ce wod ynne domieszki powinny by sprawdzane co najmniej raz

miesi cu. Przy dozowaniu sk adników powinno si uwzgl dnia korekt zwi zan ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale ustali do wiadczalnie, jednak nie powinien on by krótszy ni

minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale stosowa pojemniki konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale zrzuca wysoko ci wi kszej ni 0,75 od powierzchni, na któr spada.

przypadku, gdy wysoko ta jest wi ksza, nale mieszank podawa za pomoc rynny zsypowej (do
wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale spe nia nast puj ce warunki:
 wibratory wg bne stosowa cz stotliwo ci min. 6000 drga na minut

bu awami rednicy nie wi kszej ni 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi
aszczy nie poziomej,

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka zbrojenia bu aw wibratora,
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 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale zag bia bu aw na boko 5*8 cm
warstw poprzedni przytrzymywa bu aw jednym miejscu czasie 20-5-30 s., po czym
wyjmowa powoli stanie wibruj cym,

 kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by od siebie oddalone 1,4 R, gdzie jest
promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

 belki awy) wibracyjne powinny by stosowane do wyrównania powierzchni betonu yt
pomostów charakteryzowa si jednakowymi drganiami na ca ej ugo ci;

 czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk at wibracyjn
jednym miejscu powinien wynosi od 30 do 60 s.,

 zasi dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
kierunku boko ci od 1,0 do 1,5 kierunku ugo ci elementu; rozstaw wibratorów

nale ustali do wiadczalnie tak, aby nie powstawa martwe pola.

Przerwy betonowaniu nale sytuowa miejscach uprzednio przewidzianych
uzgodnionych Projektantem.

Ukszta towanie powierzchni betonu przerwie roboczej powinno by uzgodnione
Projektantem, prostszych przypadkach mo na si kierowa zasad powinna ona by

prostopad do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu miejscu przerwania betonowania powinna by starannie przygotowana do
po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie powierzchni betonu stwardnia ego,
lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil enie wod
Powy sze zabiegi nale wykona bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

przypadku przerwy uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si odby pó niej ni ci gu godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu. Je eli
temperatura powietrza jest wy sza ni 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza godzin.
Po wznowieniu betonowania nale unika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

poprzednio onego betonu.
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak nocy, konieczne jest wcze niejsze

przygotowanie odpowiedniego wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót
dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.
 
15.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej wi zaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nale wykonywa wy cznie temperaturach nie ni szych ni plus 5°C,
zachowuj warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by zbadane na próbkach
przechowywanych takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

wyj tkowych przypadkach dopuszcza si betonowanie temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C chwili uk adania

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciep
czasie co najmniej dni. Temperatura mieszanki betonowej chwili opró niania betoniarki nie

powinna by wy sza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania czasie ulewnego deszczu, nale zabezpieczy
miejsce robót za pomoc mat lub folii.
 
15.4. Piel gnacja betonu.
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody betonu chroni cymi beton przed
deszczem nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni +5°C nale nie pó niej ni po 12 godz. od zako czenia
betonowania rozpocz piel gnacj wilgotno ciow betonu prowadzi co najmniej przez dni (przez
polewanie co najmniej razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C wy szej beton nale polewa ci gu pierwszych

dni co godziny dzie co najmniej raz nocy, nast pne dni co najmniej razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia wymagania normy PN-B-32250.

czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione przed uderzeniami
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15

MPa.
 
15.5. Wyka czanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowi zuj nast puj ce wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie musz by adkie równe, bez zag bie mi dzy ziarnami

kruszywa, prze omami wybrzuszeniami ponad powierzchni
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 kni cia rysy niedopuszczalne,
 równo powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj powinna odpowiada

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci wg bienia nie powinny by wi ksze ni mm.
 
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo rednio po
rozebraniu deskowa nale wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna za pomoc tarcz
karborundowych czystej wody.
Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
 
16. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLI
JAKO CI.
16.1. Podstawa odbioru robót betonowych.
Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja techniczna  
 dziennik budowy, 
 za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów, 
 protoko y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y 

odnotowywane w dzienniku robót, 
 protoko y odbioru materia ów i wyrobów, 
 wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w 

odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów), 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
16.2. Zgodno robót dokumentacj projektow ST.
Roboty powinny by wykonywane zgodnie dokumentacj projektow specyfikacj techniczn oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
 
 
16.3. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Podstaw odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru dzienniku budowy wykonaniu robót zgodnie

dokumentacj projektow ST,
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
 
16.4. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

dzienniku budowy zako czenia robót betonowych spe nieniu innych warunków dotycz cych tych
robót zawartych umowie.
 
 
16.5. Badania kontrolne betonu.
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego konstrukcj nale trakcie betonowania
pobiera próbki kontrolne postaci kostek sze ciennych boku 15 cm liczbie nie mniejszej ni
 próbka na 100 zarobów
 próbka na 50 m3 betonu,
 próbki na dob
 próbek na parti betonu.

 
Próbki pobiera si losowo po jednej, równomiernie okresie betonowania, nast pnie przechowuje si
przygotowuje bada okresie 28 dni zgodnie norm PN-B-06250.
je eli próbki pobrane badane jak wy ej wyka wytrzyma ni sz od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nale przeprowadzi badania próbek wyci tych konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada pozytywne, to beton nale uzna za odpowiadaj cy wymaganej klasie
betonu.

przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si uzasadnionych przypadkach, za zgod Inspektora nadzoru, spe nienie tego warunku
okresie pó niejszym, lecz nie szym ni 90 dni.
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Dopuszcza si pobieranie dodatkowych próbek badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie okresie
krótszym ni od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania
zag szczania po próbki kszta cie regularnym lub po próbek

kszta cie nieregularnym, zgodnie norm PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa warunkach laboratoryjnych bada okresie 28 dni zgodnie norm
PN-B-06250.
Nasi kliwo zaleca si równie bada na próbkach wyci tych konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników sposobu wykonywania
betonu po 12 próbek regularnych minimalnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki
nale przechowywa warunkach laboratoryjnych bada okresie 90 dni zgodnie norm
PN-B-06250.
Zaleca si bada mrozoodporno na próbkach wyci tych konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj cych dan
parti betonu mo by zmniejszona do 6, badanie nale przeprowadzi

okresie 28 dni.
Wymagany stopie wodoszczelno ci sprawdza si pobieraj co najmniej jeden raz

okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników sposobu wykonywania
betonu po próbek regularnych grubo ci nie wi kszej ni 160 mm

minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm.
Próbki przechowywa nale warunkach laboratoryjnych bada okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Dopuszcza si badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych (przez asne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm PN-B-06250, tak gromadzenie,
przechowywanie okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników bada dotycz cych jako ci
betonu stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale opracowa plan kontroli jako ci
betonu dostosowany do wymaga technologii produkcji. planie kontroli powinny by uwzgl dnione
badania przewidziane aktualn norm niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych.
 
Badania powinny obejmowa
 badanie sk adników betonu,
 badanie mieszanki betonowej,
 badanie betonu.

 
Zestawienie wymaganych bada wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania
wed ug

Termin lub cz sto badania

Badania
sk adnikó

betonu

1) Badanie cementu -
czasu wi zania sta
obj to ci

obecno ci grudek
wytrzyma ci

PN-EN 196-3 j.w. Bezpo rednio przed yciem
ka dej dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

j.w. 2) Badanie kruszywa
sk adu ziarnowego
kszta tu ziaren
zawarto ci py ów
zawarto ci zanie-

czyszcze

j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

wilgotno ci PN-EN 1097-6

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocz ciu robót
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
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J.W. 4) Badanie dodatków
domieszek

PN-B-06240
Aprobata
Techniczna

Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialno PN-B-06250 Przy rozpocz ciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty
razy na zmian robocz

j.w. Zawarto powietrza j.w. j.w.
Badanie
betonu

Wytrzyma na
ciskanie na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty po
wykonaniu ka dej partii

j.w. 2) Wytrzyma na
ciskanie badania

nieniszcz ce

PN-B-06261 PN-
B-06262

przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w. 3) Nasi kliwo PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, razy
okresie wykonywania kon-

strukcji raz na 5000
j.w. 4) Mrozoodporno j.w. j.w.
j.w. 5) Przepuszczalno wody j.w. j.w.
 
 
16.6. Tolerancja wykonania.
Wymagania ogólne
Rozró nia si tolerancje normalne klasy N1 N2 oraz specjalne. Przyj to klas tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okre la wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych
podaniem:
 zmian warto ci odchyle dopuszczalnych podanych niniejszym rozdziale,
 innych typów odchyle które powinny by dodatkowo kontrolowane, poza warto ciami

podanymi normie, cznie okre lonymi parametrami warto ciami dopuszczalnymi,
 specjalnych tolerancji odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

 
Dok adno pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by okre lona ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór elementów powinny by mierzone stosunku do osi
pod nych poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si osiami cian lub upów.
Odchylenia poziome wzd wysoko ci budynku powinny przyjmowa warto ci ró noimienne
stosunku do uk adu rzeczywistego. przypadku stwierdzenia odchyle charakterze systematycznym
nale podj dzia ania koryguj ce.
 
 
System odniesienia
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale ustali punkty pomiarowe zgodne

przyj osnow geodezyjn stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie normami PN-87/N-02251 PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu ugo ci (w mm) powoduj ce jego sko no (odchylenie od
obrysu) aszczy nie nie powinno by wi ksze ni
 L/100 20 mm przy klasie tolerancji N1,
 L/200 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 nie powinno by wi ksze ni
 mm przy klasie tolerancji N1,
 mm przy klasie tolerancji N2.

 
 
16.7. Zgodno robót dokumentacj projektow ST.
Roboty powinny by wykonywane zgodnie dokumentacj projektow specyfikacj techniczn oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
 



36 

16.8. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Podstaw odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru dzienniku budowy wykonaniu robót zgodnie

dokumentacj projektow ST,
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
 
 
 
16.9. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

dzienniku budowy zako czenia robót betonowych spe nieniu innych warunków dotycz cych tych
robót zawartych umowie.
 
17. OBMIAR ROBÓT.
17.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiaru jest m3 (metr sze cienny) konstrukcji betonu. Do obliczenia ilo ci przedmiarowej
przyjmuje si ilo konstrukcji wg dokumentacji projektowej. kubatury nie potr ca si rowków, skosów

przekroju równym lub mniejszym od cm
 
18. ODBIÓR ROBÓT.
Opisano pkt. 6.
 
19. PODSTAWA ATNO CI.
Podstaw atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana harmonogram robót oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten porównywany dzie

harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc
 
19.1. Cena rycza towa.
Cena rycza towa uwzgl dnia:
 zakup dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
 wykonanie deskowania,
 oczyszczenie deskowania,
 przygotowanie transport mieszanki,
 enie mieszanki betonowej zag szczeniem piel gnacj
 wykonanie przerw dylatacyjnych,
 wykonanie konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie osadzenie
 potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,
 rozbiórk deskowa rusztowa pomostów,
 oczyszczenie stanowiska pracy usuni cie, cych asno ci Wykonawcy, materia ów
 rozbiórkowych,
 wykonanie bada pomiarów kontrolnych.

20. PRZEPISY ZWI ZANE.
20.1. Normy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia nazwy okre lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania kryteria zgodno ci dla cementu powszechnego
ytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody bada Beton wzorcowy

zaprawa wzorcowa do bada
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody bada Oznaczanie czasu

wi zania.
PN-B-06250 Beton zwyk y.
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PN-B-06251 Roboty betonowe elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzyma ci betonu na ciskanie za pomoc otka Schmidta
typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu ziar-
nowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych fizycznych ciwo ci kruszyw. Oznaczanie
sto ci ziaren nasi kliwo ci

PN-B-32250 Materia budowlane. Woda do betonu zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
wytrzyma ciowych

PN-D-96000
PN-ISO-9000    

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ce zarz dzania jako ci  i 
zapewnienie jako ci. 

20.2. Inne dokumenty instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj konstrukcji betonowych elbetowych,
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
 Warunki wykonania odbioru robót budowlanych.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót 45.2

Klasa robót 45.25

Kategoria robót Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310-7
   

WST P.
20.3. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycz ce wykonania odbioru robót

zbrojarskich przewidzianych do wykonania ramach robót budowlanych zwi zanych wykonaniem
zbrojenia konstrukcji elbetowych.

 
20.4. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu

robót wymienionych pkt.1.1.

20.5. Zakres robót obj tych specyfikacj
Ustalenia zawarte niniejszej Specyfikacji maj zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia

obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci
umo liwiaj ce maj ce na celu wykonanie Robót zwi zanych z:

 przygotowaniem zbrojenia,
 monta em zbrojenia,
 kontrol jako ci robót materia ów.

 
20.6. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane niniejszej specyfikacji zgodne ustaw Prawa budowlanego, wydanymi do

niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm oraz okre leniami podanymi ST -
00.00 „Wymagania ogólne” mianowicie:

 roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale rozumie wszystkie prace
budowlane zwi zane wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie ustaleniami
projektowymi,

 procedura dokument zapewniaj cy jako „jak, kiedy, gdzie kto”? wykonuje kontroluje
poszczególne operacje robocze procedura mo by zast piona przez normy, aprobaty
techniczne instrukcje,

 ustalenia projektowe ustalenia podane dokumentacji technicznej zawieraj ce dane
opisuj ce przedmiot wymagania jako ciowe wykonanych robót zbrojarskich.

 pr ty stalowe wiotkie pr ty stalowe przekroju ko owym ebrowane rednicy do 40
mm,

 zbrojenie niespr aj ce zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej
napr sposób czynny.

 
 

20.7. Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano specyfikacji „Wymagania ogólne". Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako wykonania Robót oraz za ich zgodno Dokumentacj Projektow
specyfikacj
 

21. MATERIA Y.
21.1. Warunki ogólne stosowania materia ów.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow powinna odpowiada wymaganiom podanym

odpowiednich normach. Pr ty zbrojeniowe powinny by dostarczane kr gach lub prostych wi zkach
zaopatrzonych przywieszki zawieraj ce:

 znak wytwórcy,
 rednic nominaln
 znak stali,
 numer wytopu lub numer partii znak obróbki cieplnej,
 atest hutniczy.
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21.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej.
Stal jest stopem elaza (Fe) glem (C) innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si),

fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), mied (Cu). molibden (Mo), wolfram M.
Jej sto wynosi 7850 kg/m3 Stal zbrojeniow zale nie od jej ciwo ci mechanicznych zalicza

si do odpowiedniej klasy. Rozró nia si pi klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII A- IIIN. ka dej tych
klas stali zbrojeniowej wyró nia si jej gatunki.
 

21.1.2. Zasady doboru dostawy stali zbrojeniowej.
Klasa gatunek oraz rednice pr tów stosowanego zbrojenia powinny by zgodne projektem. Ni ej

podano ogólne zasady doboru stali gatunków najcz ciej stosowanych praktyce. Pr ty ze stali klasy A0
gatunku St0S-b ywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze strzemiona konstrukcjach
betonu oraz jako zbrojenie no ne elementach ma ym stopniu zbrojenia niskiej klasie betonu. Pr ty
ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b St3S-b stosuje si jako zbrojenie no ne konstrukcjach
pracuj cych pod obci eniem wielokrotnie zmiennym dynamicznym, konstrukcjach nara onych na
drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów lub cieczy oraz konstrukcjach pracuj cych
rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozj Ze stali klasy

A-I gatunku St3SY-b nale wykonywa uchwyty monta owe elementów prefabrykowanych. Pr ty ze
stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje si jako zbrojenie no ne konstrukcjach pracuj cych pod
obci eniem wielokrotnie zmiennym dynamicznym, podwy szonej temperaturze, nara onych na
drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów cieczy, gwa towne dzia anie ci nienia powietrza
(podmuch) oraz pracuj cych rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji
przed korozj Oprócz pr tów jako zbrojenie konstrukcji elbetowych stosuje si druty rednicy 3-5
mm. elemencie elbetowym pr ty no ne zaleca si wykonywa ze stali jednego gatunku.
szczególnych wypadkach dopuszcza si stosowanie jednym przekroju pr tów ró nych gatunków
klas stali od A-0 do –III N, pod warunkiem uwzgl dnienia ich wytrzyma ci zakresów stosowania.
wypadku stosowania konstrukcjach lub elementach betonu blach owych, marek itp. Wykonuje
si je ze stali St3S projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniow importu (a tak inne gatunki stali,
nie wymienione wy ej) mo na stosowa wy cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu
dopuszczaj cego do obrotu stosowania budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako
walcówka kr gach rednicy 55 do 100 cm masie do 1000 kg lub postaci pr tów ugo ci 10 do 12
Pr ty ze stali klasy A-0 A-I okr adkie ze stali wy szych klas okr ebrowane.
 

21.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów.

21.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi obiektach obj tych zakresem Kontraktu

stosuje si stal klasy:
 A-III gatunku RB500W stal zbrojeniowa,
 A-I gatunku St3S stal zbrojeniowa,
 S355 –kotwy fundamentowe,
 Elektrody ER 1.46.

 
21.2.2. Drut monta owy.
Do monta pr tów zbrojenia nale ywa wy arzonego drutu stalowego, tzw. wi za kowego.

 
21.2.3. Podk adki dystansowe.
Dopuszcza si stosowanie podk adek dystansowych stabilizatorów wy cznie betonu.
Podk adki dystansowe mog by przymocowane do pr tów.

 
21.3. Deklaracja zgodno ci.
Ka da partia stali musi by zaopatrzona atest hutniczy, którym musz by podane:

 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
 numer wytopu lub numer partii,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych bada oraz sk ad chemiczny wg analizy wytopowej,
 masa partii,
 rodzaj obróbki cieplnej.

 
22. SPRZ T.
22.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
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Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano „Wymagania ogólne". Sprz ywany przy
przygotowaniu monta zbrojenia wiotkiego konstrukcjach powinien spe nia wymagania
obowi zuj ce budownictwie ogólnym. szczególno ci wszystkie rodzaje sprz tu jak: gi tarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by sprawne oraz posiada fabryczn gwarancj instrukcj
obs ugi. Sprz powinien spe nia wymagania BHP jak przyk adowo os ony batych pasowych
urz dze mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi. Powinny by
specjalnie oznaczone. Sprz ten powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obs uguj ce sprz powinny by odpowiednio przeszkolone.
 

22.2. Sprz do wykonania robót zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by wykorzystywane nast puj ce urz dzenia:

 urz dzenia maszyny do prostowania pr tów cienkich (walcówki) oraz do prostowania
pr tów cienkich dostarczanych odcinkach prostych np. pro ciarka automatyczna,

 urz dzenia do ci cia pr tów zbrojeniowych na odpowiedni ugo np. no yce elektro-
mechaniczne,

 urz dzenia do kszta towania pr tów zbrojeniowych np. gi tarka,
 urz dzenia sprz do zgrzewania spawania pr tów zbrojeniowych np. spawarka

elektryczna wiruj ca.

Sprz nale przyj zgodnie ze specyfikacj lub inny zatwierdzony przez In yniera.
 

23. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pr ty do

zbrojenia powinny by przewo one odpowiednimi rodkami transportu sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce oraz zgodnie przepisami BHP ruchu drogowego. Stal zbrojeniow
nale sk adowa pod zadaszeniem, posortowan wg wymiarów gatunków. Odgi te pr ty zbrojeniowe
powinny by sk adowane na wydzielonych, uporz dkowanych miejscach, sposób nie powoduj cy ich
uszkodzenia pomieszania. Druty sk adowane by winny magazynie zamkni tym, kr gach,
posortowane wg wymiarów gatunków.
 

24. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano specyfikacji "Wymagania ogólne".

 
24.1. Organizacja robót.
Wykonanie robót powinno by jak okre lono specyfikacji, inne, ile zatwierdzone zostanie

przez In yniera. Wykonawca przedstawi In ynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, jakich wykonywane roboty
zbrojeniowe.
 

24.2. Dokumenty, które nale przedstawi trakcie budowy.
Dokumenty dostarczone przez Wykonawc trakcie budowy musz spe nia wymagania

specyfikacji „Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawc przedstawiaj ce
szczegó gi cia, zestawienia stali uk ad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiaj cych sposób uk adania
zbrojenia nale okre li nast puj ce elementy: wymiary, przekroje, odst py, uk ad liczb pr tów oraz
po czenia oznaczeniami kodowymi pozwalaj cymi na poprawne enie stali zbrojeniowej bez
odwo ywania si do szczegó owych rysunków roboczych.
 

24.3. Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie, monta odbiór zbrojenia powinien odpowiada wymaganiom normy PN 91/S-

10042, klasy gatunki stali winny by zgodne dokumentacj projektow Zbrojenie elementów
elbetowych jest obecnie przygotowywane warsztatach zbrojarskich wyposa onych niezb dne

urz dzenia maszyny. Te warsztaty urz dzane na placu budowy na terenie zaplecza
przedsi biorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kr gi,
pr ty, szkielety zbrojenia) powinna by na budowie sk adowana na placu magazynowym na podk adach
drewnianych (rozstawionych co oko 2,0 do 2,5 m) przeno nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie
wolno uk ada tej stali bezpo rednio na gruncie. Pr ty zbrojeniowe nale segregowa wed ug klas
gatunków, rednicy ugo ci. Stal kr gach uk ada si na placu magazynowym na ask (do miu
warstw) lub opieraj jeden kr drugi.

Przygotowanie obróbka zbrojenia obejmuj takie czynno ci jak:
 czyszczenie,
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 prostowanie,
 ci cie,
 gi cie monta

 
 

24.3.1. Czyszczenie pr tów.
Zbrojenie powinno by oczyszczone, aby zapewni dobr wspó prac (przyczepno betonu stali

konstrukcji. Nale wi usun powierzchni pr tów zanieczyszczenia smarami, farb olejn itp.,
tak uszcz si rdz (lekki nalot rdzy nie uszcz cej si nie jest szkodliwy). celu usuni cia farb
olejnych zat uszczenia stosuje si opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu si zanieczyszcze
pr ty wyciera si je li jest to niezb dne -równie papierem ciernym). Nalot rdzy uszcz cej si mo na
usun za pomoc szczotek drucianych. razie potrzeby nale zastosowa piaskowanie. Pr ty, przed
ich yciem do zbrojenia konstrukcji, nale oczy ci zendry, lu nych atków rdzy, kurzu ota. Pr ty
zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb olejn mo na opala lampami benzynowymi lub czy ci
preparatami rozpuszczaj cymi uszcze. Stal nara on na cho by chwilowe dzia anie onej wody, nale
zmy wod odk Stal pokryt uszcz si rdz zab ocon oczyszcza si szczotkami drucianymi

cznie lub mechanicznie lub te przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale sprawdzi wymiary
przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko zabrudzon mo na zmy strumieniem wody. Pr ty oblodzone
odmra si strumieniem ciep ej wody. Mo liwe równie inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez In yniera.
 

24.3.2. Prostowanie pr tów.
Dopuszcza si prostowanie pr tów za pomoc kluczy, otków, prostowarek. Dopuszczalna

wielko miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi mm. Pr ty ywane do przygotowania
zbrojenia musz by proste. Dlatego przypadku wyst powania miejscowych zakrzywie nale te
pr ty wyprostowa przed przyst pieniem do dalszej obróbki (ci cia itd.). Pr ty zbrojeniowe kr gach
mo na prostowa przez wyci ganie za pomoc np. wci garki. lub mechaniczne prostowanie pr tów przy

yciu prostowarek mechanicznych Niekiedy dopuszcza si zw aszcza pr ty wi kszych rednic,
prostuje si cznie za pomoc klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.
 

24.3.3. Ci cie pr tów zbrojeniowych.
Ci cie pr tów nale wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Oczyszczone

wyprostowane pr ty tnie si na odcinki ugo ci wynikaj cej projektu. Wskazane jest Sporz dzenie
tym celu planu ci cia. Stosuje si do tego celu no yce czne, tak (zw aszcza przypadku pr tów
wi kszych rednic) no yce mechaniczne nap dzie

elektrycznym. No ycami mechanicznymi mo na przecina jednocze nie wi cej ni jeden pr t. Ci cia
mo na równie przeprowadza przy yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si równie ci cie palnikiem
acetylenowym.
 

24.3.4. Odgi cia pr tów, haki.
Minimalne rednice trzpieni ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-B-

03264 (2004).

Minimalna odleg od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po spoin
wynosi:

10 dla stali A-IIIN, A-III A-II
5d dla stali A-I, A-0.

Na zimno, na budowie mo na wykonywa odgi cia pr tów rednicy 12 mm.
Pr ty rednicy 12 mm powinny by odginane kontrolowanym podgrzewaniem.

miejscach zagi za ama elementów konstrukcji, których zagi ciu ulegaj jednocze nie
wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego. Nale stosowa rednic zagi cia

równ co najmniej 20d. Wewn trzna rednica odgi cia strzemion pr tów monta owych powinna
spe nia warunki podane dla haków. Nale zwróci szczególn uwag przy odbiorze haków odgi
pr tów, na ich zewn trzn stron Niedopuszczalne tam kni cia powsta podczas wyginania.
Poci te pr ty nast pnie wyginane zgodnie rysunkami zbrojenia podanymi projekcie.

Pr ty mo na wygina cznie kluczem zbrojarskim, wykorzystuj trzpienie zamocowane blacie
sto zbrojarskiego lub za pomoc gi tarek cznych lub za pomoc gi tarek mechanicznych. Mo na przy
tym jednocze nie wygina wi cej ni jeden pr t. Wygi te pr ty zbrojeniowe strzemiona montuje si
bezpo rednio deskowaniu lub przygotowuje postaci szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie yt mo na
uk ada od razu deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si kred lub ówkiem ciesielskim
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rozstaw pr tów no nych (g ównych) rozdzielczych. Nast pnie rozk ada si pr ty no ne na nich uk ada
si od razu czy pr ty rozdzielcze usytuowane do yty. Pó niej montuje si pr ty rozdzielcze
zagi ciach pr tów no nych, na ko cu pr ty góry yty.
 
 
 
5.4. Monta  zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po u eniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania nie mo e ulec 
zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy. Nie mo na 
wbudowywa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej 
i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w 
wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna wynosi  co najmniej: 

0,07m - dla zbrojenia g ównego fundamentów. 
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materia ów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno by  wykonywane wed ug 
przygotowanych schematów zapewniaj cych kolejno  robót, przy której wcze niej u one elementy b  
umo liwia y dalszy monta  zbrojenia. Zbrojenie nale y uk ada  po odbiorze deskowa . Zbrojenie powinno by  
trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i przemieszcze  podczas 
betonowania i zag szczania mieszanki betonowej. Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu 
tak, aby grubo  otuliny odpowiada a warto ciom podanym w projekcie. Wykonuj c zbrojenie nale y umie ci  
elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji 

elbetowych mo na ogólnie podzieli  na no ne (nazywane te  g ównym) i uzupe niaj ce, gdzie zbrojenie no ne 
okre lone jest na podstawie oblicze  konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupe niaj ce stosowane jest jako 
technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykona  zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 
 
5.4.2.1. czenie pr tów za pomoc  spawania 
Spawanie zbrojenia nale y wykona  po uzyskaniu aprobaty In yniera. 
Dopuszcza si  nast puj ce rodzaje spawanych po cze  pr tów: 
- czo owe, elektryczne, oporowe, 
- nak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
- nak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
- zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
- zak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
 
5.4.2.2. czenie pojedynczych pr tów na zak ad bez spawania 
Dopuszcza si czenie na zak ad bez spawania (wi zanie drutem) pr tów prostych. 
5.4.2.3. Skrzy owania pr tów 
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami dystansowymi. 
Drut wi za kowy, wy arzony, o rednicy 1 mm u ywa si  do czenia pr tów o rednicy do 12 mm. Przy 
rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y 
czy  wszystkie skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami. 

 
5.4.3. Zasady BHP 
Sto y warsztatowe ustawia  w pomieszczeniach zamkni tych lub pod wiatami z umocowanymi od strony 
nawietrznej os onami. Stanowiska po obu stronach sto u nale y oddzieli  siatk  o wysoko ci 1m, o oczkach 
max 20mm. Podczas ci cia pr ta no ycami nale y pr t oprze  obustronnie na koz ach lub stole zbrojarskim. 
Ci cie no ycami pr tów o rednicy wi kszej ni  20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym ci ciu pr tów nie 
wolno chwyta  r  pr tów w odleg ci mniejszej ni  50cm od no yc tn cych. Pr ty o rednicy wi kszej, ni  
20 mm mog  by  gi te tylko mechanicznie. Zak adanie pr tów na mechanicznej gi tarce dopuszczane jest tylko 
przy unieruchomionej tarczy gi tarki Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzd  
wyci ganego pr ta w czasie prostowania zbrojenia Sk adowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych 
wy cznie do pracy zbrojarzy jest zabronione. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
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Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Kontrola 
jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  oraz 
podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.1.1. Kontrola zbrojenia 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 
- Sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
 
6.1.2. Kontrola jako ci robót zbrojarskich  
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Powinno by  ono tak usytuowane, aby nie 
uleg o uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uk adania i zag szczania mieszanki betonowej. Do 
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pr tów betonem. Stosowa  
nale y ró nego rodzaju wk adki i podk adki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie 
powinno by  po czone drutem wi za kowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje 
si  najcz ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si  w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem 
powinno by  skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno ci u onego zbrojenia z projektem 
oraz wymaganiami norm. Sprawdza si  wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo  otuliny), rozstaw 
strzemion, po enie z czy, d ugo  zakotwienia itp. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nale y odnotowa  w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
8.1. Roboty wymienione w ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Bezpo rednio przed przyst pieniem do robót zbrojarskich nale y dokona  odbioru deskowania. Roboty uznaje 
si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji da y wyniki pozytywne. 
8.1.1. Dokumenty i dane 
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s : 
- pisemne stwierdzenie In yniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie In yniera o wykonaniu robót 
 
8.1.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.2. Odbiór ko cowy 
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu In yniera w dzienniku budowy zako czenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia In yniera na rozpocz cie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlega  sprawdzeniu: 
- zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow , 
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru Robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób p atno ci okre la umowa o wykonanie robót budowlano – monta owych. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. – Dodatkowe wymagania. 
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PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane – Dodatkowe 
wymagania. 
PN-82/H-93215. Walcówka pr ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 
Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozci gania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie. 
PN-84/H-9300 Walcówka pr ty i kszta towniki walcowane na gor co ze stali w glowych 
zwyk ej jako ci i niskostopowych o podwy szonej wytrzyma ci. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g ówne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

PRZEPISY ZWI ZANE.
Normy.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych ciwo ci kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego ytku. Sk ad. Wymagania, ocena

zgodno ci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe ceg y. Wymagania badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie obliczanie.
PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa drogownictwa. Podzia zastosowanie wg

asno ci fizyczno-mechanicznych.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wymagania zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.
PN-91/B-04116 Materia kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na zginanie
PN-88/B-04120 Kamie budowlany. Podzia poj cia podstawowe, nazwy

okre lenia.
PN-B-11202:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11201:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11204:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11210:1996 Materia kamienne. Kamie amany.
PN-B-11209:1996 Materia kamienne. Kamie upany.
PN-B-11208:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11207:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11206:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11205:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.

Inne dokumenty instrukcje.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot 
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6 
 
25. WST
25.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog by
wykonywane ceramiki budowlanej. Spoiwem zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe,
cementowe, specjalne.

25.2. Zakres stosowania
Warunki podane ST dotycz konstrukcji murowych murowanych fragmentów budynków, wznoszenie
cian cianek dzia owych wznoszonych technologiach stosowanych budownictwie przemys owym,

eksploatowanych warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz konstrukcji "murowanych kana ów studzienek wodoci gowo-
kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji, które wymagaj
stosowania materia ów technologii murowania odbiegaj cych od przyj tych budownictwie
mieszkaniowym ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j

B.1.01.00 ciany ceg pe nej
B.1.02.00 ciany bloczków betonowych,
B.1.03.00 ciany bloczków betonu komórkowego
B.1.04.00 cianki dzia owe bloczków betonu komórkowego
B.1.05.00 cianki dzia owe bloczków silikatowych

26. MATERIA
Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada
wymaganiom podanym aktualnych normach pa stwowych
Zapraw cementowo-wapienn nale przygotowa ten sposób, do zarobionego wod ciasta
wapiennego wsypuje si uprzednio przygotowan mieszank cementu piasku., nast pnie przerabia si

do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka sk ad zaprawy powinny by zgodne wymaganiami podanymi projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych zasady powinno by wykonane mechanicznie.
Zapraw nale przygotowa takiej ilo ci, aby mog by wbudowana mo liwie wcze ni po jej
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by zu yte ci gu
b) zaprawa cementowo-wapienna godziny,
c) zaprawa cementowa godziny,
d) zaprawa godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego wód onych, gruzu ceglanego lub betonowego, li
itp. dopuszcza si je eli jego przydatno dzie potwierdzona wynikami bada laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by zgodne obowi zuj norm pa stwow
Do przygotowania zapraw mo na stosowa ka wod zdatn do picia oraz wody rzek, jezior innych
miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym normie pa stwowej dotycz cej wody do celów
budowlanych Niedozwolone jest ycie wód morskich, ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawieraj cych uszcze organiczne, oleje, glony mu Niedozwolone jest równie ycie wód
mineralnych nie odpowiadaj cych warunkom wymienionych normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale stosowa cement portlandzki dodatkiem la lub popio ów
lotnych 25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, przypadku ycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia ci gu dni od chwili zu ycia zaprawy nie dzie ni sza ni +5°C. przypadku
konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub wymaganym zabarwieniu mo na stosowa cement port-
landzki bia lub dodawa barwniki mineralne.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych norm instrukcji.
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Sk ad obj to ciowy zapraw nale dobiera do wiadczalnie, zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu wapna.
Marki konsystencj zapraw nale przyjmowa zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1,7
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

0,3
0,5 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
0,3
0,5 4,5

Ceg budowlana
Ceg budowlana pe na powinna bez otworów lub otworami prostopad ymi do aszczyzny
uk adania cegie murze. Ca kowita powierzchnia otworów do 10 powierzchni ceg y. Ka da
ceg powinna by cechowana znakiem wytwórni. niniejszym opracowaniu przyj to ceg
ceramiczn pe
klasy 15. Ceg przy uderzeniu otkiem stanie powietrzno-suchym powinna wyda wi czysty
/metaliczny/, nie st umiony. Odporno ceg na uderzenie powinna by taka, aby ceg upuszczona
wysoko ci 1,5 na inne ceg nie rozpad si na kawa ki. Mo natomiast wyst pi kni cie ceg lub
jej wyszczerbienie.
Liczba cegie nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie szt.
dla 25 sprawdzanych cegie szt.
dla 40 sprawdzanych cegie szt.
Ceg rozbiórkowa powinna odpowiada pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co ceg nowa.
Ceg rozbiórkow nale sprowadza na budow po uprzednim odgrzybieniu, je eli zosta ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie po ówkowych, kni tych ca kowicie lub jednym kni ciem
przechodz cym przez ca grubo ceg ugo ci powy ej mm nie mo przekracza :
dla ceg klasy 15% cegie badanych,
dla ceg klasy 7,5, 10, 15 20 10% cegie badanych.
Przy odbiorze ceg nale przeprowadza na budowie nast puj ce badania:
a) sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach zamówieniem wymaganiami

stawianymi dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie mierzenie:

wymiarów kszta tu ceg y,
liczby szczerb kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto margla.
przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg przez prób dora lub je eli ceg ma by

przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale podda badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg przeznaczona do murów, na których przewiduje si wykonanie tynków, powinna by zbadana
na obecno szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie powinny
wyst pi wykwity naloty. Dopuszcza si wyst powania nalotów, których nie mo na zdj
powierzchni próbki za pomoc ostrego narz dzia.

zale no ci od klas, ceg nale ywa do robót murowych, zgodnie zaleceniami podanymi
PN –68/B-12001
Nasi kliwo ceg budowlanej pe nej klasy 20 15 nie powinna by wy sza ni 22%, klasy 10 nie
wy sza ni 24%, klasy 7,5 nie okre la si Do cian zewn trznych zaleca si stosowa ceg
nasi kliwo ci nie Wi kszej ni 16%.
Wymiary dopuszczalne odchy ki
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ugo 250 mm +/- mm
szeroko 120 mm +/- mm
grubo 65 mm +/- mm

Bloczki betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 zale no ci od ci aru obj to ciowego wytrzyma ci na ciskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki nale chroni przed zawilgoceniem.

Bloczki betonu
Wymiary: 38×25×14 cm,
Odmiany: 15.
Bloczki nale chroni przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe
Materia : wapienno- piaskowe 
Zastosowanie: cienne 
Klasa wytrzyma ci 
[N/mm²]: 15,0 

Klasa g sto ci: 1,4 (brutto w stanie suchym) 
Wspó czynnik 
przenikania ciep a 
[W/m²K]: 

0,46 

Izolacyjno  
akustyczna Rw [dB]: 53 

Izolacyjno  
akustyczna RA1R ciana 
wew. [dB]: 

51 

Izolacyjno  
akustyczna RA2R ciana 
zew. [dB]: 

48 

Nasi kliwo  [%]: 16 
Klasa reakcji na ogie : A1 

czenie elementów: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna 

Sk adowanie: mo liwo  przechowywania fabrycznie zapakowanych bloczków 
na otwartych placach sk adowych o utwardzonej powierzchni 

Normy, certyfikaty, 
aprobaty: PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009 

27. SPRZ
Wykonawca przyst puj do murowania cianek zamurowywania otworów, powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia
do zapraw, wci garka elektryczna lub czna, inwentaryzowane koby ki murarskie, warstwo-pion/.

28. TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne wci garki elektryczne
lub czne. Jako rodki transportu poziomego ywa nale taczek stalowych dwuko owych wózków
japonek.

29. WYKONANIE ROBÓT
29.1. Wymagania ogólne:
a) Mury nale wykonywa warstwami, zachowaniem prawid owego wi zania grubo ci spoin, do
pionu sznura, zachowaniem zgodno ci rysunkiem co do odsadzek, wyskoków otworów,
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b) Mury nale wznosi mo liwie równomiernie na ca ej ich ugo ci. miejscu po czenia murów
wykonanych niejednocze nie nale stosowa strz pi zaz bione ko cowe,
c) pierwszej kolejno ci nale wykonywa mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej ceg
nale murowa nie wcze niej ni po zako czeniu cian ównych,
d) Ceg uk adane na zaprawie powinny by czyste wolne od kurzu,
e) Przy murowaniu ceg such zw aszcza okresie letnim, nale ceg przed eniem murze
polewa lub moczy wodzie,
e) Wn ki bruzdy instalacyjne nale wykonywa jednocze nie ze wznoszeniem murów,
f) Mury grubo ci mniejszej ni ceg (25 cm) mog by wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C.
g) przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie foli lub pap ). Przy wznawianiu robót po szej przerwie nale sprawdzi stan techniczny
murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie uszkodzonej zaprawy.

29.2. Mury ceg pe nej
Spoiny murach powinny mie

12 mm spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo nie powinna przekracza 17 mm,
minimalna 10 mm,

10 mm spoinach pionowych pod nych poprzecznych, przy czym grubo maksymalna nie powinna
przekracza 15 mm, minimalna mm.
Spoiny powinny by dok adnie wype nione zapraw cianach przewidzianych do tynkowania nie
nale wype nia zapraw spoin przy zewn trznych licach na boko ci 5-10 mm. Stosowanie po ówek
cegie amkowych.
Liczba cegie ytych po ówkach do murów no nych nie powinna by wi ksza ni 1.5% ca kowitej
liczby cegie

Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg (np. ceg nowa rozbiórkowa), nale przestrzega zasady,
ka da ciana powinna by wykonana ceg jednego wymiaru.

Po czenie murów stykaj cych si pod tem prostym wykonanych cegie grubo ci ró ni cej si
wi cej ni 5mm nale wykonywa na strz pi zaz bione boczne.

29.3. Mury ceg dziurawki.
Mury ceg dziurawki nale wykonywa wed ug tych samych zasad, jak mury ceg pe nej.
naro nikach, przy otworach, zako czeniach murów oraz kana ach dymowych nale stosowa
normaln ceg pe przypadku opierania belek stropowych na murach ceg dziurawki ostatnie
warstwy powinny by wykonane ceg pe nej.

29.4. Mury ceg kratówki.
Ceg kratówk nale stosowa przede wszystkim do zewn trznych cian no nych, samono nych

os onowych. Mo na równie stosowa do murowania cian wewn trznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie konsystencj stoplastyczn granicach

zag bienia sto ka pomiarowego 6-8 cm.
Ceg murze nale uk ada tak, aby znajduj ce si nich szczeliny mia kierunek

pionowy.
Ceg przed eniem murze zaleca si nawil przez polewanie wod Wi zanie cegie kratówek

murze zgodne zasadami wi zania ceg pe nej.
Grubo spoin poziomych murach powinna wynosi 12mm, grubo spoin pionowych 10 mm.

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe powinny wynosi dla spoin poziomych +5 -2 mm, dla spoin
pionowych= mm.

5.5. ciany warstwowe
Wewn trzne cz ci cian warstwowych wykonywa wg zasad podanych punkcie 9.1

wmontowaniem co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej pow okami antykorozyjnymi rednicy mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nale zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa zgodnie
wymaganiami jak dla cz ci wewn trznych.

Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa ze szczególn
staranno ci tak aby lico mia prawid owe wi zanie spoiny jednakowej grubo ci. Licówk uk ada
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoc pionu, powinny wykazywa
dok adne krycie przy dopuszczalnej
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tolerancji szeroko ci spoin do mm. Bloczki, pustaki ceg murze nale uk ada tak, aby znajduj ce
si nich szczeliny mia kierunek pionowy.
Bloczki ceg przed eniem murze zaleca si nawil przez polewanie wod Przed
przyst pieniem do murowania bloczki, ceg pustaki nale oczy ci kurzu. Wi zanie murze zgodne

zasadami wi zania ceg pe nej czyli wi zanie pustaków murze powinno zapewni przykrywanie
spoin pionowych dolnej warstwy przesuni ciem pustaków obu
warstw wzgl dem siebie nie mniej ni cm.

cianki dzia owe bloczków (p yt) betonu komórkowego nale wykonywa zgodnie zasadami
opisanymi punkcie dotycz cym cian.
Murowanie cian rozpoczyna od wytrasowania lica cian na cianach bocznych, suficie stropie
wyznaczeniem ewentualnych
otworów. Po ustawieniu wypoziomowaniu cie nic drzwiowych uk ada si pierwsz warstw yt
takim po eniu, aby sza kraw by ona poziomo. Pod ciank uk ada si pasek papy
szeroko ci ok. 30 cm, który wywija si na ciank podczas wylewania pod a. ytach nale wykona
wg bienia na usztywniaj ce przepony cie nicy. yty wyci tymi wg bieniami wsuwa si boko

cie nic Miejsca puste mi dzy cie nic ytami wype nia si zapraw cie nice stalowe od
strony styku ze ciank zapraw gipsow nale dok adnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca mo zaproponowa inny materia na cianki dzia owe. cianki
grubo ci mniejszej ni 12 cm nale dodatkowo wzmocni przez enie co trzeciej warstwie
zbrojenia systemowego lub zastosowa zbrojenie bednarki. Dopuszczalne odchy ki wymiarowe dla
cianek przyjmowa wg tabeli poni ej.

30. KONTROLA JAKO CI
30.1. Materia ceramiczne
Przy odbiorze ceg nale przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach zamówieniem wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie mierzenie:
wymiarów kszta tu ceg bloczków,
liczby szczerb kni
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto margla.

przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg przez prób dora nale podda badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy odporno ci na dzia anie mrozu).

30.2. Zaprawy
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale kontrolowa jej mark

konsystencj sposób podany obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów wyrobów po-
winny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

30.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]
mury spoinowane mury nie spoinowane

Zwichrowania skrzywienia:
na metrze ugo ci
na ca ej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
na wysoko ci
na wysoko ci kondygnacji
na ca ej wysoko ci 20

10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
na ugo ci
na ca ej ugo ci 15 30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
na ugo ci
na ca ej ugo ci 10 10
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Odchylenia wymiarów otworów wietle
wymiarach:

do 100 cm szeroko
wysoko

ponad 100 cm
szeroko
wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

30.4. Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje
sprawdzenie prawid owo ci wi za
sprawdzenie grubo ci wi za ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia cie nic drzwiowych, nadpro y,
sprawdzenia liczby ytych po ówek innych cegie amkowych,

30.5. Ocena wyników bada
Ocen otrzymanych wyników przeprowadzonych bada nale wykona zgodnie obowi zuj cymi
normami.

31. OBMIAR ROBÓT
Jednostk obmiarow robót jest m2 muru odpowiedniej grubo ci.
Ilo robót okre la si na podstawie projektu uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera
sprawdzonych naturze.

32. ODBIÓR ROBÓT
32.1. Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw dla odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna wymieniona
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia jako ci materia ów wyrobów dostarczonych na budow przez producentów,
d) protokó odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by
odnotowywane dzienniku robót,
e) protokó odbioru materia ów wyrobów,
f) wyniki bada laboratoryjnych materia ów wyrobów, je li takie by zlecane przez budow (np.
odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
g) ekspertyzy techniczne przypadku, gdy by wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si odbywa przed wykonaniem tynków innych robót
wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

32.2. Wymagania ogólne
Roboty murowe powinny by wykonywane zgodnie zatwierdzon dokumentacj projektowo-
kosztorysow przypadku ujawnienia dów dokumentacji lub powstania okoliczno ci
zmuszaj cych do odst pstwa od projektu, decyzj dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje
inspektor nadzoru.
Ceg oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by wolne od zanieczyszcze kurzu. Ceg oraz
elementy porowate suche nale przed wbudowaniem nawil wod Mury nale uk ada warstwami,

przestrzeganiem prawide wi zania, grubo ci spoin oraz zachowaniem pionu poziomu. Mury powinny
by wznoszone mo liwie równomiernie na ca ej ugo ci. Ró nica poziomu poszczególnych cz ci
muru trakcie wykonywania budynku nie mo przekracza dla murów ceg dla
murów bloków pustaków, przy czym miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie
nale zostawia strz pi zaz bione ko cowe. przypadku gdy zachodzi konieczno zastosowania
wi kszej ró nicy poziomów, ni podano wy ej, nale zostawi strz pi uciekaj ce lub stosowa przerwy
dylatacyjne. Przy murach licowanych licówk wymiarach ceg lub wymiarach umo liwiaj cych
konstrukcyjne zwi zanie murem, warstwa licowa powinna by murowana cznie ca ci muru na
tej samej zaprawie.
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32.3. Wymagania szczegó owe
zale no ci od rodzaju ytych do murowania elementów, nale przestrzega nast puj cych

wymaga
Mury bloczków gazobetonowych

murach zwyk ych grubo spoin poziomych powinna wynosi 12 mm nie mo by wi ksza
ni 17 mm mniejsza ni 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie grubo 10 mm nie mog by
grubsze ni 15 mm cie sze ni mm. Dla upów przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
przenosz cych obci enia ytkowe, dopuszczalne odchy ki grubo ci spoin nale zmniejszy

po ow .
murach zbrojonych poprzecznie grubo spoin, których uk ada si zbrojenie, powinna by

przynajmniej mm wi ksza ni grubo zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej
grubo ci spoiny 17 mm.

murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by ca kowicie
wype niony zapraw
Liczba elementów po ówkowych murze no nym niezbrojonym nie mo przekracza 15 %,
murach zbrojonych 10 ilo ci bloczków tym murze.
Nie wolno zast powa bloczków samych po ówkowych. Rodzaj mark zaprawy oraz grubo ci muru
okre la dokumentacja projektowa. Odchy ki grubo ci muru dla murów pe nych grubo ci wiartki, pó

jednego bloczka nie mog przekracza wielko ci dopuszczalnych odchy ek od odpowiednich wymiarów
bloczków ytej do danego muru. Przy grubo ci muru ponad ceg dopuszczalna odchy ka dla murów
pe nych wynosi +/- 10 mm.

32.4. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków innych
robót wyko czeniowych.

Podstaw do odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za wiadczenia jako ci materia ów wyrobów dostarczonych na budow
protokó odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protokó odbioru materia ów wyrobów,
wyniki bada laboratoryjnych, je li takie by zlecane przez budow
ekspertyzy techniczne przypadku, gdy by wykonywane przed odbiorem budynku.

32.5. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.

33. PODSTAWA ATNO CI
33.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta demonta rusztowa dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia rozbiórki miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn odleg oraz transport pionowy na wysoko
do 18 m,

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe ceg y. Wymagania badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
 

B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót 45.4

Klasa robót 45.41

Kategoria robót Roboty tynkarskie kod CPV 45410000-4

34. WST
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotycz ce wykonania odbioru

tynków zwyk ych zewn trznych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce maj ce na celu

wykonanie tynków zewn trznych

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno

dokumentacj projektow ST poleceniami Inspektora nadzoru.

35. MATERIA
Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym.

35.1. Woda
Do przygotowania zapraw skrapiania pod stosowa mo na wod odpowiadaj wymaganiom

normy PN-88/B-32250 „Materia budowlane. Woda do betonów zapraw". Bez bada laboratoryjnych
mo na stosowa wodoci gow wod pitn

Niedozwolone jest ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje mu

35.2. Piasek
Piasek powinien spe nia wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych", szczególno ci:
nie zawiera domieszek organicznych,

mie frakcje ró nych wymiarów, mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich rednioziarnisty odmiany 2.

Do adzi piasek powinien by drobnoziarnisty przechodzi ca kowicie przez sito prze wicie 0,5
mm.

35.3. Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nale stosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone postaci ciasta

wapiennego otrzymanego wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzy
jednolit jednobarwn mas bez grudek niezgaszonego wapna bez zanieczyszcze obcych. Gaszenie
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wapna powinno by dokonane zgodnie ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy
nawi zaniu do wytycznych ITB tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mo na stosowa wapno pokarbidowe wapno niegaszone (wapno palone
mielone) zakresie okre lonym dokumentacji technicznej.

Sk ad obj to ciowy zaprawy powinien by dobierany do wiadczalnie, zale no ci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje obj to ciowe sk adników zapraw
konsystencji cm wg sto ka pomiarowego, podano tabeli

Dopuszcza si stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sk adu

Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw wapiennych konsystencji cm wg sto ka pomiarowego
Mar

ka
zaprawy

Orientacyjny sk ad obj to ciowy
zaprawy (wapno:piasek)

wapna
postaci ciasta

wapna
hydratyzowanego

0,2 1:3,5 1:4,5 1:3 1:4

0,4 1:1,5, 1:2 1:3 1:1, 1:2 1:2,5

 
35.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka sk ad zaprawy powinny by zgodne wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy

budowlane zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale stosowa cement portlandzki dodatkiem la lub

popio ów lotnych 25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, przypadku ycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia ci gu dni od chwili zu ycia zaprawy nie dzie ni sza ni +5°C.
przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub wymaganym zabarwieniu mo na stosowa
cement portlandzki bia lub dodawa barwniki mineralne.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm instrukcji.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale dobiera do wiadczalnie, zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw konsystencji 10
cm wg sto ka pomiarowego mo na przyjmowa wg tablicy 1.

35.5. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych nale stosowa cement portlandzki dodatkiem la lub popio ów

lotnych marki 25 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw ni szych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno by uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mog by stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem temperatura
otoczenia co najmniej ci gu dni :od chwili zu ycia zaprawy nie dzie ni sza ni 5C. przypadku
konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub wymaganym zabarwieniu nale stosowa cement
portlandzki bia lub dodawa do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj cych (plastyfikatorów) lub
uszczelniaj cych przyspieszaj cych wi zanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków

powinno by zgodne instrukcjami wytycznymi, dodatki powinny by dopuszczone do stosowania
budownictwie przez ITB.

Sk ad obj to ciowy zaprawy nale dobiera do wiadczalnie, zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

35.6. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy, stosowany do wykonania adzi gipsowych cian oraz adzi cianek sufitów

yt gipsowo kartonowych powinien odpowiada wymaganiom norm pa stwowych.
Gips do wykonania adzi gipsowych nale przygotowywa nast puj cy sposób: do naczynia

czyst wod wsypuje si gips powoli po ca ej powierzchni lustra wody do momentu, gdy
woda przestanie go wch ania Nast pnie po odczekaniu minut nale mas dok adnie wymiesza
tak, aby nie by nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna mie konsystencj stej
mietany, bez zbryle cherzy. Ilo przygotowanego zaczynu powinna by taka, aby go mo na

by wyrobi ci gu 10—15 minut. Wilgotno pod nie powinna by wi kszani 6%.
Pomieszczenia, których zosta wykonane wie adzie gipsowe, powinny by dobrze

wietrzone, do ca kowitego wyschni cia. Temperatura pomieszczeniu nie powinna by ni sza ni
+5°C, ani wy sza ni +18°C.

35.7. Siatki Ledóchowskiego
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Siatki Rabitza przewidziane na dolnych stopkach belek stalowych, na po czeniu nowego
fragmentu muru ze starym, na cianach wzmacnianych fragmentach muru.

36. SPRZ
3.1 Sprz do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza si mo liwo ci

korzystania nast puj cego sprz tu:
mieszarki do zapraw,
betoniarki wolnospadowej,

37. TRANSPORT
4.1 Transport materia ów
Transport cementu wapna suchogaszonego powinien odbywa si zgodnie norm BN-88/6731-

08. Cement wapno suchogaszone luzem nale przewozi cemento-wozem, natomiast cement wapno
suchogaszone workowane mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone postaci ciasta wapiennego mo na przewozi skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
nadmiernym zawilgoceniem.

38. WYKONANIE ROBÓT
38.1. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by zako czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, osadzone

cie nice drzwiowe okienne.
Zaleca si przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania skurczów murów tj. po

up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
Tynki nale wykonywa temperaturze nie ni szej ni +5°C pod warunkiem, ci gu doby nie

nast pi spadek poni ej 0°C.
ni szych temperaturach mo na wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

rodków zabezpieczaj cych, zgodnie „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-monta owych
okresie obni onych temperatur".

Zaleca si chroni wie wykonane tynki zewn trzne ci gu pierwszych dwóch dni przed
nas onecznieniem szym ni dwie godziny dziennie.

okresie wysokich temperatur wie wykonane tynki powinny by czasie wi zania
twardnienia, tj. ci gu tygodnia, zwil ane wod

38.2. Przygotowanie pod
Pod tynków zwyk ych powinny odpowiada wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny murach ceglanych

cianach przewidzianych do tynkowania nie nale wype nia zapraw spoin przy
zewn trznych licach na boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod nale oczy ci kurzu szczotkami oraz usun plamy
rdzy substancji ustych. Plamy substancji ustych mo na usun 10-proc. roztworem szarego myd

lub wype niaj je lamp benzynow
Nadmiernie such powierzchni pod nale zwil wod

38.3. Wykonywanie tynków zwyk ych
Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale przestrzega zasad podanych normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- wielowarstwowych powinny by zgodne danymi

okre lonymi tabl. normy PN-70/B-10100.
Grubo ci tynków zwyk ych zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod lub podk adu

powinny by zgodne norm PN-70/B-10100.
Tynki zwyk kategorii II III nale do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

sposób standardowy.
Tynki zwyk kategorii IV zalicza si do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien si sk ada obrzutki, narzutu adzi. Narzut tynków

wewn trznych nale wykona wed ug pasów listew kierunkowych.
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ad nale nanosi po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa adzi powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynków nale stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara onych na
zawilgocenie proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz tynkach zewn trznych proporcji
1:1:2.

38.4. Wykonywanie adzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania adzi gipsowych powinien odpowiada wymaganiom

aktualnej normy pa stwowej spe nia szczególno ci nast puj ce wymagania:
wytrzyma na ciskanie (po dniach twardnienia wysuszenia do sta ej masy) nie mniej

ni MPa,
odsiew na sicie boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi cej ni 2% masy spoiwa, od siew na sicie

1,0 mm 0%,
pocz tek wi zania po 30—60 min,
ilo wody odci gni tej zaczynu ilo ci zawartej pier cieniu przyrz du Yicata nie wi cej

ni 0,5 g,
gips szpachlowy ci gu 90 dni od daty wysy ki nie powinien wykazywa odchyle od wymaga

normy.
woda yta do wykonywania zaczynu gipsu szpachlowego powinna odpowiada wymaganiom

podanym normie na wod do celów budowlanych.
wilgotno pod nie powinna by wi kszani 6%.

39. KONTROLA JAKO CI
39.1. Materia ceramiczne
Przy odbiorze nale przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych zamówieniem,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie mierzenie:
wymiarów kszta tu ytek
liczby szczerb kni
odporno ci na uderzenia,

przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ytek przez prób dora nale podda badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy odporno ci na dzia anie mrozu przypadku wyk adziny
zewn trznej).

39.2. Zaprawy
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale kontrolowa jej mark kon-

systencj sposób podany obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

40. OBMIAR ROBÓT
40.1. Jednostka zasady obmiarowania
Powierzchni tynków oblicza si metrach kwadratowych jako iloczyn ugo ci cian stanie

surowym wysoko ci mierzonej od pod lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchni pilastrów upów oblicza si rozwini ciu tych elementów stanie surowym.

Powierzchni tynków stropów askich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutu wietle
cian surowych na aszczyzn poziom

Powierzchni stropów ebrowych kasetonowych oblicza si rozwini ciu wed ug wymiarów
stanie surowym. powierzchni tynków nie potr ca si powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek innych, je eli ka da nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ilo tynków okre la si na podstawie projektu uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru sprawdzonych naturze.

41. ODBIÓR ROBÓT
41.1. Odbiór pod
Odbiór pod nale przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych.

Pod powinno by przygotowane zgodnie wymaganiami pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod odbywa
si po szym czasie od jego wykonania, nale pod oczy ci zmy wod

41.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz ty dwu cienne

powinny by zgodne dokumentacj techniczn
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od aszczyzny odchylenie kraw dzi od
linii prostej nie wi ksze ni mm liczbie nie wi kszej ni na ca ej ugo ci aty kontrolnej m.

Odchylenie powierzchni kraw dzi od kierunku:
pionowego nie wi ksze ni mm na ogó em nie wi cej ni 4mm pomieszczeniu,
poziomego nie wi ksze ni mm na ogó em nie wi cej ni mm na ca ej powierzchni mi dzy

przegrodami pionowymi ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne nast puj ce wady:
wykwity postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikaj cych pod a, pil ni itp.,
trwa lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia cherze wskutek niedostatecznej

przyczepno ci tynku do pod a.

42. PODSTAWA ATNO CI
aci si za wykonan odebran ilo m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej, która

obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materia ów sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

ustawienie rozbiórk rusztowa przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót
na wysoko ci do m,

przygotowanie pod a,
umocowanie zdj cie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnych elementów,
wykonanie tynków,
reperacja tynków po dziurach hakach,
oczyszczenie miejsca pracy resztek materia ów,
likwidacj stanowiska roboczego.

43. PRZEPISY ZWI ZANE
43.1. Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia budowlane. Woda do betonów zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 9004) Normy dotycz ce systemów

zapewnienia jako ci zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

43.2. Inne dokumenty instrukcje
Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych Cz Roboty wyko czeniowe,

zeszyt „Tynki", wydanie ITB 2003 rok.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót 45.2

Klasa robót 45.26

Kategoria robót Obróbki blacharskie kod CPV 45261310
 

44. WST P.
44.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycz ce wykonania
odbioru obróbek blacharskich, rynien rur spustowych.

 
44.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym post powaniu przetargom oraz przy
zlecaniu, realizacji odbiorze robót wymienionych pkt. 1.1.
 

44.3. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane niniejszej specyfikacji zgodne obowi zuj cymi odpowiednimi normami
oraz okre leniami podanymi OST.
 

44.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacja projektowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót

podano OST.
 

45. MATERIA Y.
45.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania sk adowania podano OST.
Materia stosowane do wykonywania pokry dachowych powinny mie m.in.:

 Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie obowi zuj cymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci Aprobata Techniczna lub PN,
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,
 na opakowaniach powinien znajdowa si termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu sk adowania powinien by zgodny warunkami wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowi zany jest posiada na budowie pe na dokumentacje dotycz ca
sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania pokry dachowych.
 

45.2. Rodzaje materia ów.

45.2.1. Informacje ogólne.
Wszelkie materia do wykonania pokry dachowych powinny odpowiada wymaganiom zawartym

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia do powszechnego
stosowania budownictwie.
 

45.2.2. Blacha stalowa ocynkowana aska.
Blacha stalowa ocynkowana aska powinna odpowiada normom PN-61/B-10245

PN-73/H-92122. Grubo blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metod ogniow równa
warstwa cynku (275 g/m2 oraz pokryta warstw pasywacyjn maj ca dzia anie antykorozyjne
zabezpieczaj ce. Wyst puje arkuszach wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
 

45.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.
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Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie norm DIN EN 988.
Blacha tytanowo-cynkowa jest materia em budowlanym ekologicznie bezpiecznym nie zawiera

adnych sk adników, które mog uwalnia si do atmosfery wyniku korozji atmosferycznej lub podczas
po aru. Elementy budowlane wykonane cynku tytanowego nie wymagaj zabiegów eksploatacyjnych
nie potrzebuj warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworz ca si wyniku
dzia ania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam
materia podstawowy. Stop ten

kontakcie powietrzem atmosferycznym wyniku wietrzenia tworzy naturaln szczeln
dobrze przylegaj warstewk ochronn która powoduje to, elementy budowlane

blachy tytanowo-cynkowej wyj tkowo trwa e.
Ze wzgl du na powstawanie tej warstewki ochronnej sposób naturalny blacha tytanowo-cynkowa

jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne przez ca ugi okres swego ytkowania nie wymaga
zabiegów konserwacyjnych.
 

Charakterystyka fizykochemiczna:
 sto ciwa 7,2 g/cm3

 Temperatura topnienia 418 °C
 Graniczna temperatura rekrystalizacji 300 °C
 Modu spr ysto ci min. 80 000 N/mm
 Wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej 0,017 -0,0221 mm/m °C
 Charakterystyka mechaniczna
 Wytrzyma na rozci ganie Rr min. 150 N/mm2

 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2

 Rozszerzalno graniczna przy rozerwaniu min. 40%
 Twardo skali HB lub HV min 40

 
45.2.4. Inne blachy askie:
 blacha stalowa powlekana pow okami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów lub 35 

mikrometrów, na stronie spodniej pow oka epoksydowa 10 mikrometrów, grubo  blachy 0,55-0,60 
mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm, 

 blacha miedziana, grubo ci 0,5-0,55 mm, ta ma szeroko ci 670 mm. 
 

45.2.5. Podstawowe materia y.
Blacha stalowa ocynkowana grubo ci 0,50 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa

gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-o owiowe LC-60, rynny dachowe wisz ce ze stali ocynkowanej przekrojach
zgodnych dokumentacj rury spustowe ze stali ocynkowanej przekrojach zgodnych dokumentacj
haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materia pomocnicze: ko ki drewniane, czniki
mechaniczne, blachowkr ty ocynkowane, podk adki gumowe, kapturki maskuj ce.
 

46. SPRZ T.
46.1. Ogólne wymagania.
Podano OST

46.2. Sprz do wykonywania robót.
 Roboty mo na wykona cznie lub przy yciu innych specjalistycznych narz dzi.
 Wykonawca jest zobowi zany do ywania takich narz dzi, które nie spowoduj

niekorzystnego wp ywu na jako materia ów wykonywanych robót oraz przyjazne
dla rodowiska.

Podstawowy sprz do wykonywania obróbek blacharskich:
elektronarz dzia czne jak: wiertarka udarem, elektowkr tarki, no yce do ci cia blach, otek

gumowy, otek drewniany, nó blacharski, kleszcze blacharskie, gi tarka do blach, szczypce techniczne,
palnik gazowy butl gazow
 

47. TRANSPORT.
47.1. Ogólne wymagania.
Podano OST.

 
47.2. Transport materia ów.
Do transportu materia ów urz dze stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:

 samochód skrzyniowy adowno ci 5-10 ton,
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 samochód dostawczy adowno ci 0,9 ton,
 ci gnik ko owy przyczepa.

 
Blachy do pokry dachowych mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. Materia

nale uk ada równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie
zabezpieczy przed mo liwo ci przesuwania si podczas transportu. Blachy powinny by uk adane

pozycji poziomej wzd rodka transportu. Je eli ugo elementów blachy dachówkowej jest wi ksza
ni ugo pojazdu, wielko nawisu nie mo przekroczy m. Przy za- wy adunku oraz przewozie na
rodkach transportowych nale przestrzega przepisów obowi zuj cych transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako robót ciwo ci przewo onych materia ów.

Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz spe nia wymagania przepisów
ruchu drogowego.
 

48. WYKONANIE ROBÓT.
48.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Podano OST

 
48.2. Podokienniki zewn trzne.
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewn trznych nale klei do pod klejem np.:

Dspersionkleber Firmy Sto lub równowa nym. tym celu wszystkie kraw dzie podokienne ociepli
styropianem zgodnie technologi przewidzian systemach BSO. Powierzchni styropianu
zabezpieczy jak przypadku powierzchni cian warstw bazow

kleju wzmocnionego siatk ókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie
zagruntowa powierzchni kraw dzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie
nanosi pac grzebieniow klej na ca ej powierzchni. Nast pnie klei obróbki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewn trzne nale przyklei przed dociepleniem cie okiennych. Warstwa
przyklejanych pasów ocieplaj cych cie powinna docisn od góry przyklejon wcze niej obróbk
blacharsk Styki obróbki blacharskiej elementami stolarki otworowej

cianami wyko czy silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników zewn trznych
nale zabezpieczy je foli przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem trakcie wykonywania innych robót
wyko czeniowych.
 

48.3. Inne obróbki blacharskie:
 Obróbki blacharskie powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia.
 Obróbki blacharskie blachy stalowej stalowej ocynkowanej grubo ci od

0,5 mm do 0,6 mm mo na wykonywa ka dej porze roku, lecz temperaturze nie ni szej
od –15°C. Robót nie mo na wykonywa na oblodzonych pod ach.

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale pami ta konieczno ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by zabezpieczone

sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych pionowych dachu
taki sposób, aby nast powa szybki odp yw wody obszaru dylatacji.

 
48.4. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych.

 dachach (stropodachach) odwodnieniem zewn trznym warstwach przekrycia
powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) wyregulowanym spadku pod nym.

 dachach (stropodachach) odwodnieniem wewn trznym pod powinny by
wyrobione koryta odwadniaj ce przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie nale
stosowa koryt przekroju prostok tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzd
cian attykowych, cian budynków wy szych odleg ci mniejszej ni 0,5 oraz nad

dylatacjami konstrukcyjnymi.
 Spadki koryt dachowych nie powinny by mniejsze ni 1,5%, rozstaw rur spustowych nie

powinien przekracza 25,0 m.
 Wpusty dachowe powinny by osadzane korytach. korytach przekroju trójk tnym

trapezowym pod wokó wpustu promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by poziome celu osadzenia ko nierza wpustu.

 Wpusty dachowe powinny by usytuowane najni szych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych odleg ci mniejszej ni 0,5 od
elementów ponaddachowych.



60 

 Wloty wpustów dachowych powinny by zabezpieczone specjalnymi ko pakami
ochronnymi na onymi na wpust przed mo liwo ci zanieczyszczenia li mi lub innymi
elementami mog cymi sta si przyczyna niedro no ci rur spustowych.

 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych wpustów dachowych powinny
by dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

 Rynny rury spustowe blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym
PN-EN 612:1999, uchwyty za do rynien rur spustowych wymaganiom PN-EN

1462:2001, PN-B-94701:1999 PN-B-94702:1999
 Rynny dachowe elementy wyposa enia PVC-U powinny odpowiada wymaganiom PN-

EN 607:1999.
 Rynny blachy stalowej ocynkowanej powinny by

 wykonane pojedynczych cz onów odpowiadaj cych ugo ci arkusza blachy
sk adane elementy wielocz onowe,

 czone czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; cza powinny by
lutowane na ca ej ugo ci,

 mocowane do uchwytów, rozstawionych odst pach nie wi kszych ni 50 cm,
 rynny powinny mie wlutowane wpusty do rur spustowych.

 Rury spustowe blachy stalowej ocynkowanej powinny by
 wykonane pojedynczych cz onów odpowiadaj cych ugo ci arkusza blachy

sk adane elementy wielocz onowe,
 czone czach pionowych na bek pojedynczy le cy, czach poziomych na

zak ad szeroko ci 40 mm; cz powinny by lutowane na ca ej ugo ci,
 mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi odst pach nie wi kszych ni

sposób trwa przez wbicie trzpienia spoiny muru lub osadzenie
zaprawie cementowej wykutych gniazdach,

 rury spustowe odprowadzaj ce wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury
eliwnej na boko kielicha.

 
49. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania wymaganiami

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

 odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) podczas wykonania prac
pokrywczych,

 odniesieniu do ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) po zako czeniu prac
pokrywczych.

Kontrola mi dzyoperacyjna ko cowa dotycz ca pokry blachy przeprowadza si sprawdzaj
zgodno wykonanych

robót wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje si badania da wynik pozytywny gdy wszystkie ciwo ci materia ów
pokrycia dachowego zgodne wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
 

50. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa robót jest:

 dla robót Krycie dachu blach obróbki blacharskie m2 pokrytej powierzchni.
powierzchni nie potr ca si urz dze obcych, jak np. wywiewki itp. ile powierzchnia ich

nie przekracza 0,50 m2

 dla robót Rynny rury spustowe wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej uwzgl dnieniem zmian podanych
dokumentacji.
 

51. ODBIÓR ROBÓT.
Podstaw do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania

normami, dokumentacj projektow specyfikacj techniczn zatwierdzonymi zmianami podanymi
dokumentacji powykonawczej.
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Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich:

 Roboty zwi zane wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagaj odbiorów
cz ciowych. Badania czasie odbioru cz ciowego nale przeprowadza dla tych robót,
do których dost pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

 Odbiór cz ciowy powinien obejmowa sprawdzenie:
 podk adu,
 jako ci zastosowanych materia ów,
 dok adno ci wykonania obróbek blacharskich ich po czenia pokryciem,
 szczelno ci po cze

 Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
 Odbioru ko cowego obróbek blacharskich nale dokona po zako czeniu robót, po

deszczu.
 Podstaw do odbioru obróbek blacharskich, rynien rur spustowych stanowi nast puj ce

dokumenty:
 dokumentacja projektowa dokumentacja powykonawcza,
 dziennik budowy zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,
 zapisy dotycz ce wykonywania robót rodzaju zastosowanych materia ów,
 protoko odbioru materia ów wyrobów, które powinny zawiera

 zestawienie wyników bada mi dzyoperacyjnych ko cowych,
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych

dokumentacj
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. sk ad tej dokumentacji powinien

wchodzi program utrzymania pokrycia obróbek blacharskich.
 Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek

blacharskich oraz ich po czenia urz dzeniami odwadniaj cymi, tak wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpiecze eksploatacyjnych.

 Roboty uznaje si za zgodne dokumentacj projektow ST wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary badania zachowaniem tolerancji wg pkt. ST da
pozytywne wyniki. Je eli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki
blacharskie nie powinny by odebrane. takim przypadku nale przyj jedno
nast puj cych rozwi za

 poprawi roboty elementy obróbek przedstawi do ponownego odbioru,
 je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu ytkowania

trwa ci pokrycia, obni cen
 przypadku gdy nie mo liwe podane wy ej rozwi zania rozebra obróbki

miejscach, których nie odpowiadaj one wymaganiom
ponownie je wykona

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien rur spustowych powinien obejmowa

 Sprawdzenie prawid owo ci po cze poziomych pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników, azów

itp.,
 Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
 Sprawdzenie szczelno ci po cze rur spustowych przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe mog by montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.

Zako czenie odbioru:
 Odbioru pokrycia blachy potwierdza si protoko em, który powinien zawiera

 ocen wyników bada
 wykaz wad usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania zamówieniem.

 
52. PODSTAWA ATNO CI.
52.1. Obróbki blacharskie.

aci si za ustalon ilo m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie,
 zakup dostaw materia do miejsca wbudowania,
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 zamontowanie umocowanie obróbek pod u, zalutowanie po cze
 sprawdzenie szczelno ci po cze
 badania kontrolne odbiory,
 ustawienie, przestawienie rozebranie rusztowa
 uporz dkowanie stanowiska pracy.

 
52.2. Rynny rury spustowe.

aci si za ustalona ilo „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie,
 zakup dostaw materia do miejsca wbudowania,
 zmontowanie, umocowanie rynien rur spustowych oraz zalutowanie po cze
 sprawdzenie szczelno ci po cze
 ustawienie, przestawienie rozebranie rusztowa
 uporz dkowanie stanowiska pracy.

53. PRZEPISY ZWI ZANE.
53.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane blachy stalowej ocynkowanej

cynkowej. Wymagania badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów cynku do

pokry dachowych uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych

blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów blachy

miedzianej uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów ytowych ze

stali uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze 3: Stal

odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych

blachy ze stali odpornej na korozje, uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych

blachy aluminiowej, uk adanych na ci ym pod u.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe rury spustowe blachy. Definicje, podzia

wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe elementy wyposa enia PCV-U. Definicje, wymagania badania.

53.2. Inne dokumenty instrukcje.
 Rozporz dzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej dnia 26 wrze nia 1997 roku

sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U.
2002 r. Nr 91, poz. 811.

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) sprawie
bezpiecze stwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

 Ustawa dnia lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 2006 roku poz.
1118 pó n. zm.),

 Rozporz dzenie Ministra Budownictwa Przemys Materia ów Budowlanych
dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 dn. 10.04.1972 r.),

 Ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 2004 r., poz. 881).

 Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych cze
C: zabezpieczenie izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB Warszawa 2004 r.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót 45.4

Klasa robót 45.44

Kategoria robót Roboty malarskie wewn trzne kod CPV 45442100-8
54. WST

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania odbioru robót malarskich
Zakres stosowania 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

maj ce na celu wykonanie nast puj cych robót malarskich:
B.11.02.00 Malowanie tynków.

55. MATERIA
55.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa mo na ka wod zdatn do picia. Niedozwolone

jest ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje mu

55.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie posta cieczy sto ci mietany, uzyskanej przez

rozcie czenie cz ci ciasta wapiennego cz ciami wody, tworz jednolit mas
bez grudek zanieczyszcze

55.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien by ciecz oleist zabarwieniu od tego do

ciemnobr zowego odpowiadaj wymaganiom normy pa stwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by ywany postaci cieczy, barwy od

jasno tej do brunatnej, cej roztworem ywicy kalafoniowej lub innej lotnych
rozpuszczalnikach, ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, ciwo ciach
technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz krótszym czasie schni cia.
Powinien on odpowiada wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa
dopuszczenia do stosowania budownictwie.

55.4. Rozcie czalniki
zale no ci od rodzaju farby nale stosowa

wod do farb wapiennych,
terpentyn benzyn do farb emalii olejnych,
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb

powinny odpowiada normom pa stwowym lub mie cechy techniczne zgodne
za wiadczeniem jako ci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

55.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych lub

wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego innych zgodnie zasadami podanymi normach wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajno 6–10 m2/dm3
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max. czas schni cia 24
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno 15–16 m2/dm3

max. czas schni cia
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania bia
do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania bia do
rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno 6–10 m2/dm3

max. czas schni cia 24
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno 4,5–5 m2/dm3

czas schni cia 24
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia
wydajno 5–6 m2/dm3

max. czas schni cia 24
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno 6–8 m2/dm3

czas schni cia 24
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno 1,2–1,5 m2/dm3

czas schni cia 12
2.5.5. Farby olejne ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno 6–8 m2/dm3

czas schni cia 12
Farby olejne ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko umowna: min. 60

sto max. 1,6 g/cm3

zawarto substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90
czas schni cia pow oki temp. 20°C wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do osi gni cia stopnia
wyschni cia max. godz.
Wymagania dla pow ok:
wygl zewn trzny adka, matowa, bez pomarszcze zacieków,
grubo 100-120 m
przyczepno do pod stopie
elastyczno zgi ta pow oka na sworzniu rednicy mm nie wykazuje kni lub odstawania od
pod a,
twardo wzgl dna min. 0,1,
odporno na uderzenia masa 0,5 kg spadaj ca wysoko ci 1,0 nie powinna powodowa uszkodzenia
pow oki
odporno na dzia anie wody po 120 godz. zanurzenia wodzie nie mo wyst powa sp cherzenie
pow oki.
Farby powinny by pakowane zgodnie PN-O-79601-2:1996 bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 przechowywane temperaturze min. +5°C.

55.6. rodki gruntuj ce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si gruntowania, ile

wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na ch onnych pod ach nale stosowa do gruntowania farb emulsyjn

rozcie czon wod stosunku 1:3–5 tego samego rodzaju farby, jakiej przewiduje
si wykonanie pow oki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi syntetycznymi powierzchnie nale
zagruntowa rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Myd szare, stosowane do gruntowania pod celu zmniejszenia jego
wsi kliwo ci powinno by stosowane postaci roztworu wodnego 3–5%.

56. SPRZ T

56.1. Sprz do wykonywania robót
Roboty mo na wykona cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania takich narz dzi, które nie spowoduj niekorzystnego

wp ywu na jako materia ów wykonywanych robót oraz przyjazne dla rodowiska.

57. TRANSPORT

57.1. Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy adowno ci 0,9 ton.

58. WYKONANIE ROBÓT
58.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj wymagania dotycz ce robót tynkowych

podanych malarskich.
przypadku malowania warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa prace

malarskie wykonuje si pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. adki), malarz powinien by
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych ycia materia ów ciwo ciach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale stosowa rodki
ochrony osobistej.

Materia ów zawieraj cych zwi zki owiu chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
cie chromow jako szkodliwych dla zdrowia nie nale nanosi metod natrysku, po ok

tych materia ów szlifowa na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub roz-

cie czalniki organiczne (np. farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych,
lakierach) nale stosowa odzie ochronn

58.2. Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach beto-

nowych odpowiadaj cych wymaganiom podanym B- dotycz cym robót tynkowych, jak te na
pod ach gipsowych innych po dokonaniu odbioru.

58.3. Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale wyrówna wyg adzi powierzchni przeznaczon

do malowania, naprawi uszkodzenia, wy kona szpachlowanie szlifowanie, je eli jest wymagana
du adko powierzchni. Nast pnie nale powierzchni zagruntowa robotach olejnych
gruntowanie nale wykona przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by wykonywane dopiero po wyschni ciu
tynków miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na wykonywa po ca kowitym
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych osadzeniu innych przedmiotów
cianach.

Wilgotno powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by nie
wi ksza, ni to podano tabeli. Malowanie tynków wy szej wilgotno ci ni podana tabeli mo
powodowa powstawanie plam, nawet niszczenie pow oki malarskiej.

Pierwsze malowanie cian sufitów mo na wykonywa po zako czeniu robót poprzedzaj cych,
szczególno ci:

ca kowitym uko czeniu robót budowlanych instalacyjnych, wodoci gowych, kanali -zacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze sanitarnych (bia
monta oraz armatury wietleniowej,

dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa po:
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wykonaniu tzw. bia ego monta u,
po eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek tworzyw sztucznych)
Najwi ksza dopuszczalna wilgotno tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj pow oki farby Najwi ksza wilgotno
pod a, masy

Farba olejna, olejno-
ywiczna syntetyczna (np.

ftalowa)
Farba emulsyjna

58.4. Malowanie farbami emulsyjnymi
Pow oki powinny by niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych dezynfekuj cych (z

wyj tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho na szorowanie, tak na reemulgacj
Powinny one dawa matowy wygl pomalowanej powierzchni.

58.5. Emulsja gruntuj ca
Pow oka gruntuj ca UNI-GRUNT nanoszona czne na powierzchni ciany. rodek gruntuj cy

nanosi si po ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno tynku nie powinna
przekracza %.

59. KONTROLA JAKO CI
59.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania

wymaganiami niniejszej specyfikacji
 

60. OBMIAR ROBÓT
60.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

60.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane KNR 02-02 rozdzia 15. Ilo robót okre la si na podstawie

dokumentacji projektowej uwzgl dnieniem zmian podanych dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych naturze.

61. ODBIÓR ROBÓT
61.1. Odbiór materia ów
Odbiór materia ów powinien by dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiór materia ów powinien obejmowa sprawdzenie ich ciwo ci technicznych zgodnie

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania
budownictwie.

Sprawdzenie materia ów nale przy odbiorze robót zako czonych przeprowadzi po- rednio
na podstawie zapisów dzienniku budowy za wiadcze (atestów) kontroli producenta,
stwierdzaj cych zgodno ytych materia ów dokumentacj techniczn oraz ciwymi
normami.

Materia y, których jako nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, budz ce
tpliwo ci, powinny by przed yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione

laboratoria.

61.2. Odbiór podk adu
Pod tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci równo ci wykonania odpowiada

wymaganiom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków
przed malowaniem powinny by przygotowane nast puj cy sposób:

wszelkie ubytki uszkodzenia tynku powinny by naprawione przy yciu tej samej
zaprawy, której tynk by wykonany zatarte taki sposób, aby naprawione miejsce równa si

powierzchni tynku; przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si ycie do
naprawiania uszkodze zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod powinny by zaimpregnowane
rodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale przed malowaniem oczy ci
kurzu,

zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne
wapienne powinny by zagruntowane rodkiem UNI-GRUT,
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Powierzchnie stolarki okiennej drzwiowej inne elementy drewna materia ów drewno
pochodnych oraz pod bia powinny:

mie adk powierzchni ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk klejowo-olejn
lub inn dopuszczon norm lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki miejsca ywiczne powinny by pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by odkurzone oczyszczone uszczu, ywicy, py
lub innych zanieczyszcze

Powierzchnie stalowe powinny by przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by niezale nie od przewidywanego

rodzaju pow oki na powierzchni cienn pokryte farb rdzochronn na pyle cynkowym.

61.3. Kryteria oceny jako ci odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania bada pod pod malowanie powinny by nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale wykonywa po otrzymaniu protoko ich przyj cia,
badanie wszystkich pod nale przeprowadza dopiero po zamocowaniu wbudowaniu

elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do robót malarskich,
badanie materia ów nale przeprowadza bezpo rednio przed ich yciem,
badanie podk adów nale przeprowadza nie wcze niej ni po dniach od daty ich

uko czenia.
Badania techniczne nale przeprowadza przy temperaturze powietrza nie ni sze] ni

5°C przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

61.4. Badanie pod
Badanie pod powinno obejmowa
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-

mentowego nale przeprowadza przez ze skrobanie warstwy tynku grubo ci oko mm
zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l°/o. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan bezbarwne lub zabarwi si na
bladoró owo, natomiast intensywne zabarwienie ró owe wiadczy niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali itp. nale wykona przez polanie badanej
powierzchni wod próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj nie tworzy smug nie
pozostawia kropli.

61.5. Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa
sprawdzenie materia ów nale przeprowadza na podstawie zapisów dzienniku budowy

za wiadcze jako ci materia ów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli,
stwierdzaj cych zgodno przeznaczonych do ycia materia ów wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze wiadectwami dopuszczenia do
stosowania budownictwie,

materia y, których jako nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by
zbadane przed yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków przez kilkakrotne po tarcie

oni podk adu sprawdzenie, czy powierzchni nie osypuj si ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami wody; gdy

wymagana jest ma nasi kliwo ciemniejsza plama na zwil onym miejscu po winna wyst pi nie
wcze niej ni po trzech sekundach,

sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni wielko ci oko 0,10 m2
farb podk adow podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu nast pnej warstwy
pow okowej wyst pi ró nice po ysku wzgl dnie odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia
nale mocno przycisn tampon waty grubo ci oko cm ci arkiem masie kg na przeci
kilkunastu sekund; powierzchni nale uzna wyschni je eli po odj ciu tamponu ókienka
waty nie przylgn do powierzchni podk adu,

sprawdzenie przyczepno ci podk adu farb miniowych nale wykonywa zgodnie
wymaganiami normy pa stwowej. przypadku elementów drobnowymiarowych badanie
przyczepno ci mo na wykonywa sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podk adu

otkiem masie 150 g. Podk ad ma dostateczn -przyczepno je eli po wykonaniu próby nie dzie
odpada pomimo ewentualnych sp ka
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61.6. Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz wynik dodatni, wykonan ok adzin nale uzna

za zgodn wymaganiami normy. przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da wynik ujemny,
nale albo ca odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich niew ciwie wykonan cz
uzna za niezgodn wymaganiami normy niniejszych warunków technicznych. razie uznania
ca ci robót za niezgodne wymaganiami normy, nale ustali czy trzeba ca kowicie lub
cz ciowo odrzuci roboty, czy te po dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do
zgodno ci wymaganiami normy, nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik
jest ostateczny.

61.7. Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega na sprawdzeniu:
nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny kilku dowolnie

wybranych miejscach: uchy wi wskazuje na nie przyleganie ok adziny do podk adu,
prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie cienkiego sznura wzd dowolnie

wybranych spoin poziomych pionowych pomiar odchyle dok adno ci do mm (sprawdzenie za
pomoc poziomnicy pionu murarskiego),

prawid owo ci ukszta towania powierzchni ok adziny przez przy enie prostopad ych do
siebie kierunkach aty kontrolnej ugo ci dowolnych miejscach powierzchni ok adziny
pomiar wielko ci prze witu za pomoc szczelinomierza dok adno ci do mm,

wizualnym szeroko ci styków prawid owo ci ich wype nienia, przypadkach budz cych
tpliwo ci przez pomiar dok adno ci do 0,5 mm,

jednolito ci barwy ytek.

61.8. Odbiór ko cowy robót pod ogowych
Sprawdzenia zgodno ci dokumentacj projektowo-kosztorysow powinny by przeprowadzone

przez porównanie wykonanej pod ogi projektem technicznym opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru posadzki, odniesieniu do
konstrukcji pod ogi na podstawie protokó ów odbiorów mi dzyfazowych zapisów, dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jako ci ytych materia ów powinno by dokonane zgodnie pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale przeprowadzi na

podstawie zapisów dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by dokonane po uzyskaniu przez

posadzk pe nych ciwo ci techniczno-u ytkowych.
Odbiór posadzki powinien obejmowa
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale wykona przez ocen wzrokow
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
sprawdzenie po czenia posadzki podk adem; badanie nale przeprowadzi zale nie od

rodzaju posadzki przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale przeprowadzi na

podstawie wyników pomiarów dokonanych czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale prze prowadzi

na próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia posadzce kratek ciekowych, itp.; badania nale

wykona przez ogl dziny.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania

prostoliniowo ci nale wykona za pomoc naci gni tego prostego drutu pomiaru odchyle
dok adno ci mm, szeroko ci spoin za pomoc szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wyko czenia posadzki prawid owo ci zamocowania listew pod ogowych lub
coko ów; badania nale wykona przez ogl dziny.

Sprawdzenie cieralno ci posadzek betonu odpornego na cieranie, je eli wymaganie zosta
okre lone projekcie; badanie nale przeprowadzi na próbkach przygotowanych czasie
wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

62. PODSTAWA ATNO CI
62.1. Roboty posadzkowe wyk adziny

aci si za ustalon ilo m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
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oczyszczenie podk adu,
wykonanie robót malarskich,
oczyszczenie miejsca pracy resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.

63. PRZEPISY ZWI ZANE
63.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcie czalnymi farba
miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat
PN-62/C-81502 Szpachlówki kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj Przygotowanie powierzchni stali, staliwa eliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót 45.2

Klasa robót 45.23

Kategoria robót Roboty zakresie placów utwardzonych kod CPV 45233222-1

64. WST P.
64.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotycz ce wykonania

odbioru chodnika
 

64.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw do wykonania robót zakresie:

 Wyprofilowanie zag szczenie pod a,
 Rozmieszczenie na wyprofilowanym pod podsypki cementowo-piaskowej :4

wraz jej przygotowaniem,
 Zag szczenie podsypki wibratorem,
 Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami,
 enie kostki brukowej przeci ciem na kraw dziach,
 Ubicie kostki wibratorem,
 Wype nienie spoin piaskiem uprzednim jego przesianiem.

 
64.3. Okre lenia podstawowe.

64.3.1. Chodniki jezdnie.
Wydzielone umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wy cznie dla ruchu

pieszego lub samochodowego.

64.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Kszta tka wytwarzana betonu metod wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta tka

jednowarstwowa lub dwóch warstwach po czonych trwale fazie produkcji.
 

64.3.3. Koryto.
Wykop cy do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie

projektowanym przekrojem pod nym poprzecznym planie pasa drogowego.
 

64.3.4. Pod e.
Grunt rodzimy lub nasypowy zag szczony, którym wykonano koryto chodnika.

64.3.5. Podsypka.
Warstwa wyrównawcza ona na pod u, maj ca za zadanie wyrównanie ró nic

grubo ci warstw materia zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie ciwego spadku nawierzchni.
 

64.3.6. Pozosta okre lenia.
zgodne obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami.

 
64.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno

dokumentacj projektow SST poleceniami Inspektora Nadzoru.
trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialno ci za bezpiecze stwo ruchu

drogowego osób trzecich obr bie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urz dze
ostrzegawczych zabezpieczaj cych na przekazanym placu budowy.
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65. MATERIA Y.
65.1. Woda.
Do przygotowania zapraw skrapiania pod stosowa mo na wod odpowiadaj wymaganiom

normy PN-88/B-32250 „Materia budowlane. Woda do betonów zapraw". Bez bada laboratoryjnych
mo na stosowa wodoci gow wod pitn

Niedozwolone jest ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje mu

65.2. Piasek.
Piasek powinien spe nia wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych", szczególno ci:
 nie zawiera domieszek organicznych,
 mie frakcje ró nych wymiarów, mianowicie: piasek drobnoziarnisty –2 mm.

 
65.3. Betonowe kostki brukowe.

Grubo ci cm cm spe niaj cej poni sze wymagania.

65.3.1. Wygl zewn trzny.
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, kni plam ubytków. Powierzchnia górna kostek

powinna by równa szorstka, kraw dzie kostek równe proste, wkl ni cia nie powinny przekracza
mm.
 

65.3.2. Wymiary kostki brukowej.
Tolerancje wymiarowe wynosz

 na ugo ci mm,
 na szeroko ci mm,
 na grubo ci mm.

 
65.3.3. Wytrzyma na ciskanie.
Wytrzyma na ciskanie po 28 dniach rednio 6-ciu kostek) nie powinna by mniejsza ni 60

MPa. Dopuszczalna najni sza wytrzyma pojedynczej kostki nie powinna by mniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).
 

65.3.4. Nasi kliwo
Nasi kliwo kostek powinna wynosi nie wi cej ni 5%.

 
65.3.5. Mrozodporno
Mrozoodporno nie powinna by mniejsza ni 50.

 
 

65.3.6. cieralno
Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania

betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
 

65.4. Obrze betonowe.
Obrze betonowe 100 20 cm, gat. Do ka da partii dostarczonej na budow musi by

do czone wiadectwo jako ci (atest).
Obrze niebarwiona, naturalnego koloru.

 
65.5. Kraw niki betonowe.
Kraw niki betonowe 100 25 15 cm, gat. Do ka da partii dostarczonej na budow musi by

do czone wiadectwo jako ci (atest).
Kraw niki niebarwiona, naturalnego koloru.

 
66. SPRZ T.
Roboty zwi zane eniem chodnika betonowych kostek brukowych na ma ych powierzchniach

wykonuje si cznie. Na du ych powierzchniach mo na stosowa mechaniczne urzadzenia uk adaj ce.
Do zag szczania pod nawierzchni nale stosowa yty wibracyjne.
 

67. TRANSPORT.
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Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii
gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania za adunku oraz odle ci transportu.
Wydajno rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu
stosowanego do urabiania wbudowania gruntu (materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo by podstaw roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, ile zwi kszone odleg ci nie zosta
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.
 

68. WYKONANIE ROBÓT.
68.1. Wytyczne wykonania nawierzchni kostki.
Warstw no nale wykona jako podsypk cementowo-piaskow gr. cm. Przed

przyst pieniem do robót nale wykarczowa istniej ce zakrzewienie.
Warstw cieraln kostki betonowej nale na podsypce, której grubo po zag szczeniu

powinna wynosi cm.

Na podsypk nale zastosowa
 piasek normalny mm,
 piasek amany 0,075 mm,
 mieszank piasku naturalnego piaskiem amanym 1,
 mieszank cementowo-piaskow piasku naturalnego cementu portlandzkiego marki

32.5.

Szeroko szczeliny przyj to mm. Wype nianie szczelin musi by prowadzone sposób ci
miar post pu robót. Po wype nieniu szczelin powierzchni nale oczy ci Nast pnie one kostki
nale ubi wibratorem ytowym os on tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed
uszkodzeniem zabrudzeniem. Po ubijaniu nale uzupe ni wype nienie szczelin do pe nej wysoko ci.

Wibrowanie nale prowadzi od kraw dzi powierzchni ubijanej kierunku rodka
jednocze nie kierunku poprzecznym kszta tek. Ubijanie wibratorem nie nale stosowa na mokrej

powierzchni. Do wype nienia szczelin nale piaski zwyk ego domieszk cementu 4.
nawierzchni nale ukszta towa spadek celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.
 

69. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
69.1. Zasady ogólne kontroli jako ci robót.

czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi systematyczne pomiary badania kontrolne
dostarcz ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa zakresie cz stotliwo ci gwarantuj zachowanie wymaga jako ci robót, lecz nie
rzadziej ni wskazano odpowiednich punktach n/n specyfikacji.
 

69.2. Badania pomiary trakcie wykonywania odbioru robót.

69.2.1. Sprawdzenie jako ci materia ów.
Sprawdzenie jako ci ytych materia ów nale wykona zgodnie wymaganiami podanymi p.2

n/n specyfikacji.
 

69.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki zakresie grubo ci wymaganych spadków poprzecznych

pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci dokumentacja projektow
 

69.2.3. Sprawdzenie nierówno ci nawierzchni.
Sprawdzenie nierówno ci nawierzchni nale przeprowadza co najmniej raz na ka de 150-300 m2

onego chodnika miejscach tpliwych. Sprawdzenie nale wykona co najmniej raz na 50
chodnika. Prze wit pomi dzy at 4-merow nawierzchni chodnika nie mo przekroczy 1,0 cm.

69.2.4. Sprawdzenie profilu pod nego chodnika lub jezdni.
Sprawdzenie profilu pod nego nale przeprowadza przez niwelacj bior pod uwag punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika
punktach za amania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.
 

69.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.
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Sprawdzenie profilu poprzecznego nale przeprowadza za pomoc szablonu
poziomic co najmniej raz na ka de 150-300 m2 chodnika miejscach tpliwych, jednak nie

rzadziej ni co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyj tego profilu wynosz +/- 0,3 %.

 
70. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie dokumentacj

projektow ST, jednostkach ustalonych kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru zakresie

obmierzanych robót terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek lub przeoczenie (opuszczenie) ilo ci podanych kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. dne dane
zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót dzie przeprowadzony cz sto ci wymagan do celu miesi cznej
atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawc Inspektora nadzoru.
Obmiar robót wykonuje si m2.

 
71. ODBIÓR ROBÓT.
71.1. Odbiór podk adu.
Odbiór powinien by przeprowadzony nast puj cych fazach robót:

 po wykonaniu wykopu,
 podczas wykonywania warstwy podk adowej,
 podczas uk adania kostki betonowej,
 podczas uk adania obrze y,
 po ca kowitym wykonaniu robót

Odbiór powinien obejmowa
 sprawdzenie materia ów,
 sprawdzenie prawid owo ci enia warstwy podk adowej,
 sprawdzenie czasie wykonywania podk adu jego grubo ci dowolnych

miejscach pomieszczeniu: badania nale przeprowadzi metod przek uwania
dok adno ci do mm,

 sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie dowolnych miejscach
kierunkach dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at

pod adem nale mierzy dok adno ci do mm,
 sprawdzenie odchyle od aszczyzny poziomej lub okre lonej wyznaczonym spadkiem

za pomoc dwumetrowej aty kontrolnej poziomnicy; odchylenia nale mierzy
dok adno ci do mm,

 
71.2. Odbiór ko cowy robót.
Odbiór nawierzchni powinien obejmowa

 sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale wykona przez ocen wzrokow
 sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
 sprawdzenie grubo ci nawierzchni nale przeprowadzi na podstawie wyników

pomiarów dokonanych czasie wykonywania posadzki,
 sprawdzenie wytrzyma ci nawierzchni na cieralno badanie nale przeprowadzi

na próbkach kontrolnych,
 sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków kostki; badania prostoliniowo ci nale

wykona za pomoc naci gni tego prostego drutu pomiaru odchyle
dok adno ci mm, szeroko ci spoin za pomoc szczelinomierza lub suwmiarki.

 
72. PODSTAWA ATNO CI.
Podstaw atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana harmonogram robót oraz

przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten porównywany dzie
harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc

 
72.1. Cena rycza towa.
Cena rycza towa obejmuje

 przygotowanie stanowiska roboczego,


