



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

BZP-PU.22.2021/BU

Gdańsk dnia 15.02.2021 r.

### strona internetowa DRMG

*dot. postępowania w sprawie zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy Pzp na Wykonanie i montaż 42 tablic informacyjnych dotyczących finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadania pt.: " Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta" syg. nr 30/BZP-PU.511.21.2021/BU*

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie postępowania jw. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska informuje o zmianie terminu składania ofert z **dnia 15.02.2021 r. na dzień 17.02.2021 r.** do godz. 15.00 oraz przekazuje poniżej odpowiedzi na zapytania:

**Pytanie 1.** Dotyczy pkt. 1.1.1.3 - nadruk umieszczony na płaszczyźnie tablicy .... Czy bezpośrednio na blasze ocynk czy dopuszcza się nadruk na folii i wyklejenie na tablicy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nadruk na folii i wyklejanie tablicy

**Pytanie 2.** punkt 1.1.1.3 konieczna jest możliwość wymiany nadruków na tablicach . Rozumiem że w tym przypadku podlega to oddzielnej kalkulacji ?

**Odpowiedź:** tak, wymiana nadruków podlega odrębnej kalkulacji

**Pytanie 3.** Punkt 2.2 posprzątanie i odtworzenie terenu . Czy to oznacza demontaż tablic po okresie eksploatacji ? Jak w tym wypadku fakturujemy usługę demontażu ? W ofercie podajemy koszt całkowity jednostkowy , w tym wypadku musimy doliczyć demontaż.

**Odpowiedź:** Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu w dobrym stanie do momentu odbioru tablic przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający precyzuje odpowiedź na pytanie nr 3 udzieloną w poprzednim piśmie dot. punktu 2.2 OPZ - dotyczące dozoru i ochrony mienia.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania dobrego stanu technicznego tablicy informacyjnej do momentu odbioru tablic przez Zamawiającego. Jeśli chodzi o laminat to powinien mieć podwyższoną wytrzymałość przede wszystkim na warunki atmosferyczne.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 15-02-2021