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21 Pusty Staw demontaz urzadzen OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Lokalizacja nr 1
1 Demontaz hustawki z 2 siedziskami szt
d.1|kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz fawostotéw szt
d.1|kalk.
wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 Demontaz stojakéw rowerowych szt
d.1|kalk.
wiasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
4 Demontaz kosza na smieci szt
d.1|kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Demontaz tablicy informacyjnej szt
d.1|kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Zasypanie dziur po zdemontowanych fundamentach urzadzen kpl.
d.1|kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 wywoz i utylizacja zdemontowanych urzgdzen kpl.
d.1|kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Lokalizacja nr 2
8 Demontaz poreczy wysokich szt
d.2|kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Demontaz tawki sko$nej szt
d.2|kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 Demontaz drazkéw niskich szt
d.2|kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 Zasypanie dziur po zdemontowanych fundamentach urzagdzen kpl.
d.2|kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 wywoz i utylizacja zdemontowanych urzadzen - zmieszane kpl.
d.2|kalk.
wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Lokalizacja nr 3
13 Demontaz hustawki wagowej szt
d.3|kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Zasypanie dziur po zdemontowanych fundamentach urzadzen kpl.
d.3|kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979
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15 wywaéz i utylizacja zdemontowanych urzadzen - zmieszane kpl.
d.3|kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Lokalizacja nr 4
16 Demontaz hustawki z 1 siedziskiem szt
d.4|kalk.
wilasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Zasypanie dziur po zdemontowanych fundamentach urzadzen kpl.
d.4|kalk.
wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 wywoz i utylizacja zdemontowanych urzadzen - zmieszane kpl.
d.4|kalk.
witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Lokalizacja nr 5
19 Demontaz zestawu zabawowego ze zjezdzalnig szt
d.5|kalk.
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 Zasypanie dziur po zdemontowanych fundamentach urzadzen kpl.
d.5|kalk.
wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 wywoz i utylizacja zdemontowanych urzadzer - zmieszane kpl.
d.5|kalk.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




