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Czes$¢ 1 — specyfikacja techniczna ogdlna
ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane podczas realizacji
zadania inwestycyjnego pn: Lokalizacja 8 plyt upamigtniajacych ofiary wydarzen w grudniu 1970 r. na terenie
Gdanska
Lokalizacja tablic:
plyta nr 1- ul. Nowe Ogrody- 3 Maja,
ptyta nr 2 - ul. Hucisko (wiadukt)/Podwale Grodzkie.
plyta nr 3 - ul. Podwale Grodzkie obok nr 4 (Hotel)
ptyta nr 4 - ul. Podwale Grodzkie obok nr 2C (KFC)
ptyta nr 5 - ul. Podwale Grodzkie, Btgdnik
ptyta nr 6 - ul. Garncarska 29,30
ptyta nr 7 - Plac Solidarnosci
ptyta nr 8 - Plac Solidarnosci
Inwestor: Dyrekcja Odbudowy Miasta Gdanska
Adres inwestora: 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Dokumentacja
Dokumentacje robot zwigzanych z wykonaniem zadania stanowia:
a) projekt techniczny,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),
¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat technicznych,
ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
f) protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objectych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 .

(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksicga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢edne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — clement S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoS$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nast¢pujaca kolejnosc ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie beda w peilni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca



obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach
oraz tresci okreSlonych przepisami. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Cen¢ Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace:

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze wlgczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wihascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz
bedzie z nim wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.



Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatlow i
wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiso6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z whascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiat nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swojg wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnoséci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.



Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow zdanego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzgt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegodlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Bledy
popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okres§lic zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogolng opisowa

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 iloSci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.



Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno§é materiatdéw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowsa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakickolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.



Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1 ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i InZyniera.
Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzj¢ odbioru, ocene jakosci oraz zgodg na kontynuowanie rob6t Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbidr cze¢sciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSci robdt, ktory moze byé wcezesniej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych uzupehiajacych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokol odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowsq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
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W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych
wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie materiaty, czynnoscei,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizng wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ prac
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszcza¢ z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza wystepowania
wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce¢ pomiarach wynika z btgdnych danych przekazanych przez Inzyniera,
e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsi¢biorstwa uzytecznos$ci publicznej nie dzialaja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac opoznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawcg muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda
rozliczane osobno.

PlatnoSci miesigczne — zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr.
202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodno$ci oraz sposobow
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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Cze$é 11 — specyfikacja techniczna szczegolowa

ST 01-01 CPV 45111000-8 Roboty ziemne i rozbiorkowe

ST 01-02 CPV 45262311-4 Roboty betonowe

ST 01-03 CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

ST 01-04 CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
ST 01-01

Specyfikacja techniczna

Roboty rozbiorkowe iziemne CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbidrkowych i ziemnych dla zadania okreslonego w ST-00.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objectych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot rozbidrkowych i ziemnych w obiekcie.

2. Materialy.

2.1. Dlarobot wg. ST - 01.01 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania sprzgtu zawarte sg w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzctu

Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Roboty ziemne wykonywaé przy zastosowaniu sprzgtu
adekwatnego do wykonywanych robot.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatdéw z rozbiérki oraz nadmiar ziemi wywozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robot.

Ogodle zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Nie wolno spala¢ materiatow na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materialy z rozbiorki
zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania
wihascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. W przypadku
zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy bezzwlocznie zastapi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow).

Przewoznik powinien posiadaé uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w
sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bedzie prowadzil prace rozbidrkowe $cisle wedlug przepisow BHP. Wykonawca przejmie petng
odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikoéw i
podwykonawcow.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robét.

Elementy do rozbiorki:

- rozebranie chodnikow

- wykopy jamiste, zasypanie wykopow

- usuniecie materiatow rozbiorkowych z obiektu

- Wywoz i utylizacja

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0dbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegotowe zasady podstawy platnosci.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych wycenionym

przez wykonawce zakresie robot.

10. Przepisy zwigzane.

- Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST - 01.02

Specyfikacja techniczna

Roboty betonowe CPV 45262311-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych dla zadania okre§lonego w ST-00.00.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prefabrykatu zelbetowego przy wykonywaniu obiektu j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:

- beton C35/37

- zbrojenia z siatki zgrzewalnej

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prefabrykatow musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wymagania ogo6lne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczegllne wymagania dotyczace transportu

Prefabrykaty nalezy transportowa¢ po uzyskaniu przez wyrob pelnej wytrzymatosci, dowolnymi $rodkami
odpowiednimi do odlegtosci do miejsca wbudowania.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robat.
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Ogodlne wymagania wykonania robot betonowych.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.
Wykanczanie powierzchni betonu.

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Powierzchnia ptyty musi spetniac¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa
6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

- prawidlowo$¢ wbudowania zbrojenia, w trakcie wykonywania prefabrykatu

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
np. raki, rysy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigckowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

ST - 01.03

Instalowanie wyrobéw metalowych CPV- 45421160-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace odbioru sposobu osadzenia pamigtkowych ptyt w
chodniku

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja OST 00. - ,,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu montaz
pamiatkowych ptyt w chodniku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac sg:

- dostawe 1 montaz pamiatkowych ptyt

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac:

- przygotowanie podtoza do montazu

- wklejenie ptyt na kotwy chemiczne i powierzchni¢ ptyty na klej epoksydowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" .

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,,Wymagania og6lne".

2.2. Rodzaje materialéw

- ptyta pamiatkowa z brazu

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne" .

Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne" .

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowac i sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami..

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" .

5.2. Montaz plyt

- zgodnie z projektem architektonicznym

- mocowanie do podtozy kotwami chemicznymi

UWAGA

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ptyty pamigtkowe 1 nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.
Starannie montowac¢ z uwzglednieniem estetyki wykonania. Powierzchnia chodnika musi by¢
idealnie rowna z powierzchnig piyty.

Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" .

6.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- oceng¢ jakosci materialow przed montazem,

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powierzchni ptyty

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w OST 00. ,,Wymagania og6lne" .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych ptyt to 1 szt.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" .

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdw i jakosci wykonania,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz chodnika

- przygotowanie materiatow

- wykonanie podsypki,

- montaz prefabrykatu zelbetowego

- wklejenie plyty z brazu

- zasypanie wykopu,

- utozenie chodnika

- wywoz nadmiaru ziemi i elementdéw chodnika z utylizacja

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje — Rodzaje i wymiary funkcjonalne
3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie

Inne przepisy

a) Instrukcje stosowania materiatdéw i montazu urzadzen wydane przez Producentdw.

b) Szczegodtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych
materiatowo w dokumentacji technicznej

ST 01-04

Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw CPV- 45233222-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
chodnikow przy realizacji robot dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania nawierzchni z kostki betonowej, kostki granitowej i ptyt
chodnikowych przy realizacji robot zwigzanych pracami drogowymi dla zadania j.w. .

1.4. Okreslenia podstawowe.

podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu

kruszywo- wg PN-B11113;1996

kostka wibroprasowana .

ptytki chodnikowe

kostka granitowa

Wszystkie materiaty sa z odzysku i przed ponownym wbudowaniem nalezy je starannie oczyscic.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty do wykonania nawierzchni jw.:

- podsypka — warstwa wyréwnawcza uwtozona na podtozu

- kruszywo tamane — wg PN-B-11113:1996

- kostka wibroprasowana

- kostka granitowa

- ptyty chodnikowe

Woda:

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zZrédel, nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Szczegdétowe wymagania sprzetowe

Do wykonania nawierzchni j.w. Wykonawca powinien stosowac:

- pity do cigcia kostki i ptyt chodnikowych

- ubijaki

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Szczeglétowe wymagania transportowe

5. Wykonanie robét.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

Zgodno$¢ z dokumentacja

Nawierzchnia ciggdéw pieszych powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Sposob wykonywania robét ziemnych okresla norma PN-68/B-06050-,,Roboty ziemne budowlane.

Wykonanie podsypki

Warstwa podsypki nie moze by¢ wykonywana, gdy podtoze jest zamarznigte. Wykonanie podsypki zgodnie z
projektem. Grubos¢ warstwy — zgodnie z projektem.

Podsypke nalezy zaggscic mechanicznie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekrdj podhuzny i poprzeczny oraz jednolity wyglad.

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypkowej nie moze by¢ mniejszy od 1,0 (oznaczony zgodnie z norma BN-
77/8931-12).

Nawierzchnia chodnikéw

Nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej z zageszczeniem.

Po ulozeniu nawierzchni, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych phyt
Iub kostek szczotkami.

Wibratory ptytowe powinny posiada¢ ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek i ptyt przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Po uzupehi¢ szczelin piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia chodnikéw nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 5°C oraz
wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.

6. Kontrola jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.0

6.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja projektowg

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez wykonanych robot z Dokumentacjg projektowa opisowa i
rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materialéw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez dostawce
zaswiadczen z kontroli jakoSci (atestow) materiatow.

7. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7

8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.1. Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robat.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

PN-701/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-80/677-03.01 Kostka wibroprasowana

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa, wymagania i metody badan

PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

PN- EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [i ]
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 1]

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie [Dz. U. z 1995 r. Nr 25,

poz. 133 ]

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881]

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych

do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386]

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych

do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ]

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. [Dz. U. z 2004 r. Nr 198,

poz. 2041 ]

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych [Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Arkady. Warszawa 1988 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)
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