



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 360/BZP-PU.511.341.2021/PM

Gdańsk, dnia 30.11.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania pn.: **Opracowanie Kompletniej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla realizacji prac uzupełniających w budynku CSW Łaźnia w Gdańsku, ul. Jaskółcza w ramach zadania: projekty inwestycyjne instytucji kultury - Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej i Projekt instalacji ciepła nagrzewnicy centrali wentylacyjnej”.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zadania pn.: *Opracowanie Kompletniej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla realizacji prac uzupełniających w budynku CSW Łaźnia w Gdańsku, ul. Jaskółcza w ramach zadania: projekty inwestycyjne instytucji kultury - Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej i Projekt instalacji ciepła nagrzewnicy centrali wentylacyjnej”* z dniem 30.11.2021 r., ponieważ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta cenowa na realizację przedmiotowego zadania.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura
Podpisano elektronicznie: 30-11-2021



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 360/BZP-PU.511.341.2021/PM