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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Oznaczenie według „Wspólnego Słownika Zamówień - CPV”  

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, 

które zostaną objęte przedmiotem zamówienia publicznego pod nazwą:  

„Opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 

zadania pod nazwą: „5-10-15 plus – przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej” w ramach zadań 

Budżetu Obywatelskiego 2020.”  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn.: „„Opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „5-10-15 plus – przestrzeń rekreacyjna przy 

Nieborowskiej” w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego 2020.”  

 

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie: 

− Urządzeń placu zabaw; 

− Urządzenia siłowni zewnętrznej; 

− Elementów małej architektury; 

− Nawierzchni bezpiecznych – poliuretanowej oraz gliniasto-żwirowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR                                                                                                                                                                        

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

1.3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Teren przeznaczony jest dla okolicznych mieszkańców. Urządzenia posiadają taką ilość 

elementów, dzięki którym na terenie rekreacyjnym może jednocześnie przebywać kilkanaście osób. 

Teren rekreacyjny wyposażony jest w następujące urządzenia: (tj. : zjeżdżalnia – 1 szt., huśtawka 

podwójna wahadłowa z siedziskiem płaskim i typu „bocianie gniazdo” dla osób niepełnosprawnych – 1 

szt., stacja multifitness – 1 szt., hamak– 1 szt.). Na terenie opracowania przewiduje się także 

umiejscowienie stołu – 1 szt., kosza na odpady – 2 szt., tablicy regulaminowej– 1 szt., ławki z oparciem 

– 3 szt., tablicy informacyjnej z Budżetu Obywatelskiego – 1 szt. Pod urządzeniami wymagającymi 

nawierzchnię bezpieczną zastosowano nawierzchnię poliuretanową (ok. 105 m2), jako ścieżkę okalającą 

teren zaplanowano nawierzchnię gliniasto-żwirową (ok. 93 m2). 

 

1.3.2. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 

szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień - CPV): 

− 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

− 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

− 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

− 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących budowę 

terenu rekreacyjnego:         
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− dostawę urządzeń wg rodzaju i ilości podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej; 

− prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementów zagospodarowania; 

− prace ziemne polegające na wyprofilowaniu terenu pod urządzenia i nawierzchnie; 

− korytowanie, zagęszczanie i inne roboty przygotowawcze terenu pod projektowane 

nawierzchnie; 

− roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów pod fundamenty;    

− wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury wg projektu;  

− montaż urządzeń wg projektu; 

− wykonanie nawierzchni poliuretanowej i gliniasto-żwirowej zgodnie z rysunkiem planu; 

− rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie; 

− wykonanie trawnika z siewu; 

− prace porządkowe. 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem 

robót, za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i poleceniami Zamawiającego. 

2.2.  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w miejscu i terminie określonym umową.  

2.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa umożliwia opracowanie oferty.    

 Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wraz                             

z kopią zgłoszenia robót. 

Podstawę do realizacji robót stanowią:        

− dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego na terenie:  dz. nr ew. 660/17 

− specyfikacje techniczne wymagania ogólne (ST), 

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu 

obiektów małej architektury (urządzenia siłowni zewnętrznej, placu zabaw, hamaka, stołu, 

ławek, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej, tablicy z Budżetu Obywatelskiego) wraz z 

projektowaną nawierzchnią bezpieczną poliuretanową i gliniasto-żwirową. 

2.4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i ich zgodność z umową oraz 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją. 

2.5. ZABEZPIECZENIE TERENU 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,                                 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie 

tymczasowe zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 

w razie konieczności wygrodzi teren budowy. 
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2.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE PROWADZENIA PRAC 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

2.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

2.8. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

2.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji (urządzeń) na powierzchni ziemi i za instalacje 

(urządzenia) podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  

instalacji (urządzeń) na powierzchni ziemi i instalacji (urządzeń) podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie                               

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie  i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich.  

2.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych                        

do prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty                        

do czasu końcowego odbioru. Ochrona powinna być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy 

i jego poszczególne elementy pozostały w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, aż do 

momentu odbioru końcowego. 

2.12. STOSOWANIE  SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny                              

za przestrzeganie praw i wytycznych podczas trwania robót.  
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3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

3.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, 

aprobatami technicznymi i certyfikatami oraz kartami technicznymi. 

3.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem; przed ingerencją osób trzecich, zachowały swoja jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  

w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 

w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 

4. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko profesjonalnego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba                                                

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                           

w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub  wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości 

przewożonych materiałów Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.  WYKONANIE ROBÓT 

6.1.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów do wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 

i wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w terenie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi 

w dokumentacji projektowej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i ogólnych wytycznych wykonania prac budowlanych.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i kontrolę jakości użytych materiałów.  

7.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

        Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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        1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami   

technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych 

przepisów i dokumentów  technicznych, 

        2/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 

7.7. DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

(1) Dziennik Budowy (jeżeli będzie wymagany) 

       1/Dziennik Budowy może być wymagany przez  Zamawiającego i Wykonawcę.  

Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  

spoczywa na Wykonawcy. 

      2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis                          

w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

  (2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionym w pkt (1),  następujące  dokumenty: 

     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 

     - protokoły przekazania terenu budowy, 

     - protokoły odbioru robót, 

     - protokoły narad i ustaleń 

     - korespondencje budowy. 

 

  (3) Przechowywanie dokumentów budowy      

 Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy   będą przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar  robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie                       

z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w projekcie wykonawczym.  

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

      W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru:                                    

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                                   

b) odbiorowi końcowemu. 
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9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                       

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt                   

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . 

9.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                     

do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                              

z dokumentacja projektowa i ST. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym                                   

w dokumentach Kontraktowych. 

9.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

       Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru  

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:    

 -Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jeśli takie powstały                            

w trakcie realizacji Umowy.         

 -Dzienniki Budowy ( o ile będzie wymagany)      

 -Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 -Geodezyjną inwentaryzację  powykonawczą Robót ( o ile będzie wymagana) 

 W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego     

nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe                            

lub uzupełniające będą zestawione według wzoru   ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 

Roboty nieprzewidziane są to roboty, których nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania a takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. Rozliczenie robót nieprzewidzianych 

nastąpi  po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez 

Wykonawcę  i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności 

winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe                      

z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma                              

cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony                        

do oferty lub Sekocenbud. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn.zm.) 
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− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                              

(Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z 

późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu            i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu                          

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963 ) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 2052) 

 

 

 

http://późn.zm/

