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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Oznaczenie wedtug ,,Wspodlnego Stownika Zamowien - CPV”

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych,
ktore zostang objete przedmiotem zamowienia publicznego pod nazwa:
»Opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pod nazwa: ,,5-10-15 plus — przestrzen rekreacyjna przy Nieborowskiej” w ramach zadan
Budzetu Obywatelskiego 2020.”

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn.: ,,,Opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwa: ,,5-10-15 plus — przestrzen rekreacyjna przy
Nieborowskiej” w ramach zadan Budzetu Obywatelskiego 2020.”

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie:
— Urzadzen placu zabaw;
— Urzadzenia silowni zewnetrznej;
— Elementow matej architektury;
— Nawierzchni bezpiecznych — poliuretanowej oraz gliniasto-zwirowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowigzujacym przy realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1.3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Teren przeznaczony jest dla okolicznych mieszkancow. Urzadzenia posiadajg taka ilo$é
elementow, dzigki ktorym na terenie rekreacyjnym moze jednoczesnie przebywac kilkanascie osob.
Teren rekreacyjny wyposazony jest w nastepujace urzadzenia: (ij. : zjezdzalnia — 1 szt., huStawka
podwoéjna wahadtowa z siedziskiem ptaskim i typu ,,bocianie gniazdo” dla os6b niepelnosprawnych — 1
szt., stacja multifitness — 1 szt., hamak— 1 szt.). Na terenie opracowania przewiduje si¢ takze
umiejscowienie stotu — 1 szt., kosza na odpady — 2 szt., tablicy regulaminowej— 1 szt., tawki z oparciem
— 3 szt., tablicy informacyjnej z Budzetu Obywatelskiego — 1 szt. Pod urzadzeniami wymagajacymi
nawierzchnig bezpieczng zastosowano nawierzchnig poliuretanowa (ok. 105 m?), jako $ciezke okalajaca
teren zaplanowano nawierzchnie gliniasto-zwirowg (ok. 93 m?).

1.3.2. OGOLNY ZAKRES ROBOT
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOlowymi na wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien - CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

— 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot obejmujacych budowe
terenu rekreacyjnego:
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— dostawe urzadzen wg rodzaju i ilo$ci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej;

— prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania,;

— prace ziemne polegajace na wyprofilowaniu terenu pod urzadzenia i nawierzchnie;

— korytowanie, zageszczanie 1 inne roboty przygotowawcze terenu pod projektowane
nawierzchnie;

— roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopéw pod fundamenty;

— wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury wg projektu;

— montaz urzadzen wg projektu;

— wykonanie nawierzchni poliuretanowej i gliniasto-zwirowej zgodnie z rysunkiem planu;

— rozplantowanie ziemi z wykopow po terenie;

— wykonanie trawnika z siewu;

— prace porzadkowe.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, harmonogramem
robot, za jako$¢ materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i poleceniami Zamawiajacego.

2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w miejscu i terminie okre§lonym umowa.

2.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa umozliwia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wraz
z kopia zgloszenia robot.

Podstawe do realizacji robot stanowig:

— dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego naterenie: dz. nrew. 660/17

— specyfikacje techniczne wymagania ogolne (ST),

— szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie dostawy i montazu
obiektow matej architektury (urzadzenia sitowni zewngtrznej, placu zabaw, hamaka, stotu,
tawek, koszy na $mieci, tablicy regulaminowej, tablicy z Budzetu Obywatelskiego) wraz z
projektowang nawierzchnig bezpieczna poliuretanowa i gliniasto-zwirowa.

2.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang od Zamawiajacego dokumentacja.

2.5. ZABEZPIECZENIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robdot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywacé bedzie
tymczasowe zabezpieczenia niezb¢dne do ochrony robdt. Wykonawca przed przystapieniem do robot
w razie konieczno$ci wygrodzi teren budowy.
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2.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE PROWADZENIA PRAC
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

2.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji (urzadzen) na powierzchni ziemi i za instalacje
(urzadzenia) podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji (urzadzen) na powierzchni ziemi i instalacji (urzadzen) podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie koniecznie
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowa ceng umowna. Wykonawca bedzie
stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osob trzecich.

2.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do prowadzenia robdt przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty
do czasu koncowego odbioru. Ochrona powinna by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy
1 jego poszczegdlne elementy pozostaly w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, az do
momentu odbioru koncowego.

2.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie praw i wytycznych podczas trwania robot.
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3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wszystkie materialy i urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone PN,
aprobatami technicznymi i certyfikatami oraz kartami technicznymi.

3.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem; przed ingerencja osob trzecich, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko profesjonalnego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw sprzg¢tu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow do wykonania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
i wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i og6lnych wytycznych wykonania prac budowlanych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i kontrole jakosci uzytych materiatow.

7.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:
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1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2/ Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.7. DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢:

(1) Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany)

1/Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez  Zamawiajacego i Wykonawce.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionym w pkt (1), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie lub zgloszenie robot na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencije budowy.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begdg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w projekcie wykonawczym.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.
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9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

9.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoS$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. Odbidr ostateczny robdot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach Kontraktowych.

9.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli takie powstaly
w trakcie realizacji Umowy.

-Dzienniki Budowy ( o ile bedzie wymagany)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

-Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot ( o ile bedzie wymagana)

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE
Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie

projektowania a takie, ktore wyniklty w trakcie realizacji rob6t. Rozliczenie robo6t nieprzewidzianych
nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot Koniecznos$ci
winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem roboét i sporzadzony w oparciu 0 ceny jednostkowe
z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robot, na ktore nie ma
cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zalaczony
do oferty lub Sekocenbud.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn.zm.)
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 poz. 741 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 2052)

Iworzymy miej.
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