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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu
Plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020, Gdansk, Jar Wilanowski.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020, Gdansk, Jar
Wilanowski”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem zadania ,plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout w ramach zadania Budzet Obywatelski
2020, Gdansk, Jar Wilanowski”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Inwestor: : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE

SST.B.01 Roboty ziemne

SST.B.02 Utwardzenie terenu

SST.B.03 Dostawa i montaz wyposazenia
SST.B.04 Zielen

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektdw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
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dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowga odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardéw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catosé
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robdt Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
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Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do
Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig
jej czesé.

Zamawiajgacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdliny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zaméwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia —
patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja przetargowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia (SIWZ) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w SIWZ i ST lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru, ktdry w porozumieniu z Inwestorem dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z SIWZ i ST. Dane okreslone w SIWZ i w ST uwazane
sg za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatébw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z SIWZ
lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
ztaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywaé zgodnos¢' z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

®  oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw wifasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Ochrona i
utrzymanie robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi byé w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciggty powinien
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j. Jezeli
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w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony sSrodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

®  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

® podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan

®  Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
®  |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

®  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
O  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
O  mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnosciag przy realizacji robdét przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zréodfa wytwarzania, zamawiania oraz
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odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zZrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrddta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta s3
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédfo zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiagczajgc w to Zzrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposoéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementédw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic
specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac
jako standardy okreslajace wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej. W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
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wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
®  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej
®  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

®  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z SIWZ, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, SIWZ i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z SIWZ, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

®  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt
®  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

®  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

® wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
°

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt

®  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z SIWZ. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie préobek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i
badania materiatow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowaq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

®  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
O Polska Norma lub
O aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przyjecia placu budowy
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie

date rozpoczecia robét
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uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw roboét

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

®  zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW
® dane dotyczace sposobu zabezpieczenia roboét
® dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

®  dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit

® inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do
akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdaé Inspektor Nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robét. Obmiary wykonanych robdt
prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru
robot z:

® numerem kolejnym karty

®  podstawg wyceny i opisem robét

® jloscig przedmiarowg robot

® datg obmiaru

® obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST
® iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robét,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

®  decyzje o pozwoleniu na budowe

®  protokot przekazania placu budowy

®  protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

® inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

®  harmonogram budowy

® umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
®  protokoty odbioru robét,

®  protokoty z narad i ustalen
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® dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegajace utylizacji

®  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru
robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

® podstawe wyceny i opis robot

®  jlos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

®  date obmiaru

®  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

®  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosc x szerokos¢ x gtebokosé x wysokos¢ x ilos¢ =

wynik obmiaru
®  jlosc robot wykonanych od poczatku budowy

®  dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

®  odbiorowi robdt zanikajacych

®  odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
®  odbiorowi korncowemu, ostatecznemu

®  odbiorowi po uptywie rekojmi

® odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
7.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
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dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SIWZ, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad operat
kolaudacyjny zawierajacy:

Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
Protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

Protokoty odbioréw czesciowych

Recepty i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy — oryginat i kopie

Ksigzki obmiaréw robot

Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

protokoty préb, badan i sprawdzen

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych

Wykaz przekazywanych kluczy

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ)

® Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

®  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

®  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
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gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen
®  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

®  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w SIWZ.

Cena obejmuje:

® robocizne bezposrednig wraz z kosztami
®  wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

® wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

®  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

®  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystgpi¢ w czasie
realizacji robot

®  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

®  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

®  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)
®  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

® Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

®  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380)

®  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pdzniejszymi zmianami)

®  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2 2002r.Nr 108, poz. 953)

®  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)
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®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.01
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty ziemne

GRUDZIEN 2020

1 MOVE Sp. z 0.0., ul. Morelowa 5/30, Gdarisk



PLAC DO CWICZEN KALISTENIKI/STREET WORKOUT W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020 — JAR WILANOWSKI, GDANSK
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020, Gdansk, Jar
Wilanowski”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac: rzuty i przekroje
obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpie-
czenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne wykonania
robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos¢ wykopu Réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.

Wykop ptytki Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki Wykop, ktorego gtebokosc przekracza 3 m..

Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik rownoziarnistosci Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4. Zakres robot objetych SST

Projekt zaktada wykonanie korytowania pod nawierzchnie.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy z robét ziemnych

®  grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,
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®  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot, na obsypanie fundamentdéw i uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub od -
wiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazar Inzyniera lub/i Inzyniera.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Za-
pewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu za-
marzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych z wiasnych zrédet, zaakcepto-
wanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykona-
nia robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

L koparka - tadowarka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentdw, a takze do zata-
dunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

®  zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypoéw,

®  pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3. Do przewozu wszelkich materiatéw
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i
wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z zielenig podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.2. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:
®  zapewnic ciggtosc¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

® zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

®  wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakte-
rystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi geometrycz-
nych, gtebokosci wykopdw, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziem-
nych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - po-
ziomicg, tatg miernicza, tasma itp.
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® przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewoéw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

®  wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

®  usuna¢ warstwe ziemi roslinnej,

®  odwodnic teren budowy.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okre -
sie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wy -
konawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do ist-
niejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytu -
cjami.

5.4. Wykopy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opado -

we i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.5. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

®  Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

®  Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny
by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wy-
tyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone

zapisem w dzienniku budowy.

®  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

®  Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réwnice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

®  Szerokos$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

®  Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej tangen-
sem kata.

®  Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 —
metrowa

®  Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej po-
wierzchni.

®  Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywaé od razu po przejsciach maszyn.
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®  Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy funda-
mentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowad i zagescic.

®  Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.6. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach
maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy funda-
mentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy
(przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym Wyko -
nawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub sta-
lowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

5.7. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydoby-
cia urobku. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie kopar-
kami podsiebiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

®  Dbezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzagdzenia nie oznaczone w dokumentacji projek-
towe]j badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inzyniera i odpowiednie przedsie-
biorstwa i instytucje.

® nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub spodziewa-
ne jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezalenie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu me-
chanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

® w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,

® nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza kli-
nem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem waod powierzchniowych do wykopu,
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

® Metody wykonania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez Wyko-
nawce.

5.8. Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3
cm. Nie wybranga, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub me-
chanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wyko-
naniem fundamentu.

5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami meto-
dg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowa -
nych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszcze -
nia gruntéw mozna uzyé maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalewnosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos$¢ budynkow i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

1 MOVE Sp. z 0.0., ul. Morelowa 5/30, Gdarisk



PLAC DO CWICZEN KALISTENIKI/STREET WORKOUT W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020 — JAR WILANOWSKI, GDANSK

5.10. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie roboét budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopdw, ile mozna na biezg -
co zabezpieczy¢, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji tech-
nicznej.

6.2. Wykopy

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i nor-
mach PN-B06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
® faty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
® niwelatora — pomiar rzednych,

®  tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna wyko -
pu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

® [m3] wykonanych wykopdw i wymienionej/przywiezionej ziemi
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z doku-
mentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpo-

wiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robdt. Odbidér robdt ziemnych i przygotowawczych na-
lezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania
zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu

zaktadanie trawnikow

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie
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Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdéw
zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji

pielegnacje posadzonych krzewdéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:

dostarczenie sprzetu
zabezpieczenie terenu i koszt ewentualnego odfaczenia linii napowietrznych

oznakowanie robdt ( w przypadku catkowitego zamkniecia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt, ozna-
kowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu )

mechaniczng wycinke drzew i krzewow
odciecie gatezi od dtuzycy
pociecie dtuzycy na kloce

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu

zasypanie dotdéw po obcieciu pnia

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne BN-77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452 Grunty budowla-
ne. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wykonanie robdét ziemnych musi byé zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w spra-
wie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1 MOVE Sp. z 0.0., ul. Morelowa 5/30, Gdarisk



PLAC DO CWICZEN KALISTENIKI/STREET WORKOUT W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020 — JAR WILANOWSKI, GDANSK

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.02
UTWARDZENIE TERENU

Kod CPV 45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni drog

GRUDZIEN 2020
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zadania ,,plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020, Gdansk, Jar
Wilanowski”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ulepszone podtoze — warstwa podtoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana wéwczas, gdy podtoze grunto-
we ma matg nosnosc.

Kruszywo tamane — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jedno-
rodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek glin

Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skal -
nego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez za-
nieczyszczen obcych i bez domieszek glin

1.4. Zakres robét objetych SST

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu street workout oraz utwar-
dzonego dojscia.

Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej:
®  Kruszywo tamane —20cm
®  Kliniec kamienny —1cm
® Warstwa SBR—-3 cm
°

Warstwa EPDM —1cm

Konstrukcja nawierzchni zwirowej:
®  geowtdknina separacyjno — filtracyjna

® 7wir—40cm

Konstrukcja nawierzchni gliniasto-zwirowej
® geowtdknina separacyjno — filtracyjna
®  warstwa ods3gczajaca z piasku — 15 cm
®  kruszywo naturalne tamane (4-31,5 mm)—10 cm
°

nawierzchnia gliniasto-zwirowa — 5 cm

Obrzeza — nalezy wykorzystac obrzeza betonowe fazowane jednostronnie 6x20x100 cm. Fazowanie nalezy umiesci¢ od wne -
trza placow.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,, Wymagania ogdlne. Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspek-
tora

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,Wymagania ogdlne”
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2.2. Nawierzchnie utwardzone
Zastosowana powierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN 1177 dotyczacej placow zabaw. Powierzchnie
placu nalezy pokry¢ syntetyczng, wodoprzepuszczalng, bezspoinowa, dwuwarstwowa nawierzchnig. Grubos¢ nawierzch-

ni uzalezniona od wysokosci swobodnego upadku. Minimalna grubos$é nawierzchni musi by¢ dostosowana do wy-
sokosci upadku 1,5m. Ponizsza tabela wskazuje grubos¢ nawierzchni dla poszczegdélnych wysokosci upadku.

Wiasciwosci nawierzchni EPDM+SBR;:
Wartosé Jednostka Norma

Wiasciwosei

Wiasciwoscl fizyczne 1 chemiczne

| Wytrzymatosé na =60 MPa DIN 53 504
rozciaganie:
Wydtuzenie w chwili > 700 lub > 600 % DIN 53 504
Ferwania:
Twardosé: 60£5ub90 £5 Sh°A DIN 53 505
Gestosc: 1.60 gfem3 DIN EN 1183-1
Lawarlosé kauczuku EPDM: | > 20,0 %
Trwatosé koloru: 5 4% DIN EN 20105-A02
Pozostate:
Palnosc: Dostepny w klasie CI1 Cfl —sl DIN EN 13501-1

-5l

Ciezar nasypowy 1,0 - 3,5 620 g/dm3 DIN EN ISO 60

2.3 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajagce wymagania po-
dane w tablicy 2. Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatos$é na Sciskanie i mrozoodpornosé prébek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2 tablica 1. Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po do-
starczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowa -
ne w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Woda

Nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac pitng wode wodociggowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypad -
ku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nad -
zoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw technologicznych, nie zo-
stang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazo-
wych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zapfacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogblne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3. 4.2. Transport materiatow Kostki
uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych producenta. Krawezniki betonowe mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktadaé na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Obrzeza betonowe moga by¢ przewo-
zone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadac na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyle-
niem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac warstwy konstrukcyjne podtoza.
5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja
projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoza Podtoze pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich za-
nieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzy-
niera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzy-
skania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0.97.
Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do
profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki lub roboty wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na
uzupetnienie poboczy w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystg-
pi¢ do jego zageszczania . Wilgotnos¢é gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z to -
lerancja od -20% do +10%. Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenika-
nie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wy -
konanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specy-
fikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po za-
geszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na po-
szerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osig -
gniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nad-
miernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza-
na. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osu-
szy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg
tablicy 2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie
pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
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poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc¢ z podbudowy szczotkami tak,

aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wy-
konawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany napra-
wi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Nawierzchnia SBR+EPDM

Nawierzchnie te nalezy utozyé na tak zwanej warstwie stabilizujgcej wg projektu, spetniajgcej role systemowa
podbudowe pod nawierzchnie. Nalezy ja wykona¢ w oparciu o recepture producenta lub aprobate badz karte tech -
niczng danej nawierzchni. Przez systemowa podbudowe nalezy rozumie¢ warstwe przepuszczalng dla wody wykonang
jako mieszanka, granulatu gumowego SBR i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu o w/w wymienione
dokumenty. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas . Na tak wykonang podbudowe systemowa
uktada sie nawierzchnie poliuretanowa. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM skfada sie z granulatu kauczukowego EPDM i
zywicy poliuretanowej. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarka mas.

5.5. Obrzeza

Nalezy wykorzystaé obrzeza betonowe fazowane jednostronnie 6x20x100 cm. Fazowanie nalezy umiesci¢ od wnetrza pla-
cow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji tech-
nicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je In-
spektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wyma-
gan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, srodkéw transportu, za-
soby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robét zgodnie z PZ).

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadaja-
cych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos$é¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robét" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykona -
nia robdt z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci robét". 6.4. Kontrola po wykonaniu robét Po wykonaniu
robdt nalezy sprawdzié: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegtos¢ spoin, szero-
kos¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan
Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robdt , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent
kostek brukowych i ptyt betonowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 23 -

dad od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Sprawdzenie podtoza i podbudowy Sprawdzenie podtoza
i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

®  giebokosci koryta 1 cm

®  szerokosci koryta:+5cm

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie skfadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumenta-
cja Projektowa.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni SBR+EPDM polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumenta-
cjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:

® sprawdzenie prawidtowosci roztozenia mieszanek

®  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fatg, co najmniej raz na kazdej utozonej nawierzchni, w punktach
watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekraczaé +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profi-
lu wynoszg £ 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan wymienionych w p. 6.5. oka-
73 sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s3:

® [m2 ] wykonania nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadow.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

®  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg
®  sprawdzenie szerokosSci oraz powigzania spoin

®  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne ze SST.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

®  przygotowanie podfoza
® ewentualnie wykonanie podbudowy

®  wykonanie podsypki

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartosci w segrega-
torze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadaé opis o tresci "Materiaty zostaty wbudo -
wane do:............ " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez
Wykonawce.
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Uwaga!!l Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystapienia ze strony Zama-
wiajgcego do czynnosci odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

®  przygotowanie stanowiska roboczego

®  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

® wykonanie podbudowy

® wykonanie nawierzchni z SBR+EPDM

®  uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét

®  usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw

® |ikwidacje stanowiska roboczego

® utylizacje opakowarn i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

10.PRZEPISY ZWIAZANE

®  PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

®  PrB-11- Nawierzchnie placéw zabaw. Wyznaczenie wysokosci upadku.

® PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

®  PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan zjezdzalni.

®  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

®  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

®  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.03
DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

Kod CPV 36535200-2
Wyposazenie placu zabaw

GRUDZIEN 2020
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020, Gdansk, Jar
Wilanowski”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyposazenia placu
zabaw w urzadzenia. .

W zakres tych robot wchodzg dostawa i montaz:
®  Porecze poziome rozszerzane

Drabinka pionowa

Lina do wspinania

Kotfa gimnastyczne

Drabinka pionowa

Drabinka pozioma dt. 2,0 m

Drazek dt. 1,2 m.

Drazek dt. 2,4 m

Drazek zmijka dt. 2,4m.

Pole dance.

Scianka pionowa

Porecze réwnolegte dt. 1,5m

tawka skosna

Porecze skosne

Porecze niskie
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji tech-
nicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2 Stosowane materiaty

Wszystkie urzagdzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913.
Powinny by¢ zgodne technicznym i uzytecznym z urzadzeniami wskazanymi w projekcie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw powinien odbywacé sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodze-
niem i zniszczeniem.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na

biezgco i na wiasny koszt. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt.4.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjna wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw te-
renowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstruk-
cji lub robét.

5.3.Montaz wyposazenia

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania przed przystgpieniem do robat

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wyko -
nac badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materia-
téw. Do materiatdéw, ktdrych producenci ssg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci
(atesty) nalezg urzadzenia i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o ja-
kosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét:

®  zgodnosé wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
®  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
®  poprawnos¢ wykonania fundamentow

®  poprawnos¢ montazu urzadzen i zgodno$é z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
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Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub
ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen s3a:

®  komplet lub sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z doku-
mentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zacho-
waniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

®  Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

®  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogo-
wego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

®  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i Eksploatacji”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.04

Kod CPV 77310000-6
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych

GRUDZIEN 2020
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1. WSTEP
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,plac do ¢wiczen kalisteniki/street workout w ramach zadania Budzet Obywatelski 2020, Gdansk, Jar
Wilanowski”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoca
walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.7. Zakres robét objetych SST
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni trawiastych, zywoptotéw oraz nasadzen drzew i krzewodw.
1.8. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.

»Wymagania ogélne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

®  Nasiona traw

®  Ziemia urodzajna (humus)
2.3. Wyszczegdlnienie materiatéw
Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw. Gotowa mieszanka traw po-
winna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozba-
wiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru
moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

®  Optymalny skfad granulometryczny:
O frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
O frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
O frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%

®  zawartos$¢ fosforu (P205) >20 mg/m2,
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®  zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m2,

®  kwasowosé¢ pH >5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwie -
rzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pry-
zmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech wskaznikéw jakosci kompostu. Ziemia kom-
postowa powinna posiada¢ odpowiednig strukture gruzetkowa, a nie moze zawiera¢ chwastow, korzeni, kamieni i innych za-
nieczyszczen. Wymagana kwasowos¢ ziemi, to pH 5,5- 6,5.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu). Nawo-
zy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujacy do wykona-
nia zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

® glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby

®  watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw

®  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw

®  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki)
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Transport materiatéw do zieleni
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie
transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg ko-
rzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszyst -
kimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je za-
dotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewad.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z zielenig podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.2. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste. Warstwe wegetacyjng stanowic bedzie ziemia
wymieszana z torfem - grubosc¢ tej warstwy powinna wynosi¢ min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcem recznym.

Przygotowanie podfoza

Najodpowiedniejszg porg na zatozenie trawnikéw jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po doktadnym przygotowaniu
podtoza. Postepujemy tak samo jak w przypadku zaktadania rabat kwiatowych. Ziemia nie moze by¢ zbita, koniecznie nalezy
ja przekopac na gtebokos¢ okoto 25 cm szpadlem. W miejscach szczegdlnie zachwaszczonych moze okazac sie konieczne za-
stosowanie chemicznych preparatéw chwastobdjczych. Warstwa urodzajna musi mie¢ odpowiednig grubosé - przynajmniej
20 cm. W przeciwnym razie, np. w miejscach, gdzie jg wczesniej usunieto lub przykryto warstwa gliny (dzieje sie tak w czasie
prac budowlanych), trzeba jg uzupetnié. Glebe ciezka nalezy wymieszac¢ z piaskiem. Wierzchnig warstwe podfoza nalezy od-
powiednio wzbogaci¢. Najprostszy i najszybszy sposobem to uzycie wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofoski.
Na glebach piaszczystych korzystne jest wysianie rok wczesniej tzw. nawozdéw zielonych - roslin takich jak tubin, facelia czy
gorczyca.

Pora siewu
Trawy najlepiej kietkujg w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 trawnika potrzeba 25- 30 g nasion - w przyblizeniu jest

to jedna petna garé¢. Zeby nasionka dobrze przylegaty do czasteczek gleby, trzeba je delikatnie zmiesza¢ z jej wierzchnig
warstwg (ok. 1 cm), nastepnie nalezy utwardzi¢ podtoze watem. Obsiang powierzchnie koniecznie trzeba podla¢. Mozna do
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tego wykorzystac zraszacze, ktére rozbijaja wode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw (okoto 3 tygodni) glebe
nalezy podlewacd systematycznie, nie dopuszczajgc do jej wyschniecia.

Pierwsze ciecie

Mtode Zdzbta traw nie powinny by¢ zbyt wysokie (mogtyby sie poktadac), dlatego kiedy osiggna 8-10 cm, musimy je skrécié.
Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej néz ustawiamy na wysokosci nie nizej niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszen traw -
nik nalezy strzyc wtasnie na te wysokos¢. Systematyczne koszenie zageszcza trawe, wzmacniajac tym samym jej korzenie, a
wiele uporczywych chwastéw zamiast krzewi¢ sie i wydawacé nasiona ginie. Jesli trawa zagesci sie, mozna jg bardziej skracac.
Na poczgtek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych przynajmniej 4,5 cm. Jesli podczas zaktadania trawnika zostaty zasto-
sowane preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy juz po 6 tygodniach. W tym przypadku mozna uzywa¢ nawozdéw
przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

®  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm

® nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym kosze-
niem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm

®  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewa-
nego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika)

®  koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy

®  chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowy -
wac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

® wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu
® od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu

®  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji tech-
niczne;j.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3 ')

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
ilosci rozrzuconego kompostu

prawidtowego uwatowania terenu

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
gestosci zasiewu nasion

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

dosiewania pfaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

®  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”)
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®  obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z zielenig terenu s3:

® [m2 ] wykonanych trawnikéw

® [m2 ] pielegnowanych trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z doku-
mentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

®  zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatow niezbednych do wykonania

®  zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
®  zaktadanie trawnikéw

® pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

10.PRZEPISY ZWIAZANE

®  PN-G-98011 Torf rolniczy
®  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
®  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
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