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Gdansk, 04.08.2020r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

dot. projektu budowlanego + BIOZ przylacza wodociagowego dla inwestycji:
»Budowa nowego przylacza wodociaggowego do Zespolu Szkél Energetycznych
w Gdansku, ul. Reja 25”

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11).

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie przepisami art.
20 ust. 4, pkt. 2) ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.t.j. z dn.
26.06.2019r. + zm.)

Projektant: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02

Sprawdzajacy: inz. Daniel Logiszyniec
upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
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111. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogélne
1.1. Dane formalne

1.2.

1.3.

Nazwa inwestycji: Budowa nowego przylacza wodociggowego do Zespotu
Szkot Energetycznych w Gdansku, ul. Reja 25

Adres inwestycji: Gdansk, ul Reja 25, dz. nr 155/29 obreb 141
J.ewid. 226101 1, M. Gdansk;
Obreb 058; dz. nr: cz. dz. 276/14, cz. dz. 427, cz. dz. 279/3
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z o.0.
80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4
Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- wytyczne i zakres opracowania podane przez inwestora
- badania geologiczne
- wizja w terenie
- mapa do celow projektowych
- dane formalno-prawne patrz pkt. 11
- inwentaryzacja wtasna do celow projektowych

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy nowego przytacza wodociggowego
do Zespotu Szkot Energetycznych w Gdansku przy ul. Reja 25.

Obiekt sktada si¢ z budynku mieszkalnego i szkoty (z basenem). Oba budynki
posiadaja jedno przylacze =z dwoma wodomierzami  Dnl00(szkota)
1 Dn25(budynek mieszkalny). Wodomierze znajduja si¢ w piwnicy budynku
mieszkalnego. Z uwagi na rozdzial wlasnoSciowy, istnieje koniecznos¢
wykonania rozdziatu przylaczy i opomiarowania.

Na potrzeby szkoly projektuje sie nowe przylacze z zasuwy w ul. Reja do
budynku szkoty z wodomierzem zlokalizowanym w studni wodomierzowej, ze
wzgledu na brak mozliwosci wydzielenia odrgbnego pomieszczenia w budynku
szkolnym, ktore posiadatoby niezalezny dostgp z wewnatrz lub z drog
komunikacji ogolnej. Uktad funkcjonalny istniejagcego budynku szkoty oraz
istniejacy uklad instalacji wodociaggowej wewngtrznej nie pozwalaja na
wyodrebnienie pomieszczenia z wodomierzem w budynku szkoly. W zwigzku z
tym konieczne bylo zlokalizowanie wodomierza w studzience wodomierzowe;j.
Istniejagcy wodomierz Dn25 obstugujacy cze$¢ mieszkalng pozostawia si¢ bez
zmian, natomiast likwiduje si¢ wodomierz szkolny oraz przytacze wody
zlokalizowane w piwnicy budynku mieszkalnego.

Zakresem opracowania obje¢te sa dziatki nr: 279/3, na ktdrej przewiduje si¢
wlaczenie przylacza do istniejacego wodociggu miejskiego, 276/14, na ktorej
projektuje si¢ nowe przytacze wodociggowe oraz 427, na ktorej przewiduje si¢
likwidacje istniejagcego wodomierza i armatury obstugujacej budynek szkoty.

W sktad opracowania wchodzg:

- budowa nowego przytacza wodociggowego

- likwidacje istniejacego wodomierza dla potrzeb szkoly zlokalizowanego
w budynku mieszkalnym.

- odtworzenie nawierzchni

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
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1.4. Obszar oddzialywania

Biorgc pod uwage przedmiot opracowania i obowigzujgce przepisy, obszar
oddziatywania pokrywa si¢ z zakresem opracowania.

2.0. Uwarunkowania przestrzenne

Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzujg trzy plany miejscowe:

1. Dz. nr. 279/3, obr. 058 - Plan Nr 0515 uchwalony Uchwatg Nr V/33/19 Rady
Miasta Gdanska z dn. 31 stycznia 2019r., pt. "Mlyniska rejon ul. Reja i potoku
Strzyza
w miescie Gdansku" - strefa nr 006-KD80 - tereny ulic dojazdowych

Dz. nr. 276/14, obr. 058 - Plan Nr 0504 uchwalony Uchwatg Nr XLV/1378/2002

Rady Miasta Gdanska z dn. 21 lutego 2002r., pt. ,,Mtyniska-Letnica w Gdansku”
- strefa 032-33 - ustugi

. Dz. nr. 427, obr. 058 - Plan Nr 0501 uchwalony Uchwatg Nr XXI1/402/11 Rady

Miasta Gdanska z dn. 2 grudnia 2011r., pt. ,,Mlyniska rejon ulicy Mikotaja Reja
nr 25 w miescie Gdansku” - strefa U33 - teren zabudowy ustugowe;.

3.0. Opis projektu zagospodarowania terenu

3.1.

3.2

3.3.

Opis stanu istniejacego

Istniejacy teren jest zagospodarowany i1 urzadzony, stanowi teren ulicy Reja oraz
teren szkoly, a takze teren budynku mieszkalnego w zakresie przylacza
w piwnicy.

Opis projektowanych robot budowlanych

Istniejaca miejska sie¢ wodociggowa, z ktorej projektuje si¢ przylacze,
zlokalizowane jest w chodniku ulicy Mikotaja Reja. Dalej projektowane przytacze
przebiega w granicy dziatki szkolnej pod istniejagcym dojazdem. Przed wejsciem
do szkoty, projektuje si¢ studni¢ wodomierzowa w miejscu istniejacego trawnika.
W piwnicy budynku mieszkalnego likwiduje si¢ przytacze i wodomierz zasilajacy
szkote.

Opis robot odtworzeniowych i zabezpieczajacych
1) Przewiduje si¢ n/w roboty odtworzeniowe:
- otworzenia nawierzchni asfaltowej - 12,0 m?
- otworzenia chodnika o nawierzchni z plyt betonowych - 50,0 m?
- otworzenia trawnika - 22,0 m?
- odmalowanie wneki pomieszczenia, $cian - 13 m?, oraz sufitow - 4,2 m?

2) Po zakonczeniu robdt budowlanych, montazowych i1 odtworzenia nawierzchni
jak w pkt. 1), teren 1 pomieszczenia nalezy posprzata¢, odpady budowlane
zutylizowac na koszt wykonawcy.

3) Wykonawca zgodnie z przepisami odrgbnymi ponosi wszelkie koszty zwigzane
z wykorzystaniem mediow na czas budowy.

4) Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ strony zainteresowane
o ewentualnych utrudnieniach 1 wucigzliwos$ciach dotyczacych przerw
w dostawie wody.
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3.4. Struktura wlasnosci

2.51/1000 Gardocka Halina

ul. Mikotaja Reja 25/10 80-870
Gdansk

3. 92/1000 Jabtonski Andrzej
Edmund, Jabtonska Elzbieta Iwona
ul. Mikotaja Reja 25/1 80-870
Gdansk

4. 112/1000 Jasinski Jerzy Jan,
Jasinska Ewa Maria ul. Mikotaja
Reja 25/3 80-870 Gdansk
5.101/1000 Karpinska Justyna
Magdalena ul. Lakowa 60B/34
80-769 Gdansk

6. 404/6000 Kosmalska Grazyna
Janina ul. Mikotaja Reja 25/8
80-870 Gdansk

7.92/1000 Kowalska Iwona
Niemcy, Rosenhaimer str. 64 81669
Monachium

8. 52/1000 Kufel Jarostaw Mateusz
ul. Mikotaja Reja 25/9
80-870 Gdansk
9. 94/1000 Osiej Teresa Agnieszka
ul. Mikotaja Reja 25/2
80-870 Gdansk

10. 101/6000 Rézycka Karolina

11. 102/1000 Targonski Mirostaw
Andrzej, Targonska Iwona Ewa ul.
Mikotaja Reja 25/7
80-870 Gdansk
12. 102/1000 Wrzosek Krzysztof
Henryk, Wrzosek Monika Maria, ul.
Mikotaja Reja 25/11
80-870 Gdansk
13. 102/1000 Zwolinski Andrzej
Franciszek, Zwolinska Joanna
Matgorzata, ul. Mikotaja Reja 25/12
80-870 Gdansk

14. 51/1000 Zurawski Krzysztof
Zbigniew ul. Mikotaja Reja 25/5
80-870 Gdansk

L.p)Jedn. ewid.| Obreb| Dz. nr Wilasnosé Zakres robot
1 2 3 4 5 6
1. | 226101_1, 058 279/3 | Gmina Miasta Gdanska Pas drogowy.

M. Gdansk ul. Reja Budowa przytacza
wodociggowego -
wpiecie si¢ do sieci
miejskiej

2. | 226101_1, 058 276/14 | Gmina Miasta Gdafisk Budowa przytacza
M. Gdansk Zarzad: wodociggowego.
Zespot Szkot Energetycznych
w Gdansku
ul. Mikotaja Reja 25
80-870 Gdansk
3. | 226101_1, 058 427 Wspotwiasnosé: IDemontaz
M. Gdansk 1. 50/1000 Gmina Miasta Gdansk  fistniejacego przytacza

wodociagowego i
armatury obstugujacej
szkote.
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3.5. Zielen
1/ Inwentaryzacja zieleni
Dla potrzeb opracowania sporzadzono inwentaryzacje¢ zieleni.
INWENTARYZACJA ZIELENI
Obwod pnia (cm) Wyso | Rzut
Nr. Nazwa polska Nazwa tacinska Na wys. Na wys. -kos¢ | korony Uwagi
5cm 130cm | (M) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8
. . . ) ) Zywoptot
1. Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 32 m2 1,8 strzyzony
. . . . . Zywoptot
2. Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1,8m2 1,8 strzyzony
3 Sh\')ve} Wlén_l_(')wa Prur}u; cera_s_llfera 83 36, 60 6 6 2 pnie na
Pissardii Pissardii wys.0,6 m
Grupa krzewow:
1.Berberys 1.Berberis thunbergii; Jvwonlot
4. thunberga, 2.. Caragana 4,75 m2 - 1,3 - ywop
. strzyzony
2.Karagana arborescens;
syberyjska
. . . . i Zywoptot
5. Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 7,30 m2 1,3 strzyzony
6. Pe;c_:herz_mca Physqcar_pus 1,0 m2 ) 05 ) Zywqpiot
kalinoslitsna opulifolius strzyzony
7. Swierk pospolity Picea abies 65 50 7 4 -
8. Forsycja posrednia | Forsythia x intermedia | 5,50 m2 - 4 - -
9. Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 106 62; 57 6 5 2 pn|§ ?re]\qus.
10. | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 80 54; 37 6 4 |? p”'g ;‘fn Wys.

Istniejaca zielen nie koliduje bezposrednio z projektowang inwestycja. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci, aby nie uszkodzi¢
systemow korzeniowych drzew 1 krzewow rosngcych w sasiedztwie oraz
istniejacego uzbrojenia.

2/ Zabezpieczenie zieleni istniejgcej

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odleglosci
od korzeni i koron drzew. Nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatdéw ziemnych
oraz budowlanych w bezposrednim sasiedztwie pni i koron drzew i krzeow.
Drzewa na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez obtozenie pni deskami bez ingerencji w tkanke
drzewa do wysokosci min. 1.5m, dolna cze$¢ desek powinna by¢ oparta na
podtozu.

W poblizu drzew 1 krzewdéw nie wolno manewrowac ci¢zkim sprzetem,
W obrebie koron nie wolno przeprowadza¢ czynnosci za pomocg maszyn.

W obrgbie koron drzew oraz w poblizu krzewdéw nie nalezy sktadowaé
zadnych materiatow budowlanych ani urobku z wykopow.

W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego ewentualne
wykopy przy drzewach nalezy zasypa¢ w jak najkrotszym czasie.

Wszelkie roboty w obrgbie korzeni drzew i krzewow nalezy wykonywaé
recznie.

W przypadku uszkodzenia korzeni, galezi lub pni, usunigcie szkod nalezy
zleci¢ specjalistycznej firmie.

W przypadku niwelacji terenu w poblizu drzew, nalezy wykonaé systemy
napowietrzajace glebe, zgodnie z normami pielggnacji drzew.

W przypadku uszkodzenia istniejacych zywoplotow, nasadzenia nalezy
odtworzy¢ z zastosowaniem sadzonek o wysokosci istniejacych nasadzen.
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3.5. Bilans terenu
- droga dojazdowa asfaltowa do odtworzenia - 12,0
2

m
- chodnik z ptyt betonowych do odtworzenia — 50,0 m?
- zatrawienie do odtworzenia — 22,0m?

Razem w granicy opracowania Pow.Y = 84,0m°

4.0. Projektowane rozwigzania techniczne sieci wodociggowej
Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci wodociggowej
nr SNG/EBS-T/WT/33/2020/AKP z dnia 18.02.2020r. wydanymi przez Saur Neptun
Gdansk projektuje si¢ nowe przylacze wodociggowe z podiagczeniem do wodociggu
@150 mm zel utozonego w ul. Reja.
Nowe przytacze wykonaé z rur z polietylenu PE PN10 DN 160 w kolorze niebieskim
lub czarnym z niebieskim paskiem, o $rednim zagtebieniu ok. 1,6m.
Srednica projektowanego przylacza wynika z dotychczasowego przytacza oraz aneksu
p-poz. Dodatkowo przeprowadzana jest rozbudowa istniejacego basenu na terenie
Zespolu Szkoét Energetycznych, ktory obstugiwany bedzie z projektowanego
przytacza.
Nad przytaczem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa z wyprowadzeniem do skrzynki
wodomierzowej wodomierza. Tadme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad
grzbietem rury.
Przylacze wodociggowe projektuje sie z wlaczeniem poprzez trojnik kotnierzowy
Dn150/Dn150 zeliwny z zasuwg Dnl150 z migkkim doszczelnieniem o polaczeniach
gwintowanych, teleskopowym przedtuzaczem i skrzynka uliczng.
Zasuwe w wykopie nalezy posadowien na podbudowie betonowej grubosci 10 cm.
Pomiar zuzytej wody odbywaé si¢ bedzie w studni wodomierzowej 3000x2000,
z betonu B45 (wodoszczelna) przykrytej wlazami typu ciezkiego kl. D400
zabezpieczonymi przed kradzieza zamkiem zatrzaskowym.
Zestaw wodomierzowy sktada¢ si¢ bedzie z zaworu odcinajagcego, wodomierza,
zaworu odcinajacego, filtra, zaworu antyskazeniowego od strony instalacji
wewnetrznej (zestaw wodomierzowy wg. specyfikacji).
Uzbrojenie projektowanego przylacza wodociagu stanowig zasuwy odcinajace
z doszczelnieniem migkkim. Zasuwy wyposazone beda w obudowy (teleskopowe
przedtuzenie) 1 skrzynki uliczne. Skrzynka uliczna umieszczona bedzie na terenie
utwardzonym, tj. chodniku z plytek betonowych. Zasuwy w wykopie nalezy
posadawia¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm.
Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami wodociggowymi montowanymi
w sposoOb trwaty (zalecane na stupach ze stali ocynkowanej).
W celu ochrony przylagcza wodociggowego przed uderzeniami hydraulicznymi
na zatamaniach trasy oraz przy trojniku nalezy zastosowac bloki oporowe z betonu.
Miedzy rura, a betonem bloku oporowego umiesci¢ przekladke z folii PE.
Zakonczenie przylacza wodociggowego nalezy zaslepi¢ do czasu montazu pozostatej
czes$ci sieci wodociggowe;.
Przejicie przewodu przez $ciang budynku szkoty wykona¢ jako gazoszczelne.
Potaczenie projektowanego przylacza z istniejagcg wewnetrzng siecia wodociggowsa
w pomieszczeniu piwnicy wykona¢ za pomoca tacznika rurowo kotnierzowego
DN150zel/DN160 PE  z doszczelnieniem migkkim 1 zabezpieczeniem przed
przesuwaniem, tuku kotlierzowego, zwezki dwukotnierzowej DN150/DN100 zZel.
W  pomieszczeniu zamontowa¢ roOwniez zasuwe rownoprzelotowa DN100.
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W przypadku wymiany wodomierza, lub awarii nalezy powiadomi¢ Panstwowg Straz
Pozarng o braku zasilania hydrantow.

Kazdy stosowany material, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody, powinien
uzyska¢ zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.
Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokotem odbioru
koncowego.

Pobor wody na nowobudowanym przytaczu wodociggowym moze nastgpi¢ po
dostarczeniu do Gestora sieci pozytywnego wyniku z badania probki wody,
zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawe¢ wody oraz odprowadzenie
scieckow. Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie np. Laboratorium SNG
posiadajacego akredytacj¢ PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr
SE-11-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska, na
wykonanie badan jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2019
poz. 1437 art. 12). Odbioru dokona¢ na zasadach Gestora sieci.

W celu doktadnego okreslenia materiatu oraz $rednicy istniejacej sieci wodociggowej,
do ktorej wlaczone bedzie przylacze wodociggowe nalezy przed zakupem armatury
dokona¢ przekopdéw prébnych.

4.1. Demontaz istniejacego przylacza wodociaggowego oraz przebudowa
przylacza dla czesci mieszkalnej

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci wodociggowej
nr SNG/EBS-T/WT/33/2020/AKP z dnia 18.02.2020r. wydanymi przez Saur
Neptun Gdansk, istniejace przytacze wodociggowe dla potrzeb szkoly
zlokalizowane w budyku mieszkalnym Zespolu Szkét Energetycznych nalezy
trwale zlikwidowa¢. Demontaz istniejacego wodomierza znajdujacego si¢
w piwnicy budynku mieszkalnego nalezy zleci¢ stuzbom Saur Neptun Gdansk.
Pozostala  armatur¢  nalezy  zdemontowa¢  zgodnie z  rysunkiem
W-3 1 zutylizowac. Przebudowe istniejacego wodomierza DN25 przeznaczonego
dla obslugi budynku mieszkalnego nalezy wykonaé¢ po trasie likwidowanego
przytacza dla potrzeb szkoty, na przedtuzeniu przewodu gtownego DNI150.
Nalezy pozostawi¢ pierwsza zasuwe¢ DN150, zastosowa¢ zwezki do DN 50, zawor
grzybkowy DNS50 oraz zabudowe wodomierza DN25. Za wodomierzem nalezy
zastosowa¢ zawlOr odcinajacy  kulowy oraz = zwér  antyskazeniowy
1 polaczy¢ z istniejaca instalacja wodociggowa obslugujaca cze$¢ mieszkalng.
Istniejaca nawiertke zlikwidowaé 1 zalozy¢ opaske reparacyjng DN150. Schemat
przebudowy wodomierza pokazano na rysunku W-3.
Przewdod pomigdzy piwnica czesci mieszkalnej 1 szkolnej nalezy wypehic
betonem 1 zaslepi¢ koncowki.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy poinformowaé strony
zainteresowane o ewentualnych utrudnieniach i ucigzliwos$ciach dot. przerw w
dostawie wody.

4.2. Proba cisnieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej
Probe cisnieniowa wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje
| plukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK
21966 .
Rurocigg podda¢ probie na ci$nienie 1,0 MPa. Probe szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej
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0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu.

do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.
Przewody wodociggowe nalezy napehi¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci
100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypeliony woda z roztworem chloru
wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyni¢cia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.
Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach na
koncu wodociaggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i plukania nalezy pobra¢ probki
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywna
opini¢ na temat przydatnosci wody do picia.

4.3. Opis posadowienia studzienki wodomierzowej
Na potrzeby zabudowy gniazda wodomierzowego projektuje sie studnie betonowa

3000x2000.

W istniejacych warunkach przyjeto, ze zostanie posadowiona

Przed oddaniem wodociggu

systemem

bezposrednim w otwartym wykopie, na chudym betonie gr. 10cm C12/15
wylanym na 30 cm warstwie z pospotki zaggszczonej do 1d=0,65.
Studnia wykonana powinna by¢ z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej,
PN-EN 1917:2004
1917:2004/AC:2007, o wodoszczelnosci i matej nasigkliwosci (max. 5%),
spetniajace wymogi PN-EN 1917 w zakresie wymogow stawianych w stosunku
do betonow wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki

niz C35/45, spetniajace

chemiczne.

wymagania

PN-EN

Zeliwne stopnie do studzienek witazowych powinny odpowiadaé wymaganiu

PN-EN 13101:2005.

Dla szczelnych przejs¢ przez betonowe S$cianki studzienki

proponuje si¢

wykorzysta¢ tuleje ochronne PVC z uszczelka, przejscie powinno by¢ elastyczne,
a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowe;.

Studzienka wodomierzowa wykonana powinna by¢ jako przejezdna dla
samochodéw ciezarowych o nacisku na o$ 16 ton. Wtaz zeliwny do studzienki
0600 typu cigzkiego klasy D400.

4.4. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej ( szkola, budynek

dydaktyczny i basen)

Wymagane Normatywny Ilos¢ pkt. suma
Rodzaj punktu czerpalnego Cisnienie wyptyw czerpalnych | [dm?/s]
[MPa] wody g,=[dm?/s]
Punkty poboru wody 0,1 0,3 5 1,5
Bateria czerpalna dla 0,1 0,14 70 9,8
umywalek Dn 15
Ptuczka zbiornikowa Dnl5 0,1 0,13 34 4.4
Pisuar 0,1 0,3 6 1,8
Natryski 0,1 0,3 8 2.4
Pralka 0,1 0,3 1 0,3
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
20,= 20,2 [dm®/s]
gs = 0,682 (20,2)°° [dm?/s] = 3.1[dm®/s]
Zapotrzebowanie wody na potrzeby basenu
gb =3.1[dm%s]
Razem q= 3.1 + 3.1= 6,2 [dm¥s]
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Zapotrzebowanie wody na cele p-poz - instalacja wewnetrzna
Przyjeto jeden czynny hydrant DN 50 w czasie pozaru - 5 [dm®/s]

Zapotrzebowanie wody na cele p-poz - instalacja zewngtrzna

Przyjeto 2 czynne hydranty DN 80 w czasie pozaru

Przyjeto pobor wody na cele p-poz z 1 hydrantu w ulicy oraz z 1 hydrantu z instalacji
zewnetrznej na terenie szkoly

Przyjeto jeden czynny hydrant DN 80 - 10 [dm?/s]
q = 22.5 (20,2)-°° [dm*/s] + 11.5 = 3.84[dm"/s]

Zastosowano wodomierz skrzydetkowy Dn100 klasy C

Obliczenia przeprowadzono dla czynnych 2 hydrantow zewngtrznych
zlokalizowanych na terenie szkoty - wynosi 20 | i1 ci$nienie 0.2MPa

Obliczenie oporow dla stanu istniejacego - dla wydatku 20 I/s

- opory wodomierza Dn 100 - 20 kPa=0.02MPa
- opory sieci od sieci do gniazda wodomierza - 0,09MPa

Razem suma oporéw wynosi 0,11 MPa

Obliczenie oporéow dla stanu projektowanego - dla wydatku 20 I/s

- opory wodomierza Dn 100 - 20 kPa=0.02MPa
- opory filtru siatkowego Dn 100 - 20 kPa=0.02MPa
- opory zaworu antyskazeniowego Dn 100 - 80kPa = 0.08MPa
- opory sieci od studzienki wodomierzowej - 0,015MPa

Razem suma oporéw wynosi 0,025 MPa
Po modernizacji wezta pomiarowego (zmiana lokalizacji gniazda wodomierzowego)
ci$nienie w instalacji wewngtrznej zmieni si¢ nieznacznie.

4.5.Specyfikacja elementow sieci wodociagowej

Poz. Wyszczegolnienie Ilo§¢ sztuk
Wezel wodociagowy W1 i W2
1 | Trojnik kotnierzowy Dn150/Dn150 zel 1
5 Zasuwa DN 150 zel z doszczelnieniem mickkim + trzpien 1
teleskopowa + skrzynka uliczna
3 Lacznik ko_%nierzowy Dn150 zel zabezpieczaniem przed 1
przesuwaniem
4 Lacznik rurowo-kotierzowy Dn150 zel/ Dn160 PE z 2
doszczelnieniem migkkim, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem
5 | Blok oporowy 1
6 |Podbudowa pod zasuwe 1
7 | Luk kolierzowy 90° Dn 150 zel 1
8 | Zwezka dwukokierzowa DN150/Dn100 zel 1
9 | Migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa Dn100 1
10 Lacznik ko_inierzowy Dn100/Dn100 zel z zabezpieczeniem przed 1
przesuwaniem
Poz. Wyszczegolnienie Ilo$¢ sztuk
Wezel wodociagowy W3
11 |Kolnierz gwintowany Dn65/Dn40 1
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12 | Zwezka kohierzowa Dn80/Dn65 1

13 | Zwezka kolnierzowa Dn150/Dn80 1

14 | Opaska naprawcza 1

15 | Filtr siatkowy Dn 40 1

16 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA Dn40 1

17 | Zawor odcinajacy kulowy Dn40 1
Poz. Wyszczegolnienie Ilo$¢ sztuk

Zestaw wodomierzowy przylaczeniowy wg rys. W-5
1 |Przejscie szczelne — plaszcz ochronny ,,PUSPAS”’typ RDS, 1

lub rura ochronna z tancuchami uszczelniajagcymi
,INTEGRA” 100PE
la |Przejscie szczelne — ptaszcz ochronny ,,PUSPAS”’typ RDS, 1
lub rura ochronna z tancuchami uszczelniajacymi
LINTEGRA” 160PE

2 | Tuleja kolierzowa DN160 PE + kolnierz stalowy 1
2a | Tuleja kotnierzowa DN100 PE + kotnierz stalowy 1
3 | Zasuwa kothierzowa DN 100 2
3a | Zasuwa kolierzowa DN 150 1
4 | Krociec DN100 L=250 1
4a | Zwezka dwukohierzowa DN150/DN100 L=200 2
5 | Wodomierz MWN 100 1
6 |Ksztattka montazowo-demontazowa DN100 1
7 | Filtr siatkowy DN100 1
8 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA DN100 1
9 | Wiaz zeliwny DN600 typ cigzki 1
10 |Stopnie ztazowe zeliwne 18

Wszystkie elementy zeliwne wykona¢ z zeliwa sferoidalnego.
Dtugosci projektowanego wodociggu:
- rura 160 PE — 73,0 mb

Roboty ziemne

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0-8mm
nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni 1 innych cial mogacych uszkodzi¢ rure.

Grubos¢ warstwy wyrownawczej pod rurami min. 10 cm

Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelno$ci nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, a nastgpnie zasypac¢ piaskiem o parametrach
jak warstwa wyrownawcza. Grubos$¢ pierwszej warstwy - 20 cm nad rurami.
Wokot rur piasek nalezy ubijaé recznie.

Druga warstwe wypelnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
Z zageszczeniem rgcznym lub mechanicznym.

Grunt nad przewodem zagesci¢ do stanu istniejacego

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem recznym.

Zabezpieczenie scian wykopow waskoprzestrzennych

Ze wzgledu na znaczng glebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej przyjeto,
ze wszystkie kanaty bedg uktadane w wykopach o $cianach umocnionych. Przyjeto
szalunki aluminiowe systemu SBH dla glebokosci posadowienia do 2,00 m z ptytami
o dhugosci L = 3,00 m 1 rozporami typu B. Szerokos$¢ robocza w wykopie wynosi B,
= 0,90 m. Szerokos¢ wykopu By, = 1,00 m. Wysokos$¢ przeswitu dla rur wynosi 0,75

m.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str. 13
email: diogenes_studio@wp.pl http://www.diogenesstudio.pl



BUDOWA NOWEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DO ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH
w Gdansku, ul. Reja 25 2200/01/2020

7.0.

Na odcinkach, gdzie gl¢bokos¢ wykopow przekracza 2,00 m nalezy stosowac
szalunki stalowe systemu SBH typu Lekki Boks z ptytami o dlugosci L = 3,00 m
i rozporami typu 031/085. Szerokos¢ robocza w wykopie wynosi By = 1,20 m.
Szerokos¢ wykopu By, = 1,42 m. Wysoko$¢ przeswitu dla rur wynosi 1,35 m.
Charakterystyke techniczng przyjetych systemow obudowy wykopdw przedstawiono
na rysunkach.

Wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonywaniem przewidzianych
W nich roboét iszybko zlikwidowaé przez zasypanie. Gorne krawedzie obudowy
wykopu powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej na 10 cm dla ochrony przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Rozpory nalezy umocowac
trwale, w sposdb uniemozliwiajgcy ich spadniecie. W rozstawie, co 20 m nalezy
zapewni¢ wyjScia awaryjne z wykopu w postaci drabin. W kazdej fazie robot
pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu.

W przypadku potrzeby dokonania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowaé¢ pomosty. Teren W rejonie wykonywania wykopow pod sie¢ nalezy
ogrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowac.

Obudowe nalezy usuwac stopniowo, w miar¢ zasypywania i zagg¢szczania zasypki
wykopéw. Jednorazowe wyciagnigcie catej obudowy wykopu moze spowodowad
nadmierne obcigzenie utozonych kolektorow zasypka i w konsekwencji ich
zniszczenie.

Uwagi koncowe

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 r. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem nr 690
Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.nr75/2002r., obowigzujagcymi
normami panstwowymi 1 z wymaganiami producentow przyjetego systemu kanatow.
Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie
I wysoko$ciowo oraz odebrane przez instytucje eksploatujaca sieci wodociggowe,
tj. Gdanska Infrastruktur¢ Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.

Podsypke o grubosci 20 cm, obsypke i zasypke wykopow nalezy wykona¢ z piasku
sredniego lub pospotki; wymagany wskaznik zaggszczenia podsypki, obsypki
I zasypki wynosi Is = 0,95 oraz Is = 1,00 w gornej warstwie o grubosci 0,50 m.
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze] z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru.

W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty
podziemne, nalezy zawiadomi¢ nadzor techniczny.

Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne,
a w szczegolnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne i sie¢ gazowa nalezy przy
robotach ziemnych zachowac¢ szczego6lng ostrozno$¢ wykonujac je recznie.

Po zakonczeniu robdt ziemnych na terenach zagospodarowanych (jezdnie, chodniki,
zielen) cato$¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sieci wodociaggowa mozna wykona¢ z innych materiatbw niz zaproponowano
W niniejszym projekcie,  posiadajagcych niezbgdne aprobaty, pod warunkiem
uzgodnienia zmian z instytucja eksploatacyjng tj. Gdanska Infrastrukturg
Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z o. o. oraz pod warunkiem uzyskania akceptacji
inwestora w zakresie kosztow.
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V. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego + BIOZ przylacza wodociagowego
dla inwestycji:
»BUDOWA NOWEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ZESPOLU SZKOL
ENERGETYCZNYCH w Gdansku, ul. Reja 25”

Adres inwestycji: Gdansk, ul. Reja 25
J. ewid. 226101_1, M. Gdansk;
Obreb 058: cz. dz. 276/14, cz. dz. 427, cz. dz. 279/3

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Zespol projektowy:
Projektowal: inz. Stawomir Szurman

upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02 6
Sprawdzil: inz. Daniel Logiszyniec

upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
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1.0.Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— ogollne wytyczne
Podstawy formalne
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118

+ zmiany).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
+ zmiany)

3) RMPiPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)

4) Inne niewymienione, dotyczace przedmiotu robot.
1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

1.2.

1.3.

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu budowy ogrodéw dziatkowych

na terenie dziatki nr 155/29 w Gdansku-Swibnie.

Niniejszy projekt przewiduje urzadzenie czesci dziatki w zakresie uksztaltowania

I zagospodarowania terenu, realizacji Sciezek, boisk i elementow matej architektury

oraz zieleni ozdobnej.

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne,

techniczne 1 technologiczne nie wplyna niekorzystnie na S$rodowisko i jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie

projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych dokumentow.

Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:

e dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

e opracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz w oparciu o niniejsze
informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez
Kierownika Budowy, uwzgledniajacy réwniez bezpieczenstwo ucznidéw
korzystajacych z obiektow zrealizowanych we wczesniejszych etapach.

e dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostgpnym

wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena

prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne

przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, ukltadéw

komunikacyjnych,  odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow

magazynowo sktadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng

I wodg do celow sanitarnych i przemystowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

» obiekty budowlane wystepujace w sasiedztwie realizowanej inwestycji

e istniejgce uzbrojenie terenu wg planu

« drogi, chodniki wg planu

e istniejgce sieci

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne (pod napigciem) linie kablowe

e gazociagi

« linie energetyczne napowietrzna
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1.4.

1.5.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Proces inwestycyjny majacy na celu realizacj¢ zadania okreslonego w projekcie
stwarza zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac
budowlanych. Wykonawca z przecietnym do$wiadczeniem  poprawnie
zorganizowany powinien bez wigkszych trudno$ci zrealizowa¢ budowe
bezkolizyjnie zardbwno pod wzglgdem technicznym, jak i w zakresie zachowania
bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot to przede

wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen, w tym istniejgce linie
napowietrzne NN, SN i WN.

e mozliwos¢ uszkodzenia ciala przy pracy ze sprzetem mechanicznym typu
koparka, dzwig

e prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych (transport,
sktadowanie)

e prace zwigzane z wykopami dla posadowienia konteneréow i wykonania
przytaczy i sieci oraz urzadzen hydrotechnicznych.

e praca na wysokosciach na dachu i rusztowaniu.

e nicbezpieczenstwo zwigzane z uzyciem ptynéw palnych, lub powodujacych
iskrzenie - spawanie rur stalowych, zgrzewanie rur z PE, porazeniem pradu.

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem

do robot

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

e przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstgpnego, podstawowego 1 okresowego.

¢ dokonanie oceny ryzyka zawodowego ha stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
aw szczego6lno$ci z zasadami przemieszczania materialdow niezbednych do
realizacji zadania, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych linii
energetycznych napowietrznych

e zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

e przeprowadzeni przez wykonawce robot szkolenia pracownikow na stanowisku
pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas prac

zwigzanych z uzyciem ptyndéw palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych

iskrzenie. Materialy tatwopalne nalezy sktadowa¢ w miejscach do tego
wyznaczonych.

W  planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczgciem robot, zapoznad

pracownikow z obstuga istniejagcych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow

1 przeno$nego sprzetu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami

p.poz.

Z dokonanego przeszkolenia sporzadzi¢ liste¢ obecnosci 0sob przeszkolonych pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze

szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw
kontrolnych.

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych winni mieé
udokumentowane odbycie szkolenia wstgpnego z zagadnien bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.
(Dz.U.04.180.1860). Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni
legitymowac si¢ ukonczonym szkoleniem okresowym z zagadnien BHiP w cyklu
3-letnim, zgodnie z Rozporzadzeniem j.w., oraz waznym $wiadectwem lekarskim
0 dopuszczajacym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

1.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia
Nalezy stosowac ogdlne zasady bhp oraz:

w terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie

wszelkie prace zwigzane z odlaczeniami 1 podlaczeniami  kabli,
a W szczego6lnosci przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapieciowym
nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji o0s6b niezwigzanych bezposrednio
z prowadzonymi pracami.

w przypadku koniecznosci wykonania wykopéw o znacznej glebokosci
(minimum 1,5m) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ obsuniecia ziemi.

na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i1 zlokalizowa¢ wymagana, adekwatng do
przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilo$¢ barierek i znakow
informacyjnych ,,Uwaga glebokie wykopy”.

nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0séb postronnych, gdyz
przyczyng zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostepem o0sOb postronnych.

wszystkie stosowane materialy muszg by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami ich
stosowania i przy zachowaniu wymogow bhp okreslonych przez producenta.
wtrakcie prowadzenia robdt powinien by¢ prowadzony ze strony wykonawcy
staly nadzor nad przestrzeganiem przepisow 1 instrukcji bhp przez robotnikow.
kazdy wykonujacy prace musi posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
zezwalajace do wykonywania w/w prac.

wykonawca winien zachowaé okreslone wymagania ochrony 1 bezpieczenstwa
zdrowia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosowac si¢ do wszystkich zwigzanych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych, podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz.
1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innych zwigzanych przepiséw p.poz.

przy stosowaniu materiatow budowlanych stosowac §rodki ostroznosci zalecane
przez producentow materialdéw oraz wszelkie wymogi bhp. Stosowaé si¢ do
instrukcji eksploatacji rusztowan, a rusztowanie dopusci¢ do uzytkowania po
dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzony zapisem
w dzienniku budowy.

zastosowac daszki chronigce wejscia do budynku przed ewentualnym spadkiem z
wysoko$ci materiatbw 1 urzadzen zwigzanych z pracami budowlano-
remontowymi.
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1.7.

e zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Podczas prac ziemnych zabezpieczy¢
wykopy przed osunigciem ziemi.

e wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami realizacji 1 odbioru — pod nadzorem o0s6b
uprawnionych.

e W szczegolnosSci przestrzegaé bezwzglednie wytycznych wykonania prac
ziemnych i fundamentowych z uwagi na duze niebezpieczenstwo w przypadku
zlamania zasad bezpiecznej realizacji. Przestrzega¢ w petnym zakresie wykonania
wszystkich  wzmocnien, zakotwien, stykow montazowych wg wskazan
dokumentaciji.

e 7 peing odpowiedzialnoscig nalezy stosowac zasady i przepisy BHP rowniez przy
robotach rozbiérkowych, w szczegoélnosci stropow, realizujac je sukcesywnie
fragmentami, by zawsze zachowany byt bezpieczny uktad konstrukcyjny.

Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”)

Przy opracowywaniu ,,planu bioz” nalezy uwzglednié¢ przestrzeganie przepisow
BHP i p-poz w czasie wykonywania prac montazowych proj. sieci wodociggowe;j
ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujacych elementow:

Wykopy pod uzbrojenie podziemne wykonywane beda o réznych glebokosciach
W tym réwniez powyzej 1,5 m.

Wykopy nalezy umocni¢ poprzez staranne wykonanie odeskowania lub
zastosowanie obudowy SBH.

Roboty wykonywane beda w poblizu istn. linii energetycznych na stupach
w odleglosci od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 3,0 m.

Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne,
a w szczegolnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociagi 1 sie¢ gazowa
nalezy przy robotach ziemnych zachowal szczegdlng ostrozno$¢ wykonujac
je recznie z zachowaniem wlasciwych odleglosci oraz prawidlowo wykonad
zabezpieczenia odkrytych elementéw infrastruktury, zgodnie 2z ustaleniami
z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie znajduje si¢ dana sie¢. W trakcie
prowadzenia prac realizowac zalecenia i uwagi z uzgodnien branzowych gestoréw
uzbrojenia terenu.

Przy pracach ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny.

Przy zastosowaniu sprzgtu elektrycznego nalezy dokona¢ zabezpieczen wszelkich
elementow instalacji elektroenergetycznych.

Roboty montazowe moga by¢ prowadzone w okresie zimowym z uwzglednieniem
temperatur okreslonych przez producenta uzbrojenia sieci.
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