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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO OPZ 
 
 
 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa siłowni napowietrznej przy ul.  Niegowskiej w ramach zadań Rad Osiedli i Dzielnic 

 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 
„Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Lipce)” w ramach zadań Rad Osiedli i Dzielnic - w 
trybie zaprojektuj i zbuduj 

 
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy 

 
Obiekt usytuowany będzie na działce: 188/9 w obrębie 0124 (siłownia ul. Niegowska)  

 
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia 

 
Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących 
kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV: 

 
45000000-7 - roboty budowlane 
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 
4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, 
działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska 

 
 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy 

 
Program opracowała: Anna Kostuch 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

 

 
1.1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych 

decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych w zakresie utworzenia 
siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej w Gdańsku  Oruni. 

 
1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres dokumentacji obejmuje: 
1. uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (o ile będzie wymagana)  
2. projekt zagospodarowania terenu (PZT) 
3. projekt architektoniczno-budowlany (PAB) 
4. projekt techniczny (PT) 
5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
6. dokumentacja kosztorysowa 
7. uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadań 

 
Zakres robót budowlanych będzie obejmował następujące zadania: 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
 oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję 
 odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów istniejących 

b) Budowa nawierzchni utwardzonych 
 geodezyjne wytyczenie ścieżki 
 usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów pod ścieżki 
 wykonanie podbudowy, układanie obrzeży 
 wykonanie nawierzchni utwardzonych 

c) Budowa siłowni plenerowej 

 przygotowanie nawierzchni 
 przygotowanie fundamentów pod montaż urządzeń siłowni 
 montaż urządzeń 
 elementy małej architektury (tj. ławka, kosz na śmieci, stojak rowerowy)  

d) Odtworzenie i porządkowanie terenu po robotach 
e) Nasadzenia zielni  

 
1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu,  zakres robót budowlanych 

siłowni 

Inwestycja zaplanowana jest na działce 188/9 w obrębie 0124. 
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Zamówienie obejmuje zagospodarowanie terenu działkę o powierzchni 0,4006 ha i numerze 
ewidencyjnym 188/9 obręb 0124, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, w dzielnicy 
aglomeracji Gdańskiej Orunia – Św. Wojciech - Lipce. Działka stanowi Użytek: RIVb (grunty orne) 
0,3772 ha i W (grunty pod rowami) 0,0234 ha. 
Działka graniczy od północy z działką o nr 187/3 obr. 0124, własność Skarbu Państwa, działka stanowi 
pobocze ul. Niegowskiej. Od wschodu z działką nr 189/2 obr. 0124, działka zabudowana, własność 
prywatna. Od zachodu z dz. nr 186/3 obr. 0124, działka zabudowana, własność spółki prawa 
handlowego oraz dz. nr 188/7 obr. 0124, własność Gminy Miasta Gdańska, działka niezabudowana. 
Od południa z działką o nr ewidencyjnym 188/8 obr. 0124, część Obwodnicy Południowej, własność 
Skarbu Państwa. 

Teren od strony północnej częściowo zagospodarowany (plac zabaw). Pozostała część działki nie jest 
zagospodarowana. Na terenie występują liczne zadrzewienia , zakrzewienia, głównie samosiejki. 
Teren nieobjęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

 
Program zadania: 

1. Uporządkowanie terenu, w tym wycinka samosiejek 
2. Przygotowanie nawierzchni i montaż urządzeń siłowni plenerowej 
3. Budowa dojścia do siłowni – alejka gliniasto-żwirowa od strony dz. nr 188/7
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Uporządkowanie terenu 

Projektowany teren należy uporządkować poprzez wycinkę kolidujących samosiewów oraz 
krzewów. 

 
Ścieżka utwardzona – dojście do siłowni (preferowany wariant dojścia nr 3 – ustalony z GZDIZ)  

Przekrój nawierzchni ścieżki żwirowej: 
 szerokość ścieżki ok. 1,5 m 
 nawierzchnia ścieżki – mieszanka optymalna gliniasto-żwirowa 0/8, warstwa grubości 5 cm 
 mieszanka optymalna gliniasto-żwirowa 0/16, warstwa grubości 10 cm 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego 0/31,5, warstwa grubości 15 cm 
 wymiana gruntu na niewysadzinowy (nasyp) Is>1,00 
 podłoże gruntowe 

Obramowanie ścieżki w postaci obrzeża betonowego 6x25x100cm na ławie betonowej z oporem. 
Proponuje się budowę ścieżki wzdłuż ogrodzenie placu zabaw, od ścieżki prowadzącej na plac 
zabaw. 
Całkowita długość odcinka ścieżki utwardzonej do budowy to około 10  m. 
Dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju nawierzchni i warstw konstrukcyjnych zgodnie z 
opiniami/uzgodnieniami jednostek kompetentnych do dokonywania uzgodnień i opinii. 



Strona 6  

 

 
Nawierzchnia siłowni zewnętrznej 
Na terenie należy wykonać nowa nawierzchnię żwirowo – piaskową. W tym celu należy usunąć 
istniejące samosiejki i zatrawienie. Teren uporządkować, wyrównać, a następnie wysypać 20 cm 
żwiru płukanego, gruboziarnistego, wymieszanego z piaskiem, o dopuszczalnej  frakcji  ziaren 20 
mm. Nawierzchnia powinna być zgodna z normą PN-EN 1177. 
Ponadto pod urządzenia fitness, należy ułożyć kostkę betonową na podsypce żwirowo-piaskowej. 

 
Urządzenia siłowni zewnętrznej 

Siłownia powinna zawierać następujące elementy: 
 rowerek 
 prasa górna, dolna (w jednym urządzeniu)  
 prasa nożna 
 zestaw Street Workout 
 ławeczka skośna.  
 stojak rowerowy   
 śmietnik 

 

do docelowego uzgodnienia z Wnioskodawcą, Zleceniodawcą, Użytkownikiem 

 
Urządzenia do ćwiczeń w plenerze. Konstrukcja nośna urządzeńʪ  wykonana ze stalowych rur o 
średnicy 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój 33mm i grubośćʪ  3mm. Rury 
zakończone stalowymi kapslami zasklepiającymi (w urządzeniach dopuszcza się tylko profile okrągłe). 

 
Platformy i pedały wykonane ze stali. 
Siedziska i oparcia należy wykonać z HDPL koloru siwego jak na poglądowych zdjęciach Elementy 
stalowe malowane proszkowo dwukrotnie z podkładem cynkowym. Elementy uprzednio należy 
poddać cynkowaniu ogniowemu lub galwanicznemu. 
Uchwyty wykonane z PVC. 
Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenia posiadają ̨ tabliczki z 

instrukcją obsługi urządzeńʪ . Kolorystyka urządzeńʪ : zielono-szara. Montaż̇ do kotew zalewanych 
betonem klasy C20/25, wymiary fundamentu 550x550x550 [mm]. Malowanie proszkowe dwukrotne 
zapewniające ochronę przed działaniem promieni słonecznych, korozją, zmianami temperatury oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w kolorystyce identycznej do kolorystyki urządzeń 
istniejących na terenie objętym inwestycją. 
Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń terenowych, dane materiałowo- konstrukcyjne oraz 
dane obmiarowe zawierające pole stref bezpiecznych i ich obwód – zgodnie z kartami technicznymi 
producenta. 
Wszystkie elementy siłowni zewnętrznej usytuowane będą na powierzchni utwardzonej w postaci 
materiału mineralnego (żwir o frakcji 4-6mm), związanego żywicą epoksydową- oprócz kompletu 
drabinek gdzie ze względu na możliwe upadki należy pozostawić nawierzchnię luźną. 
Prace montażowe muszą być wykonane przez specjalistyczną firmę. 

 

1.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

I. DOKUMENTACJA 

 
1. Dokumentację należy opracować na: 
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 aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych 

 
1.1. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 

normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia tj. budowy siłowni zewnętrznej 
przy ul. Niegowskiej w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak 
wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 
1.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 
uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 
kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 
modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za 
jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji 
robót. 

 
2. Wykonawca prac projektowych w  wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić koszty: 

 wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych 
 inwentaryzacji terenu i zieleni, 
 uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu celowości zadania, 

 
oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych. 

 
Ponadto dokumentacja powinna być uzgodniona z: 
a) Zamawiającym 
b) Użytkownikiem obiektu 
c) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
d) Radą Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce 
e)  Instytucjami i Organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych, 
Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie zagospodarowania terenu (PZT), 

projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB) i projekcie technicznym (PT) 
 
 

3. Wymagania dodatkowe: 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego 

będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem 
zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie. 

2) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 
techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z 
uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem na 
każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą 
w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą 
wyłącznie na piśmie. 
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4) Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. 
Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

 
II. BUDOWA 

 

1. Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje: 

Siłownia przy ul. Niegowskiej 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
 oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję 
 odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów istniejących 

b) Budowa nawierzchni utwardzonych 
 geodezyjne wytyczenie ścieżek 
 usuwanie gleby oraz wykonanie płytkich wykopów pod ścieżki 
 wykonanie podbudowy, układanie obrzeży 
 wykonanie nawierzchni utwardzonych 

e) Budowa siłowni plenerowej 
 przygotowanie nawierzchni 
 przygotowanie fundamentów pod montaż urządzeń siłowni 
 montaż urządzeń 

c)   Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu 

 
2. Warunki prowadzenia robót 

2.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

dokumentacji projektowej, 
c) bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem 

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
2.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 

 
2.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją 

projektową. 
2.3.1. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy 
b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy 
2.3.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia 
b) zagospodarowanie  placu budowy 
c) utrudnienia związane z realizacją zadania 
d) wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) 
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów 
materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie 
ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu. 
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Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 

rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla 
pieszych. 

 
2.5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu 

robót z Zamawiającym. 

 
2.6. Wykonawca zobowiązany jest: 

 opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Gdańskim Zarządem 
Dróg i Zieleni 

 uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych 
(o ile to będzie wymagane). Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w 
pas drogowy Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca 
zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności  za wbudowania urządzeń 
w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 
DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży 
Wykonawcę notą księgową 

 aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym 
 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym 
 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem 
 do ochrony roślinności istniejącej: 

a. przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem 

organizacji budowy, 
b. wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów, 

c. zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór 
inspektora ds. zieleni) 

 wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy 
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi 

sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu 
 w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania układu 

drogowego w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 
 prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w 

należytym porządku 
 przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 
wykonanych robót 

 zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku 
powstałego podczas wykonywania robót 

 prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  jaki powinny odpowiadać  budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t.j.) 

 spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126) 

  spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
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2003 r., nr 47, poz. 401) 
 obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich 

pracowników 
 przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 
 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oświadczeniu o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 
 usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i 

odbioru robót 
 sporządzenia protokołów z badań , pomiarów i prób 
 warunków prowadzenia robót podanych w dokumentacji. 

 
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 
 

2.7. Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) Wykonawca 
ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 

 
2.8. Obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 

geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 
cenie oferty. 

 
2.9. Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 inwentaryzację powykonawczą. 

 
3. W terminie zakończenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy: 

 dokumentację powykonawczą budowlaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. 
U. nr 25 poz. 133) w branżach w 2 egz. w tym 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 
Użytkownika. 

 
4. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w: 

a) Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r., 

b) Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z 
załącznikiem: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. 
zm.), 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

 
Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu 
Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności 
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publicznej oraz deklarację własności użytkowych - przed wbudowaniem. 

 
5. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy z uprawnieniami 

budowlanymi. 

 
6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

prowadzeniem 

 
a) Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca. 
b) Nadzór autorski nad realizacją zadania zapewnia Wykonawca. 
c) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych. 

 
7. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

7.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającym z odrębnych przepisów 

 
Teren nie posiada MPZP. 

 
7.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 
Działki objęte zamówieniem stanowią własność Gminy Miasta Gdańska  
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla w/w działek. 
 
 
 

8. Załączniki 
1. Propozycja lokalizacji dojścia (preferowany wariant 3) 


