NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
01-08-2022

PRZEDMIAR

Trzy Parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki Park przy Osiedlowej - likwidacja studni
Gdarisk, ul. Osiedlowa

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

budowlana

01-08-2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



22 ATH Trzy parki w trzech osiedlach Kokoszki - likwidacja yrezaireiado poboru wody

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1
1 Demontaz urzadzen elektrycznych szt.
d.1|kalk.
wilasna
<studnia 1>1 szt. 1,000
<studnia 2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
2 Demontaz gtowic studziennych szt.
d.1|kalk.
wilasna
<studnia 1>1 szt. 1,000
<studnia 2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
3 Demontaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1|kalk.
wiasna
<studnia 1>1 szt. 1,000
<studnia 2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
4 Zaspawanie wylotu rurociggu ttocznego fi 100 szt.
d.1|kalk.
wiasna
<studnia 1>1 szt. 1,000
<studnia 2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-051|Demontaz pokryw nadstudziennych kpl.
d.1{0410-06
<studnia 1>1 kpl. 1,000
<studnia 2>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3
d.1/0201-02 |m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
0214-02 |mi na legalne sktadowisko
<studnia 1>12 m3 12,000
<studnia 2>12 m3 12,000
RAZEM 24,000
7|KNR 4-05I|Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w goto- kpl.
d.1|0409-05 |wym wykopie o giebokosci 1.5m
<studnia 1>1 kpl. 1,000
<studnia 2>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
8|KNR 2-10 |Wypetnienie studni piaskiem m3
d.1|0706-03
<studnia 1>19*0,07065 m3 1,342
<studnia 2>43,37*0,07065 m3 3,064
RAZEM 4,406
9|KNR 2-10 |Wypetnienie studni gling m3
d.1|0706-03
<studnia 1>37*0,07065 m3 2,614
<studnia 2>26,63*0,07065 m3 1,881
RAZEM 4,495
10|KNR 2-10 |Wypetnienie studni piaskiem m3
d.1|/0706-03
<studnia 1>9*0,07065 m3 0,636
<studnia 2>7,5*0,07065 m3 0,530
RAZEM 1,166
11|KNR 2-10 |Wypetnienie studni gling m3
d.1|0706-03
<studnia 1>7*0,07065 m3 0,495
<studnia 2>14,5*0,07065 m3 1,024
RAZEM 1,519
12|KNR 2-10 |Wypetnienie studni betonem m3
d.1/0706-01
<studnia 1>0,9*0,07065 m3 0,064
<studnia 2>0,9*0,07065 m3 0,064
RAZEM 0,128
13|KNR 2-10 |Zasypanie piaskiem pozostawionych kregéw - §r wewn 1600mm m3
d.1/0706-03
<studnia 1>1,0*2,0096 m3 2,010
<studnia 2>1,0*2,0096 m3 2,010
RAZEM 4,020
14 Montaz tablicy betonowej z napisem nr studni i datg ich likwidacji szt.
d.1|kalk.
wiasna




22 ATH Trzy parki w trzech osiedlach Kokoszki - likwidacja yrezmiireiado poboru wody

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
<studnia 1>1 szt. 1,000
<studnia 2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
A3 =

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



