PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

opisujacy przedmiot zaméwienia
dla zadania na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacje robdt w zakresie prac
budowlano-montazowych oraz ksztattowania terenéw zielonych (,tryb zaprojektuj i zbuduj”)

Nazwa zadania:
,Plac ¢wiczen Street Workout”, na ogdlnodostepnym terenie XXI Liceum Ogdlnoksztatcgcego

z Oddziatami Sportowymi, przy ul. Kotobrzeskiej 77 w Gdansku, dz. Nr 52 obreb 021; z zakresu zadan
Budzetu Obywatelskiego 2022, nr zadania PWI0004, dzielnica Przymorze Wielkie

Adres inwestyc;ji:

80-396 Gdansk, ul. Kotobrzeska 77
Dzielnica: Przymorze Wielkie

dz. Nr 52 obreb 21

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia (kategoria CPV):

Ustugi projektowe:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Prace zieleniarskie:

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
77312000-0 Ustugi usuwania chwastéw

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych

Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Osoba opracowujgca program funkcjonalno — uzytkowy:
mgr inz. arch. Beata Wroblewska

Data: czerwiec 2022
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I. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjno — sportowe;j
,PLAC CWICZEN STREET WORKOUT” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 w Gdarisku, na terenie
boisk sportowo-rekreacyjnych "Orlik" przy XXI Liceum Ogdlnoksztatcgcego z Oddziatami Sportowymi
w Gdansku ul. Kotobrzeska 77, dz. Nr 52 obreb 21.

Zakres zamdwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji i pozwolen - prac w wyniku ktérych ma zostac zrealizowane
zadanie ,,PLAC CWICZEN STREET WORKOUT” .

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujac:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robdét
budowlanych

d) wykonanie prac (roboét budowlanych, prac montazowych itp.) na podstawie dokumentac;ji
projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce, prowadzenie
nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we wszystkich
branzach, zakoriczonych odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecane jest odbycie przez Wykonawce wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia przed ztozeniem
oferty, w celu oceny na witasng odpowiedzialnos¢, kosztéw i ryzyka oraz wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace - zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych, jak réowniez
przygotowania projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) koncepcje zagospodarowania terenu,

c) projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporzadzony przez projektanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe) branzy architektonicznej

d) projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT)

e) projekt wykonawczy
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Zakres

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dokumentacja kosztorysowa,
uzyskanie uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania

robét budowlanych (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce

dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:

a)

e)

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

e geodezyjne wytyczenie zakresu nawierzchni piaskowej oraz dojs¢ do istniejgcej nawierzchni
utwardzonej,

e usuniecie warstwy hummusu i podtoza do wymaganej gtebokosci,

e demontaz stojakdw rowerowych niskich

Dostawa i montaz fabrycznie nowych urzadzen street workout

e wykonanie fundamentdéw pod montaz urzgdzen sitowni,

e montaz urzadzen

e montaz tablicy z regulaminem wraz z oznakowaniem symbolem budzetu obywatelskiego;

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowe;j

e uktadanie obrzezy,

e wykonanie nawierzchni piaskowe;j

Porzgdkowanie terenu po robotach

e odtworzenie nawierzchni trawiastej

e uporzadkowanie terenu

Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

e Powierzchnia zajmowana przez plac street workout (powierzchnia nawierzchni bezpiecznej
piaskowej) : min. 195,00 m?,

e  Grubos$é warstwy nawierzchni bezpiecznej piaskowej: 40cm

e Montaz obrzezy betonowych: ok. 56 mb

e Projektowana nawierzchnia trawiasta do odtworzenia: ok. 234,00 m?,

e Powierzchnia ze stojakami rowerowymi: ok.20 m? uzupetnienie trawy lub wykonanie
nawierzchni zwirowej

e Demontaz niskiego (skorodowanego) stojaka rowerowego na metalowych ptozach (5-
stanowiskowego): 1 komplet

e Dostawa i montaz zestawu stanowisk street workout: 1 komplet

e Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem: 1 sztuka

Podane powierzchnie nalezy traktowac jako minimalne, dopuszcza sie tolerancje + 5%.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Projekt bedzie realizowany na terenie boisk sportowo-rekreacyjnych "Orlik" przy XXI Liceum
Ogodlnoksztatcgcego z Oddziatami Sportowymi w Gdansku Przymorzu, przy ul. Kotobrzeska 77, dz. Nr 52

obreb 21, w rejonie zaznaczonym na rysunku ponizej.

Powierzchnia pod budowe placu street workout znajduje sie w obrebie terenu boisk ,Orlik”
wygrodzonego z ogdlnodostepnego i otwartego terenu szkoty. Wjazd na teren szkoty od strony ulicy
Kotobrzeskiej.

Boiska sg ogdlnodostepne, przy czym wstep na teren odbywa sie zgodnie z regulaminem boisk.
Teren, na ktérym ma powstaé plac street workout nie jest objety zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Do Wykonawcy nalezy okreslenie warunkéow geotechnicznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Teren jest ptaski, pokryty zniszczong nawierzchnig trawiastg. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru
zagospodarowania nie wystepuje zielert wysoka. Zielenn wysoka usytuowana jest pasie przy granicach

dziatki.

Na terenie brak obowigzujgcego, badz bedgcego w toku sporzadzania, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje
z Zamawiajagcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych
i lokalizacji urzadzen. prace projektowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie po akceptacji koncepcji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona rowniez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcg Budzetu

Obywatelskiego oraz Zarzadca terenu.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci architektonicznej.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzowa.

Projekt nalezy wykonaé na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢
odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat zagrozen wystepujgcych
w trakcie prowadzenia robdt oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réwniez uzgodnien z instytucjami i organami, z
ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.

Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie jak:
kopie ztozonych wnioskdw, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt/ plan organizacji terenu budowy
uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:
— organizacje robot budowlanych,

rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikdw terenu (szkota)
— zabezpieczenie interesdw o0sob trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podtgczenia medidw na czas budowy nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
w uzgodnieniu z Zarzgdcg Szkoty oraz zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢
istniejgcych terendw zielonych. Drzewa na terenie objetym robotami budowlanymi (na terenie, na
ktérym ma powsta¢ plac ¢wiczen Street Workout nie wystepujg drzewa, zapis dotyczy drég
transportowych, zaplecza budowy, itd. ) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpaddéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt oraz osob zatrudnionych i postronnych.

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, wszelkie
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury powstate w wyniku dziatalnosci Wykonawcy, naprawi on na witasny
koszt.

2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykoriczenia oraz zagospodarowania terenu.

Koncepcje rozmieszczenia urzadzen oparto na urzadzeniach przyktadowego producenta, uwzgledniajac
wyznaczone przez niego strefy bezpieczenstwa wokdt urzadzen, tym samym - wielko$¢ nawierzchni

bezpiecznej oraz grubos¢ jej warstwy. Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzgledni strefy
bezpieczerstwa wybranego producenta i na tej podstawie wyznaczy powierzchnie nawierzchni
bezpiecznej. Zmiana powierzchni obszaru nawierzchni bezpiecznej nie bedzie stanowi¢ podstawy do

zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Uwaga: w strefie bezpieczenstwa nie powinno by¢ innych urzadzen, elementéw matej architektury lub
zieleni; strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen mogg sie czesciowo pokrywaé, wytgcznie
w przypadku takiego ich wyznaczenia przez dostawce urzadzen.

W celu oszacowania doktadnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej terenu oraz
dokona¢ weryfikacji nawierzchni bezpiecznej w zaleznosci od proponowanych urzadzen na etapie
przygotowania oferty.

Wszystkie elementy placu street workout nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Zastosowane rozwigzania winny zapewnia¢ maksymalng trwatosc.

Zestaw street workout

Przedstawione ilustracje oraz dane techniczne urzadzen nie wskazujg na konkretnego wykonawce sprzetu
¢wiczeniowego, ale majg pomdc w identyfikacji typu urzadzenia i jego funkcjonalnosci, a takze
wykorzystanych materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen wykonanych z materiatow i w
technologiach podobnych lub lepszych. Konieczne jest jednak doktadne zachowanie funkcjonalnosci
urzadzen. Podane wymiary urzadzen nalezy traktowad jako minimalne, lecz dopuszcza sie zastosowanie
tolerancji wymiaréw + 5%.

W celu zachowania spdjnosci zatozenia wszystkie urzadzenia ¢wiczeniowe muszg pochodzi¢ od jednego

producenta i tworzy¢ jednolity wizualnie system. Docelowg kolorystyke urzadzen nalezy uzgodnic
z Wnioskodawcg i Zamawiajgcym na etapie prac projektowych.
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Zestaw Zestaw zostat zaprojektowany w formie toru przeszkod taczgcego w sobie funkcje street
street workoutu i parkouru. Trase otwiera modut z drabinkg poziomg, za ktdra zlokalizowano kolejno:
workout pole ze stupkami do wymijania oraz strefe niskich przeszkéd, w formie szerokich walcow
wykonanych z SBR.

Za przeszkodami usytuowany zostat uktad z drazkiem o dtugosci 1,2 metra, dragzkiem typu
»Zmijka” dtugosci 2,4m, drugg drabinkg poziomga, nastepnie drabinkg pionowg i $cianka z ptyta
antyposlizgowa. Kolejny element to stanowisko z poreczami niskimi, za ktérym — jako ostatni
element zestawu- umieszczono pole z utozonymi asymetrycznie poreczami rownolegtymi.

Poza funkcjg toru przeszkod zestaw moze by¢ wykorzystywany jako tradycyjny street workout, na
ktorym moze trenowaé¢ w jednym czasie okoto dziesieciu osdb. Street workout umozliwia
wykonywanie prawie wszystkich ¢wiczen.

Zestaw uzupetnia tablica z ¢wiczeniami oraz regulaminem placu.

Widok zestawu:

Elementy zestawu:

- stup h=2,5 m (wysoko$¢ ponad poziomem terenu) - 12 szt.
Elementy do montazu drgzkow, drabinek i tablicy
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- stup h=1,3 m (wysoko$¢ ponad poziomem terenu) - 10 szt.
4 elementy wolnostojgce (wymijanie) 6 elementéw do montazu drazkow

- Drabinka pozioma - 2 szt.

Szereg poprzeczek utozonych jedna za drugg do wykonywania ¢wiczen w zwisie oraz
przemieszczania sie z jednego konca przyrzadu na drugi.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,4 m,
Dtugosé: 2,09m,

Szerokosé: 1,3m

- drabinka pionowa wysoka - 1 szt.
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Uktad poprzeczek utozonych na rézinych wysokosciach w regularnych odstepach od siebie.
Umozliwia wykonywanie szeregu ¢wiczen od rozciggania przez zwisy az do skomplikowanych
¢wiczen izometrycznych polegajacych na utrzymywaniu ciata prostopadle do przyrzadu.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,4 m,
Szerokosé: 1,3m

- drazek wysoki - 1 szt.

Drazek do wykonywania ¢wiczen w zwisie.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,40 m,
Dtugosc: 1,20m

Wysokos¢ (podnad poziomem terenu): 2,50m

- drazek niski - 3 szt.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m,
Dtugosé¢: 1,50m

Wysokos¢ (podnad poziomem terenu): 1,30m

- drazek typu ,zmijka” dtug. 2,4 m - 1 szt.

Strona 10z 24



Pozioma poprzeczka o dtugosci 240 cm do wykonywania ¢wiczen o roznych stopniu
zaawansowania w zwisie lub podporze. Mozliwo$¢ powieszenia drgzka na réznych wysokosciach
w zakresie od 30 cm do 260 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,4 m,
Dtugosé: 2,40m

- scianka parkour — 1 szt.

Scianka - Pionowa konstrukcja stuzaca do takich éwiczen jak: przyciaganie nég w zwisie, wspiecia
do podporu, rozcigganie opierajgc sie.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,4 m,

Szerokosé: 1,30m

- walec SBR @ 40 cm h=0,4 m - 2 szt.
-walecSBR@40cm h=0,2 m - 1 szt.

- tablica informacyjna - 1 szt.
Tablica z regulaminem korzystania z placu i urzgdzen oraz przyktadowymi ¢wiczeniami.

Tablica montowana na dwdch stupach — analogicznie do $cianki parkour. Na tablicy musi sie
znalez¢ regulamin korzystania z placu i urzadzen, wskazanie ograniczen wieku, wzrostu, wagi i
stanu zdrowia uzytkownikéw a takze informacje takie jak numery telefonu alarmowego, telefonu
do konserwatora urzadzen.

Wymiary zestawu urzadzen: ok. 10,51 x 8,47 x 2,50 m
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Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 2,40 m
Wymiary strefy bezpiecznej: min. 14,76 x 12,47 m

Wymiary nawierzchni bezpiecznej — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu: min.

14,76x13m oraz dojscia o wymiarach ok. 2,3x2,2m i 2,3x0,8m

Uwaga: wymiary nalezy dostosowa¢ do ostatecznie wybranego zestawu i uzgodni¢ z
Whnioskodawcg i Zamawiajgcym.
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Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju min. @ 88,9 mm i grubosci 3,2-3,6
mm. Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.

Drazki oraz pozostate elementy wykonane z rur o przekroju @ 33-60 mm i grubosci 2,6 — 4,0 mm.
Srednice i grubosci elementéw w zaleznos$ci od wymiaréw elementéw — wg technologii,
materiatow technicznych i certyfikatéw wybranego producenta.

Wszystkie zakoniczenia stupdw, rur, itd. zaslepione w sposdb uniemozliwiajgcy dostep wody do
ich wnetrza.

Urzadzenia mocowane do stupdw za pomocg obejm o grubosci min. 5 mm, skrecanych

Srubami ze stali nierdzewnej M12. Zastosowanie obejm umozliwia zamocowanie danego
elementu na dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem, a takze pozwala na demontaz np.
w celu naprawy/ wymiany. Sruby zabezpieczone przed odkreceniem.

Elementy zestawu w catos$ci ocynkowane ogniowo. Stupy dodatkowo (oprécz cynkowania)
dwukrotnie malowane proszkowo w kolorze czarnym farbami o wysokiej odpornosci na Scieranie
i promieniowanie UV. Elementy poziome ocynkowane ogniowo lub ocynkowane i dodatkowo
malowane systemem powiok o wysokiej odpornosci na $cieranie i promieniowanie UV —
wykonczenie elementdw poziomych uzgodnione z Wnioskodawcg i Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej.

Dopuszczalna waga osoby ¢wiczgcej - minimum 120 kg.

Montaz do fundamentow betonowych (gérna krawedz) minimum 30 cm ponizej poziomu terenu
— jezeli wygladaja jak na rys. 4.2.14 Normy PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw
i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Montaz do fundamentow betonowych (gérna krawedz) minimum 30 cm ponizej poziomu terenu
Montaz - zgodnie z instrukcjg producenta - za pomocag zakotwienia w fundamentach
z betonu minimum klasy C20/25. Gteboko$¢ posadowienia, wymiary fundamentéw, parametry
betonu, zgodnie z obliczeniami statycznymi i dokumentacjg techniczng urzadzen producenta, po
uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych i zaleced opinii geotechnicznej wraz
z dokumentacjg podtoza gruntowego wykonanej przez Wykonawce w ramach prac
przygotowawczych. Pod fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm.
Zasyp fundamentu zwirem lub pospdtka, zagesci¢ i zapewnic stabilnos¢ fundamentom — zgodnie
z wykonang dokumentacjg projektowa. Wszelkie wystajgce z fundamentow elementy (np. sruby),
muszg sie znajdowac min. 40cm od wierzchniej warstwy nawierzchni piaskowe;j.

W zaleznosci od zalecen opinii geotechnicznej nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg lub
przeciwwodng fundamentéw. Minimalna wymagana izolacja to pokrycie cieftkowarstowg
mineralng zaprawa (mikrozaprawa/ szlam bedacg 1- lub 2-sktadnikowymi elastycznymi
powtokami na bazie cementu) lub emulsjg bitumiczna.

Urzadzenia wyposazone w akredytowane certyfikaty zgodnosci z witasciwymi normami
(wymienionymi w pkt. 3 niniejszego opracowania). W przypadku stosowania zestawu - certyfikat
na zestaw elementéw.
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Urzadzenia powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny, czytelny i trwaty z podaniem nazwy
i adresu producenta lub osoby wprowadzajgcej na rynek, oznakowaniem sprzetu i roku produkcji,

numerem i datg normy PN-EN, zgodnej z certyfikatem.

Nawierzchnie:

Piaskowa
nawierzchnia
bezpieczna
amortyzujaca
upadek

Nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji 0,25 do 8 mm i grubosci min. 400
mm.

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1 minimalna grubo$¢ warstwy z piasku dla maks.
wysokosci swobodnego upadku 2000mm < h £ 3000mm wynosi 300mm, przy
zgodnie z zapisem normy dla materiatéw sypkich nalezy doda¢ 100mm do
grubosci minimalne;j.

Warstwa piasku oddzielona od gruntu rodzimego geowtdkning separacyjna.
Podtoze gruntowe dogeszczone powierzchniowo.

Wytyczony i wykorytowany obrys placu nalezy obramowaé obrzezem
betonowym o wymiarach min. 6x20x100cm, utozonym na tawach betonowych

z betonu C20/25. Gdérna krawedz obrzeza musi by¢ zlicowana z nawierzchnig

Ok. 195m?2

(ew.
powierzchnia
wieksza w
zaleznosci od
przyjetych
urzadzeniich
stref
bezpieczenstwa)

Ok. 56mb
(dtugos¢ zalezna
od przyjetego

przez
istniejgcg wokot placu. Wykonawce
ksztattu placu)
Odtworzenie | Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowadé, wyréwnac, usungé | Ok. 234m?2
i chwasty i obsia¢ trawa. (ew.
uzupetnienie | p o4 zatozeniem trawnika nalezy zdja¢ istniejgca darri, roztozyé warstwe ziemi | POwierzchnia
nawierzchni S . ) L o L mniejsza, w
. . urodzajnej o gr. min. 10cm i obsia¢ mieszankg traw o wysokiej odpornosci na
trawiastej ] ) przypadku
susze i deptanie. . )
wiekszej pow.
nawierzchni
piaskowej)

2.4. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1.Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajgce

prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym

wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

przygotowanie planu organizacji terenu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),

przygotowanie planu bioz, potwierdzone w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkdw

kierownika budowy

przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robdét z

Zamawiajgcym  przed

rozpoczeciem robdt, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w trakcie

prowadzenia robdt,

wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza

socjalno-technicznego terenu budowy,

doprowadzenie, przytaczenie i opomiarowanie medidow do zaplecza i placu budowy,
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zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sdb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewnienie bezpiecznego przejscie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

wykonanie tablic informacyjnych budowy zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawczych i znakdéw drogowych,
ktore bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji robdt,

wykonanie tablic informacyjnych o wymiarach ok. 90x70cm, ktérych projekt graficzny
zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy, aktualizacje tresci -
wymiane tablic, zgodnie z wzorem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego po
zakonczeniu robdt, a przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych; przekazanie
dokumentacji fotograficznej zamontowanych tablic Zamawiajgcemu,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych
w stanie uporzadkowanym,

przyjecie technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub
uszkodzenia wykonanych obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,
znakéw geodezyjnych, drog dojazdowych, drég wewnetrznych, chodnikéw, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonaweca bedzie zobowigzany naprawié na wtasny koszt

zapewnienie ochrony roslinnosci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewdw,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzér
inspektora ds. zieleni, itp.)

wywoéz i utylizacje odpaddow (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji zostang
dostarczone Zamawiajgcemu,

zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

zapewnienie kierowania budowg przez osoby uprawnione, w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach,

zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia obejmujgce]
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktéw sytuacyjnych
i wysokosciowych, wykonywanie pomiardw biezgcych, prowadzenie dokumentac;ji
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geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,
e zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia,

2.4.2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobdw, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z wtasciwymi
normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentow.

Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym
w uzgodnionej dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetniaé wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeristwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatow dostarczy¢ prébki oraz dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatdéw i wykonanych robdt, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robét. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow (takze sypkich) na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Niedopuszczalny jest przejazd ciezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjatkiem droég
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazdow).
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2.4.3.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba S$rodkow transportu powinna zapewnial prowadzenie robot zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

2.4.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na witasny koszt.

2.4.5.Dokumentacja budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
spoczywa na Wykonawcy.

Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wglagdu na jego zyczenie

2.4.6.Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robot
w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajacy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone bedg w ST,
normach i wytycznych.

Zamawiajagcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.
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Kontroli poddane beda w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
budowlano-wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.4.7.0dbidr robdt

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

Odbiér dokumentacji

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr koncowy

Odbidr ostateczny

Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:

Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST
Jakos¢ wykonania i odbioru robot

Odbioru wszelkich robdét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora).
Przy przekazywaniu robdt konieczne jest sporzgdzenie protokotéw odbiorczych dla kazdej fazy prac,
zawierajgcych m.in.:

date zakonczenia prac,

imie i nazwisko kierownika robot,

wyszczegdlnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robot,

spis przekazanych dokumentéw,

podpisy inspektora nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela inwestora.
dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatow, kart technicznych i
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestéw itp. powinny by¢é podpisane
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty
wbudowanych materiatow
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e protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e dziennik budowy

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

2.4.8. Sposéb rozliczenia robot

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawieraé¢ m.in.:

e koszty wykonania wszystkich niezbednych dla realizacji zadania opracowan
przedprojektowych (takich jak np. m.in. badania geotechniczne z opinig geotechniczna,
aktualna mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja
uzbrojenia podziemnego, itd.) , uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych

e koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdwieniem,

e  koszty transportu materiatéw uwzgledniajgce odlegtosc¢

e koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

e koszty zabezpieczen terenu budowy

e  koszty zobowigzan wynikajgcych z warunkdw prowadzenia robdt,

e  koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg robot

e  koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadow

e koszty obstugi geodezyjnej,

e  koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e koszty badan i pomiardow w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko, koszty utylizacji odpadow

e koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opracowaniami specjalistycznymi

e koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzen powstatych w wyniku dziatarn Wykonawcy

e koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja

e podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
i uzgodnionej z Wnioskodawcg, niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.
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Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad
i majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementdw, stanowigcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, z uwzglednieniem
wskazanej tolerancji, wymagane rowniez w zakresie powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. Zastosowane wyposazenie i nawierzchnie muszg posiadac aktualne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania stwierdzajgce zgodnosc z aktualng polskg norma, wydane
przez niezalezng jednostke certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegoty
opracowania. Wykonawca przystagpi do projektowania obiektu tylko i wyfgcznie w oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajgcego i uzgodniong z Wnioskodawcag Budzetu Obywatelskiego
koncepcje.
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Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji obejmuje czes¢ nieruchomosci gruntowej, na ktoérej usytuowane jest XXI Liceum
Ogdlnoksztatcgcego z Oddziatami Sportowymi w Gdansku, tj. dziatka nr 52, obreb nr 21, zlokalizowane w
dzielnicy Przymorze, przy ulicy Kotobrzeskiej 77.

Na terenie brak obowigzujgcego, badz bedgcego w toku sporzadzania, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

2) sposdb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.

Wykonawca uzyska wtasciwg, zgodnie z Rozdziatem 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje w ramach prac przedprojektowych.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ww. dziatki.

Dla przedmiotowe] inwestycji uzyskano zgode Zarzadcy terenu - Dyrekcji XXI Liceum Ogdlnoksztatcgcego
z Oddziatami Sportowymi w Gdansku.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybor wazniejszych przepiséw,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzadzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 503),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065
z pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz.1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz.
463),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129
z pbzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 222)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869
z pbzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,

— Polskie Normy zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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— Normy zwigzane z szczegdtowym zakresem zamowienia, m.in.

— PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 16899:2017-02 ,Sprzet sportowy i rekreacyjny - Sprzet do parkour - Wymagania
bezpieczenrstwa i metody badan”.

— PN-EN 1177 - Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytyczne;j
wysokosci upadku.

Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jakiegokolwiek
z obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nalezy odnosi¢ sie do aktdw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentacji
projektowej i prowadzenia robdt budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robdt budowlanych

w szczegoblnosci:
a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy udostepnia kopie mapy zasadniczej w postaci cyfrowe] (wektorowej i rastrowej).
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien
opracowywania projektu mape do celdw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete
i zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) wykonana niezbedne badania wraz
z opinig geotechniczna.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Zatozenia projektowe nie przewidujg wycinki zieleni
istniejacej.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie zanieczyszczen ani pogorszenie stanu Srodowiska.
Wykonawca tworzgc dokumentacje projektowag do zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien
uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.
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g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
urzgdzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

W ramach prac nalezy zdemontowac¢ (wraz z fundamentem), niski stojak rowerowy - zestaw 5
stanowiskowy.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskan warunki techniczne/
niezbedne uzgodnienia, zwigzane z uzyciem medidéw na czas budowy.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze na nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym
i uzyskac akceptacje Wnioskodawcy i Zarzadcy terenu.

Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.

5. Zataczniki
Dokumentacja fotograficzna

2. Kopia mapy zasadniczej
Koncepcja zagospodarowania terenu
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