PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Multipark Morena - uksztattowanie skarpy i wykonanie linarium wraz z robotami towarzyszacymi
ADRES INWESTYCJI : Gdarisk i

INWESTOR :  DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA ;. 04-07-2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

04-07-2022



22 Multipark Morena - linarium na skarpie DZIALY KOSZTORYSU

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty ziemne i elementy towarzyszace 1 11
2|Linarium 12 13

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa

1 Roboty ziemne i elementy towarzyszgce

1 Demontaz istniejgcego linarium na skarpie wraz z rozebr. fundamnetéw kpl.

d.1|kalk. wias-|stupkéw na czas robét ziemnych - element do ponownego montazu
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni utwardzonej z ptytek bet. na koronie skarpy m2
d.1({0807-01
2,0*4,0 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 m3
d.1]{0206-02 |w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 |na odlegtos¢ 20 km
Roboty ziemne na skarpie- zmiana nachylenia do 35 stopni.
0,5*10,0*0,6*4,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
4|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 m3
d.1|0206-02 |w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 |na odlegto$¢ 20 km
Roboty ziemne na skarpie- skarpy boczne
0,5*1,0*0,6*10*2 m3 6,000
RAZEM 6,000
5|KNR 4-01 |Przewoz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IlI m3
d.1/0105-05
Doatkowe czynnosci zwigzane z odwiezieniem urobku do miejsca ustawienia
samochodu u podstawy skarpy
poz.2+poz.4 m3 14,000
RAZEM 14,000
6|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruntach m2
d.1/0506-04 |kat. I-1lI
10*(1,0*2+1,0*2+4,0) m?2 80,000
RAZEM 80,000
7|KNR 9-11 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 15 cm m2
d.1]/0402-03
poz.6 m?2 80,000
RAZEM 80,000
8|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.1/0510-01
0510-02
poz.6+7,0*4,0 m?2 108,000
RAZEM 108,000
9/KNR 2-11 |Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.00 m m
d.1|0521-03 |w gruncie kat. I-Il
Palisada w koronie skarpy
6 m 6,000
RAZEM 6,000
10 Wykonanie nawierzchni z plytki bet. jak istniejaca w koronie skarpy - dowig- | kpl.
d.1|kalk. wias-|zanie do istniejacej nawierzchni po robotach modyfikacyjnych
na
4,02,0+3,072,0 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
11 Naprawa istniejgcych nawierzchni po ruchu koparki i samochodu w czasie m?2
d.1|kalk. wias-|robot
na
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
2 Linarium
12 Zakup i montaz linarium w technologi jak istniejace z fundamentowaniem - kpl.
d.2|kalk. wias-|wym. ok 11x3,0m
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Montaz istniejacego linarium po zakonczeniu formowania i wzmocnienia kpl.
d.2|kalk. wias-|skarpy - linarium z odzysku
na




22 Multipark Morena - linarium na skarpie

przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




