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Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjne;j
,PARKOWY ZAKATEK” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 w Gdansku, na istniejgcym terenie
zielonym przy Il i IXX Liceum Ogodlnoksztatcacego w Gdansku ul. Pestalozziego 7/9/11/13, dz. nr 253§ 252
obreb 042.

Zakres zamodwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji i pozwolen - prac w wyniku ktérych ma zostac zrealizowane
zadanie ,,PARKOWY ZAKATEK” .

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujac:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robdt
budowlanych

d) wykonanie prac (robét budowlanych, prac montazowych itp.) na podstawie dokumentaciji
projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce, prowadzenie
nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we wszystkich
branzach, zakonczonych odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecane jest odbycie przez Wykonawce wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia przed ztozeniem
oferty, w celu oceny na witasng odpowiedzialno$¢, kosztéw i ryzyka oraz wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace - zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych, jak rowniez
przygotowania projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) koncepcje zagospodarowania terenu,

c) projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporzadzony przez projektanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe)

d) projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),

e) projekt wykonawczy
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f)

g)
h)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacja kosztorysowa,
uzyskanie uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania

Zakres robdt budowlanych (na podstawie zaakceptowane] przez Zamawiajgcego i Wnioskodawce

dokumentacji projektowe]j wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:

a)

c)
d)

e)

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe:

e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, w szczegdlnosci zieleni istniejacej

e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

e usuniecie pozostatosci istniejgcych Sciezek

® usuniecie samosiewow

e geodezyjne wytyczenie $ciezek,

e usuniecie warstwy hummusu i podtoza do wymaganej gtebokosci, wyprofilowanie do

wymaganych spadkéw nawierzchni terenu przeznaczonego do budowy nawierzchni gliniasto-

zwirowej

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie gliniasto-zwirowe z zageszczeniem mechanicznym
do Is wskazanym w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce

Wykonanie $ciezek gliniasto-zwirowych

e uktadanie obrzezy,

e wykonanie nawierzchni gliniasto- zwirowej

Montaz fawek parkowych

Porzgdkowanie terenu po robotach

e odtworzenie nawierzchni trawiastej

e Uporzadkowanie terenu

Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

e Wykonanie zabezpieczen istniejgcych drzew - min. 20 szt. na terenie,
przy czym nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy, ktére mogg zosta¢ uszkodzone w
wyniku prac Wykonawcy, takze na drogach transportowych. Ostateczna ilos¢ i zakres
zabezpieczen na podstawie wykonanej inwentaryzacji zieleni, operatu dendrologicznego
wraz z gospodarky zielenig oraz przyjetej technologii prac i planu organizacji budowy
przyjetych przez Wykonawce

e Rozbidrka istniejgcych sciezek — pozostatosci obrzezy — dtugos¢ ok. 120 mb

e Usuniecie samosiewow (na fragmentach terenu) i uporzadkowanie terenu - faczna
powierzchnia ok. 1400 m?

e Wykonanie $ciezek o nawierzchni gliniasto-piaskowej o szer. 1,6m z lokalnymi poszerzeniami:
ok. 246 m?

e Wykonanie obrzezy pograzonych sciezek: ok. 286 mb

e Odtworzenie/ wykonanie nawierzchni trawiastej : fgczna powierzchnia ok. 1400 m?

e Dostawa i montaz tawek parkowych: 5 sztuk

e Dostawa i montaz koszy na $mieci : 2 szt.
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Podane powierzchnie nalezy traktowac jako minimalne, dopuszcza sie zwiekszenie do 10%.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Projekt bedzie realizowany na potagczonym terenie szkdt - 11 XIX Liceum Ogdlnoksztatcagcego w Gdansku,
przy ul. Pestalozziego 7/9/11/13, dz. nr 253 i 252 obreb 042, na obszarze zaznaczonym ponizej.

Teren jest ogdlnodostepny, przy czym dostep do niego odbywa sie przez przejazd bramny oznaczony
strzatkg na powyzszym zdjeciu lub poprzez przejscie przez szkote.

Do Wykonawcy nalezy okreslenie warunkéw geotechnicznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Teren jest ptaski, pokryty starodrzewem, zakrzewieniami oraz niskg roslinnoscia na nawierzchni
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trawiastej. Na terenie wystepujg samosiewy. Pierwotnie teren ten byt terenem zieleni urzgdzonej ze
Sciezkami o szerokosci 1,6 -2,5m, z ktérych zostaty jedynie fragmentaryczne pozostatosci, gtéwnie
obrzeza. Dawne Sciezki sg poros$niete roslinnoscia.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie inwentaryzacji zieleni wraz z operatem dendrologicznym, a takze
gospodarki zielenig.

Na terenie brak obowigzujagcego, badz bedacego w toku sporzadzania, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje
z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych
i lokalizacji urzadzen. prace projektowe mogg by¢ prowadzone wytacznie po akceptacji koncepcji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona réwniez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Whnioskodawca Budzetu
Obywatelskiego oraz Zarzadcg terenu.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania — zgodnie z zakresem dokumentacji.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzowa.

Projekt nalezy wykonac¢ na aktualnej mapie do celdw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢
odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat zagrozen wystepujgcych
w trakcie prowadzenia robdt oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réowniez uzgodnien z instytucjami i organami,
z ktérymi konieczno$é dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.

Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie jak:
kopie ztozonych wnioskdw, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt/ plan organizacji terenu budowy
uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

— organizacje robdt budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw terenu (szkota)

— zabezpieczenia roslinnosci na terenie objetym obszarem opracowania oraz drogach
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transportowych
— zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,
— wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podtgczenia medidw na czas budowy nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie w uzgodnieniu
z zarzadca szkoty oraz zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

W przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych przy elewacji budynku podczas okresu realizacji
robét Wykonawcy, uzgodni on plan organizacji robdt z wykonawcg prac termomodernizacyjnych.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢
istniejgcych terendw zielonych. Drzewa i zielen niskg na terenie objetym robotami budowlanymi oraz
w jego bezposrednim sgsiedztwie, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatow w obrebie korzeni drzew.

Nalezy szczegdtowo zaplanowad postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do
zachowania, w czasie prowadzenia robdt ziemnych. W wyniku prowadzenia robdt i projektowania
uksztattowania terenu nie nalezy dopuszcza¢ do zmian napowietrzania gleby w obrebie systemu
korzeniowego.

Nalezy zatozy¢ wykonywania robot ziemnych wytgcznie niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu
rzutu koron drzew roboty zwigzane z zageszczeniem gruntu nalezy wykonywac przy uzyciu ubijaka
mechanicznego recznego.

W opracowywanej przez Wykonawce inwentaryzacji zieleni i gospodarce zieleni nalezy uwzglednic¢
sposdb zabezpieczenia istniejgcej zieleni, a takze szczegdtowe wytyczne dotyczgce prowadzenia robot.

Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpaddéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét oraz oséb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukgji i wykoriczenia oraz zagospodarowania terenu.

Proponowany ukfad projektowanych sciezek przedstawiono na rysunku koncepcji zagospodarowania
terenu — zatgcznik nr 3 PFU.

Wykonawca dostosuje uktad sciezek do wykonanej inwentaryzacji zieleni, zachowujac gtéwne kierunki
| uzgodni go z Wnioskodawcg i Zamawiajgcym.

Dopuszczalne sg przesuniecia, zmiany ksztattu oraz powierzchnii wymiardw z tolerancjg +10%.
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Nawierzchnie:

Nawierzchnia
gliniasto-
zwirowa typu
parkowego
dla ruchu
pieszego

Nawierzchnia gliniasto-zwirowa ulepszona, z tzw. mieszanki optymalnej:

e Warstwa wierzchnia: wodoprzepuszczalna mieszanka optymalna

gliniasto-zwirowa o frakcji 0-8mm-gr. 5cm.
e Warstwa posrednia(dynamiczna): wodoprzepuszczalna mieszanka
optymalna mineralna o frakcji 0-16mm-gr. 5cm.
e Podbudowa z zageszczonego zwiru/ kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, frakcji 0/31,5mm—gr.15cm.
e  Podsypka z zageszczonego piasku —gr. 15 cm.
e  Podtoze gruntowe zageszczone powierzchniowo
Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami ok.1,5% na zewnatrz, poszczegdlne

warstwy uktadane z zachowaniem spadku.

Uwaga: W przypadku gruntéw wysadzinowych nalezy dokonaé¢ wymiany na
niewysadzinowy.

Warstwa wierzchnia ubijana statycznie przy pomocy ciezkiego walca, warstwa
posrednia ubijana dynamicznie. Gtéwne Sciezki beda posiadaty wtopione obrzeza,
umozliwiajgce swobodny sptyw wody do terendw zieleni. Obrzeza betonowe
8x30x100 umocowane w betonie C 12/15 .Przy skrzyzowaniach $ciezek
wyprofilowac tuki wykoriczone warstwa otoczakéw i obramowane obrzezem
betonowym.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany warstw konstrukcyjnych po uwzglednieniu
zalecen opinii geotechnicznej, przedstawieniu projektowanych rozwigzan
Zamawiajgcemu i uzyskania jego akceptacji.

Uwaga: teren Parkowego Zakatka oddzielony jest niskimi murkami betonowymi
(widocznymi w dokumentacji fotograficznej stanowigcej zatagcznik nr 1), nalezy
zaprojektowac i wykonac potgczenia nawierzchni z terenem przylegtym w formie
schoddéw terendwych loklanej rozbiorki murka)

Ok. 246m?2
(ew.
powierzchnia
wieksza w
zaleznosci od
przyjetego
przebiegu
Sciezek)

Odtworzenie
i
uzupetnienie
nawierzchni
trawiastej

Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé, wyréwnaé, usungc
samosiewy i obsia¢ trawg (uzupetnienia nawierzchni trawiastej).

Przed zatozeniem trawnika nalezy zdjac istniejacg darn, roztozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej o gr. min. 10cm i obsia¢ mieszankg traw o wysokiej odpornosci na susze
i deptanie.

Ok. 1400m2
)

Mata architektura:

tawki
parkowe

tawka - lezak drewniany na konstrukcji stalowej

5 szt.
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Dtugos¢: 1700 mm +5%
Szerokos¢: 600 mm +5%
Wysokos$¢: 1020 mm +5%

Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo zestawem farb
o wysokiej odpornosci na $cieranie i promieniowanie UV.

Listewki drewniane z drewna o wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, impregnowanego i zabezpieczonego lakierem - min. 3 warstwy.

Montaz do fundamentéw lub ptyt betonowych — zgodnie z wytycznymi
producenta, $ruby ze stali nierdzewnej, z zaslepkami. Wszystkie potaczenia
zabezpieczone przed przedostawaniem sie wody.

Kosze na Kosz na odpadki 2 szt.
odpadki Konstrukcja stalowo -drewniana o wykonczeniu — jak tawka.

2.4. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1.Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajgce
prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym

wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:
e przygotowanie planu organizacji terenu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),
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przygotowanie planu bioz, potwierdzone w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy

przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robdt z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robdt, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w trakcie
prowadzenia robot,

wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego terenu budowy,

doprowadzenie, przytaczenie i opomiarowanie medidw do zaplecza i placu budowy,
zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kofowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem

zapewnienie bezpiecznego przejScie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

wykonanie tablic informacyjne budowy zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawcze i znakdéw drogowe, ktére beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robdt,

wykonanie tablic informacyjnych o wymiarach ok. 90x70cm, ktérych projekt graficzny
zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy, aktualizacje tresci -
wymiane tablic, zgodnie z wzorem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego po
zakonczeniu robdt, a przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych; przekazanie
dokumentacji fotograficznej zamontowanych tablic Zamawiajgcemu,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w
stanie uporzagdkowanym,

przyjecie technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub
uszkodzenia wykonanych obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,
znakéw geodezyjnych, drég dojazdowych, drog wewnetrznych, chodnikow, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt

zapewnienie ochrony roslinnosci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewodw,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzér
inspektora ds. zieleni, itp.)

wywoz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy
Zamawiajgcemu,

zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujacymi
przepisami,

Strona 10z 19



e zapewnienie kierowania budowg przez osoby uprawnione, w sposdb zgodny
z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach,

e zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbedne] przy realizacji zamdwienia obejmujgcej
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktéw sytuacyjnych
i wysokosciowych, wykonywanie pomiaréw biezacych, prowadzenie dokumentacji
geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,

e zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamowienia,

2.4.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z wtasciwymi
normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentéw.

Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzagdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetniac wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatéw dostarczy¢ prébki oraz dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robot, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w

Strona 11z 19



dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.4.3.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
m.

2.4.4. \Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na witasny koszt.

2.4.5.Dokumentacja budowy

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
spoczywa na Wykonawcy.

Dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie

2.4.6.Kontrola jakosci robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w

zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwos$ci badan okreslone bedg w ST,
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normach i wytycznych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosSci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji technicznej,

- jakosc¢ i doktadnos$¢ wykonania prac,

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.4.7.0dbiér robot

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
e  (Odbidr dokumentacji
e (Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e  Odbior koncowy
e Odbior ostateczny
Sprawdzeniu w ramach odbioru bedga podlegaty:
e Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST

e Jakos¢ wykonania i odbioru robdét

Odbioru wszelkich robdt dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora).
Przy przekazywaniu robdt konieczne jest sporzadzenie protokotéw odbiorczych dla kazdej fazy prac,
zawierajgcych m.in.:
e date zakonczenia prac,
e imie i nazwisko kierownika robot,
e wyszczegdlnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robdt,
e spis przekazanych dokumentow,
e podpisy inspektora nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela inwestora.
e dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatéw, kart technicznych i
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestow itp. powinny by¢ podpisane
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg:
- dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot,
- dokumentacje geodezyjng powykonawcza
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- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty
wbudowanych materiatéw
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

dziennik budowy

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze kofcowym.

2.4.8. Sposdb rozliczenia robét

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie

uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana

przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawiera¢ m.in.:

koszty wykonania wszystkich opracowan przedprojektowych (takich jak np. badania
geotechniczne z opinig geotechniczna, aktualna mapa do celdow projektowych,
inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, itd.) , uzyskania opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zaméwieniem,

koszty transportu materiatéw uwzgledniajgce odlegtosc

koszty robét przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

koszty zabezpieczen terenu budowy

koszty zobowigzan wynikajgcych z warunkow prowadzenia robdt,

koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg robdét

koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadéw
koszty obstugi geodezyjnej,

koszty inwentaryzacji powykonawczej,

koszty badan i pomiardw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatow rozbiérkowych nadajacych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko , koszty utylizacji odpadow

koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opracowaniami specjalistycznymi

koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzen powstatych w wyniku dziatarh Wykonawcy
koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja

podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
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niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad
i majag na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametrow obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementéw, stanowigcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane rowniez w
zakresie powierzchnii nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego
przedmiot zamodwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zastosowane
wyposazenie i nawierzchnie muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
stwierdzajgce zgodno$¢ z aktualng polskg norma, wydane przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegdty

opracowania. Wykonawca przystagpi do projektowania obiektu tylko i wytacznie w oparciu o
zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcje.
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Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktorej usytuowane jest Il i XIX Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Gdansku, tj. fragment dziatek nr 253 i 252 obreb 042; zlokalizowany w dzielnicy
Wrzeszcz Dolny, przy ulicy Pestalozziego 7/9/11/13.

Na terenie brak obowigzujacego, badz bedacego w toku sporzadzania, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

2) sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.

Wykonawca uzyska witasciwg, zgodnie z Rozdziatem 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje w ramach prac przedprojektowych.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ww. dziatki.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zgode Zarzadcy terenu - Dyrekcji Il Liceum Ogélnoksztatcgcego
w Gdansku.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybdr wazniejszych przepisow,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzgdzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065
z pdzniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (
Dz.U. 2021 poz. 2458 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz.
463),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 222)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997;

— Polskie Normy zgodnie z zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Normy zwigzane z szczegdtowym zakresem zaméwienia.

Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w_niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowigzujgcych aktéw
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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Nalezy odnosi¢ sie do aktdw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentaciji
projektowej i prowadzenia robdt budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych

w szczegdlnosci:
a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy udostepnia kopie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej (wektorowej i rastrowej).
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien
opracowywania projektu mape do celéw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete
i zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) wykonana niezbedne badania wraz
z opinig geotechniczna.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg.
d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Wykonawca opracuje inwentaryzacje zieleni wraz
z operatem dendrologicznym i gospodarka zieleni.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie zanieczyszczen ani pogorszenie stanu srodowiska.
Wykonawca tworzgc dokumentacje projektowag do zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien
uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli s3 one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgiji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

W ramach prac nalezy zdemontowac istniejgce pozostatosci Sciezek parkowych .

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskan warunki techniczne/
niezbedne uzgodnienia, zwigzane z uzyciem mediow na czas budowy.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze na nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym
i uzyskac¢ akceptacje Wnioskodawcy i Zarzadcy terenu.

Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.

5. Zataczniki
1. Dokumentacja fotograficzna

Kopia mapy zasadniczej
3. Koncepcja zagospodarowania terenu
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