Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
~Zakup i montaz Tyrolki w Parku Millenium w ramach dodatkowych srodkéw na realizacje zadan z
zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

»Zakup i montaz Tyrolki w Parku Millenium w ramach dodatkowych srodkéw na realizacje zadan z
zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021" - w trybie zaprojektuj i zbuduj

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy

Obiekt usytuowany bedzie na fragmencie dziatki 277/2 w obrebie 033 w Gdansku. Teren jest objety
$cistg ochrong uje¢ woéd podziemnych ,Czarny Dwor” oraz ,Zaspa”

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia

Zgodnie z przedmiotem zaméwienia bedg wykonywane roboty budowlane w nastepujgcych
kategoriach ujetych w systemie klasyfikacji CPV:

45212140-9- obiekty rekreacyjne

45000000-7 - roboty budowlane

45100000-8- przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4. Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

5. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy

Program opracowata: Matgorzata Z6ttowska
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1. Czes€ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robét budowlanych w zakresie
~Zakup i montaz Tyrolki w Parku Millenium” w tym:

e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien oraz niezbednych
decyzji administracyjnych, zaswiadczenia o braku sprzeciwu przyjecia zgtoszenia robot
umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych w zakresie wykonania tyrolki w Parku
Millenium Gdanska.

e Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

e Realizacja robot budowalno-montazowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i decyzjami
administracyjnymi.

1.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:
1. Projekt budowlany:
e projekt zagospodarowania terenu (PZT)
e projekt architektoniczno-budowlany (PAB)
e projekt techniczny (PT), zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym
Projekty wykonawcze w uktadzie branzowym
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Inwentaryzacje terenu dla celéw projektowych wraz z gospodarkag drzewostanem
Dokumentacje geotechniczng,
Przedmiary robot
uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadan, decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenie robot.

NoukwnN

Zakres robét budowlanych bedzie obejmowat nastepujgce zadania:
a) Prace przygotowawcze
e o0czyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje
e odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewdw istniejgcych z ewentualnym podcieciem
gatezi, jesli zajdzie taka potrzeba
b) Budowa nawierzchni bezpiecznej
e geodezyjne wytyczenie i wyprofilowanie miejsca pod tyrolke
e wykonanie korytowania pod nawierzchnie bezpieczng
e wykonanie podbudowy i ustawienie obrzeza trwatego- bezpiecznego
e wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenie wg zalecerh wybranego producenta
urzadzenia
c) Dostawa i montaz tyrolki (dtugosci 20m),
d) Prace zieleniarskie
e odtworzenie trawnika
e wszelkie prace ziemne w granicy drzew nalezy wykonywac ze szczegélng starannoscig i
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uwzglednieniem strefy ochrony drzew
e) Roboty odtworzeniowe po zakoriczeniu prac

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
!

2 ]
Lokalizacja - stan istniejqcy, dziatka nr 277/2 obreb 033 w Gdarnsku

Zamoéwienie obejmuje zagospodarowanie fragmentu dziatki nr 277/2 obreb 033 potozonej w
Gdansku w Parku Millenium Gdanska , teren jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska.

Obecnie do elementéw zagospodarowania terenu w obszarze opracowania nalezg istniejgce
drzewa stanowigce naturalne elementy zagospodarowania parku oraz alejki parkowe, plac zabaw
dla dzieci oraz wybieg dla psow.

Przedmiotowa dziatka objeta jest opracowywanym obecnie MPZP - nr planu 0626.
Uporzadkowanie terenu

Projektowany teren nalezy uporzadkowac, oczysci¢, zdjgc istniejgcy humus i przeprowadzic
ewentualng zabiegi pielegnacyjne - jesli tyrolka bedzie znajdowata sie w poblizu drzew i bedzie
wymagane podciecie gatezi nalezy to uwzglednic.

Tyrolka

Urzadzenie przeznaczone jest do zabawy dla dzieci. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb

umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie moga
wystepowac zadne przeszkody. Urzadzenie winno by¢ wykonane z materiatu analogicznego jak
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urzadzenia na istniejgcym placu zabaw. Jako postulowang lokalizacje tyrolki sugeruje sie
wykorzystanie ptaskiego, bezdrzewnego terenu przeciwlegtego do placu zabaw przy zbiegu ciggow
pieszych (zgodnie z zatgcznikiem nr 1 OPZ). W ramach zadania wykonawca dokona analizy terenu i
dostosuje lokalizacje do mozliwosci terenowych.

Tyrolka winna sktadac sie z:

2 konstrukgji (start i meta) oparte na nogach

1 liny zjazdowej

1 siedziska ( talerz stalowy) pokryty guma

tancuch nierdzewny, wymaga sie aby tancuch siedziska zabezpieczony byt ostong gumowa.
Zastosowana guma winna posiada¢ wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne i
promieniowania UV. 1 podestu- zaleznie od wymagan terenowych. Podest winien by¢ wykonany z
tworzywa antyposlizgowego.

Elementy hamujgce- odbojnik

Fundamentowanie tyrolki - wg zalecer wybranego producenta.
Parametry szczegétowe urzadzenia bedg uzaleznione od wybranego modelu - konstrukcja z

uzyciem stupdw o przekroju okragtym, dtugosci tyrolki 20m.
Kolorystyka urzadzenia wraz z podestem zgodnie z istniejgcymi urzadzeniami.

Przyktadowe zdjecie tyrolki
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania zaproponowane urzadzenie winno:

e spetniac Polskie Normy dotyczace organizacji placow zabaw_ PN-N97050

e Odznaczac sie stabilnoscig konstrukgji i jej odpornoscig na zniszczenia zgodnie z norma EN
1176-1, ponadto nie powinny wykazywac¢ zadnych peknie¢, uszkodzen itp.

e Posiada¢ wokét siebie niezbedne strefy uzytkowania- zgodnie z PN i EN
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e Obejmowac wtasciwe zabezpieczenie przed upadkiem
e Posiadac¢ fundamenty pod urzadzenie zgodnie z EN 1176-1
e Byc zabezpieczone przed zakleszczenia jakiejkolwiek czesci ciata dziecka lub jego odziezy

e Wymagane podwyzszenie okresu gwarancji sprzetu do 10 lat oraz posiadanie certyfikatu
PCA, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Z uwagi na potozenie projektowanej tyrolki w okolicy placu zabaw nalezy zastosowac¢ materiat
analogiczny jak w urzadzeniach istniejacych oraz stylistyke i kolorystyke tyrolki spéjng z
istniejacymi urzadzeniami. Wymagane uzgodnienie ostatecznego doboru kolorystycznego z
uzytkownikiem terenu oraz uzyskanie jego akceptacji dla wybranego urzadzenia.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany parametréw tyrolki zgodnie z opiniami/uzgodnieniami jednostek
kompetentnych do dokonywania uzgodnien i opinii.

Nawierzchnia bezpieczna pod tyrolke

Nawierzchnia winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 oraz zgodnie z wymogami
wybranego producenta i wytycznymi.

e Zdjecie warstwy darniny i humusu- grubos¢ ok 25 cm

e Gruntrodzimy dogeszczony powierzchniowo

e Geowtdknina- filtracja, separacja i wzmocnienie podtoza

e Zmiekczone zrebki drewniane, piasek lub kora gtebokos¢ ok 30 cm - nawierzchnia winna
posiadac atest bezpieczehstwa oraz by¢ zgodna z wymogami producenta

Projektowana nawierzchnia tyrolki ma stanowi¢ kontynuacje ptaszczyzny istniejgcej terenu. Rzedne terenu
i gteboko$¢ fundamentowania nalezy dostosowac do tej ptaszczyzny niwelujgc wystepujgce lokalnie
nierownosci terenu. Uksztattowanie nawierzchni musi zapewni¢ powierzchniowe odprowadzenie wod
opadowych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany rodzaju nawierzchni i warstw konstrukcyjnych zgodnie z
opiniami/uzgodnieniami jednostek kompetentnych do dokonywania uzgodnien i opinii.

Zaleca sie stosowanie naturalnych nawierzchni bezpiecznych, ograniczajgc nawierzchnie syntetyczne do
minimum uzasadnionego wzgledami bezpieczehAstwa grup dzieci wymagajacych szczegdlnego
zabezpieczenia oraz w celu umozliwienia dojazdu dzieciom na wézkach.

Obrzeze trwate, bezpieczne
Obramowanie nawierzchni w postaci obrzeza trwatego, ale bezpiecznego (elastycznego, pochtaniajgcego

energie).

Rozwigzania projektowe nalezy opracowac w oparciu o poradnik projektowania przestrzeni zabaw
dostepne na stronie GZDiZ
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Elementy matej architektury

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i zamontowac tablice regulaminowg. Forme i tres¢ nalezy
uzgodni¢ z GZDiZ.

— Mocowana w fundamencie betonowym,

— Tablica informacyjna powinna zawiera¢ regulamin

Trwniki

Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawnikowg na pozostatej wolnej
nawierzchni w postaci trawnika z siewu.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Dokumentacja projektowa:

a) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uwzglednieniem
decyzji Zamawiajgcego w zakresie ostatecznej dtugosci tyrolki, w tym z okresleniem
harmonogramu prac wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji /
zaswiadczenia o braku sprzeciwu przyjecia zgtoszenia robét zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

b) Dokumentacje nalezy opracowaé¢ na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej z
pokolorowanym uzbrojeniem w skali 1:500 do celéw projektowych

¢) Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamoéwienia winna odpowiadac przepisom i polskim
normom oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien, decyzji
administracyjnych lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu przyjecia zgtoszenia robot

d) Dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z:

e Zamawiajgcym
e Rada Dzielnicy
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e Zarzadca terenu - Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni

e GIWK

e Instytucjami i Organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnieh wytoni sie w
trakcie prac projektowych.

Uzgodnienia winny by¢ zawarte odpowiednio w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie

architektoniczno-budowlanym

e)

)

k)

m)

Wykonawca dokona wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych
wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentagji
przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez
Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie
Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét.
Nalezy dokona¢ inwentaryzacja terenu i zieleni wraz z gospodarka drzewostanem, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonanie szkicu koncepcyjnego dla 2 wariantow tyrolki w terminie 2 tygodni od daty
podpisania umowy.
Nalezy uzyska¢ uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i/lub zaswiadczenie o braku
sprzeciwu przyjecia zgtoszenia robét niezbedne z punktu celowosci zadania
Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczattowym powinien uwzgledni¢ koszty:
wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej z pokolorowanym uzbrojeniem w skali 1:500
do celéw projektowych
inwentaryzacji terenu i zieleni
uzgodnien, uzyskania opinii, decyzji administracyjnych, zaswiadczenia o braku sprzeciwu
przyjecia zgtoszenia robo6t niezbednych z punktu celowosci zadania, oraz wszystkich
materiatéw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia - niewymienionych.
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw
ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu
projektowego pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.
Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspétpracy z Zamawiajgcym, Zarzadcg terenu i
Radg Dzielnicy na kazdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiedzy
stronami odbywa¢ sie bedg w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie
ustalenia dokonywane beda wytacznie na pismie.
Dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do
naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane 2z opracowaniem materiatdw roboczych,
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach
nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattows.
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2.2, Roboty budowlane:

2.2.1.

Kompleksowa realizacja zaméwienia obejmuje:

Zakres robét budowlanych bedzie obejmowat nastepujgce zadania:
f) Prace przygotowawcze

oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje
odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewdw istniejacych z ewentualnym podcieciem
gatezi, jesli zajdzie taka potrzeba

g) Budowa nawierzchni bezpiecznej

geodezyjne wytyczenie i wyprofilowanie miejsca pod tyrolke

wykonanie korytowania pod nawierzchnie bezpieczng

wykonanie podbudowy i ustawienie obrzeza trwatego- bezpiecznego

wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenie wg zalecen wybranego producenta
urzadzen

h) Dostawa i montaz tyrolki (dtugosci 20m),
i) Prace zieleniarskie

odtworzenie trawnika
wszelkie prace ziemne w granicy drzew nalezy wykonywac ze szczegélng starannoscig i
uwzglednieniem strefy ochrony drzew oraz w uzgodnieniu z GZDiZ

j) Roboty odtworzeniowe po zakonczeniu prac

2.2.2,

a)

Warunki prowadzenia robét:

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robo6t zawartych w:
e specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych,
e zalozeniach do technologii wykonania robo6t zawartych w opisie technicznym
dokumentacji projektowej,

e biezacych uzgodnieniach z zarzadcg terenu oraz gestorami sieci
e uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j,
e decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacja
projektowa.
Wykonawca we wtasnym zakresie:

— zorganizuje czasowe zaplecze budowy

— zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii

elektrycznej dla potrzeb placu budowy

f) Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

— dozér budowy i ochrone mienia

zagospodarowanie placu budowy

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania

— wywoz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)
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Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpadow materiatéw z
demontazu i gruzu z rozbiérek, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu dostarczy
Zamawiajgcemu.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawag wody, energii elektrycznej obcigzajg
Wykonawce i nalezy je uwzglednié¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

g) Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w
rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejscia dla
pieszych.

h) Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu
robot z Zamawiajgcym.

i) Wykonawca zobowigzany jest:

opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z Gdanskim Zarzadem

Drog i Zieleni ( jesli zajdzie taka potrzeba)

uzyskac zgode Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni na czasowe zajecie paséw drogowych

(o ile to bedzie wymagane). Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzagdzen w

pas drogowy Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych. Wykonawca

zobowigzany jest do jednorazowego uregulowania naleznosci za wbudowania urzadzen

w pas drogowy za caty okres okreslony zezwoleniem Gdarskiego Zarzadu Drég i Zieleni.

DRMG bedzie optaca¢ decyzje na zajecie pasa drogowego i jednoczesnie obcigzy

Wykonawce notg ksiegowa.

aktualizowac harmonogram robét na biezgco z Zamawiajgcym

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom

komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i

widocznym oznakowaniem

do ochrony roslinnosci istniejace;:

— przed przystagpieniem do realizacji projektu przygotowac teren zgodnie z planem
organizacji budowy,

— wygrodzi¢ strefy ochrony drzew i krzewow,

— zastosowac inne formy ochrony drzew (ostona pnia, podwigzanie gatezi, nadzér
inspektora ds. zieleni)

wykonac czes¢ opisowa do planu organizacji terenu budowy

zapewni¢ ciggty nadzoér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi

sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ukfadu

drogowego w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci.

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywac plac budowy w

nalezytym porzadku

przyja¢ technologie i organizacje robot, ktéra nie spowoduje dewastacji wykonanych

obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz

wykonanych robot

zorganizowa¢ we wilasnym zakresie czasowy plac sktadowy i magazyn urobku

powstatego podczas wykonywania robot

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie
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e spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

e spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych

e obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy dla swoich
pracownikéw

e Potwierdzenie sporzadzenia,,planu bioz" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o}
podjeciu obowigzkéw kierownika budowy

e usuniecia ewentualnych kolizji, uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania i
odbioru robot

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu

ryczattowym.

j) Odlegtos¢ dowozu materiatéw masowych (m. in. kamien, piasek, zwir, humus) Wykonawca
ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenie oferty.

k) Obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdéwienia wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w
cenie oferty.

) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

— wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
— wykonywanie pomiaréw biezgcych,

— prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza.

m) W terminie zakonczenia/odbioru zadania Wykonawca dostarczy:

Kompletng zweryfikowang dokumentacje powykonawcza wraz z szczegdtowym jej wykazem w 3

egz.(w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD z wersjg zamknietg do edycji w formacie
pdf) z podziatem na Uzytkownika i Zamawiajgcego, ( 7 dni roboczych przed odbiorem koricowym
Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg do weryfikacji przez Nadzoér Inwestorski)

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg robét. Dokumentacja powinna by¢ w segregatorze A4 z opisem na
grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa zadania wraz z numerem umowy ( w przypadku
projektéw UE, wtasciwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢
przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na
branze -Zatgcznik nr 5 do OPZ- wykaz dokumentacji powykonawcze;.

zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego z
tabelg elementéw scalonych

mape powykonawczg zarejestrowang w Osrodku Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Wydziatu Geodezji Urzedu Miejskiego w Gdansku,

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie obiektu do uzytkowania.
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Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny speinia¢ wymogi
okreslone w:
e Deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzagdzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r.,
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Urzadzenie:

e musi posiadad certyfikat bezpieczenistwa wydany przez jednostke certyfikujaca -certyfikat
PCA

e by¢ wykonane zgodnie z normami: norma PN-EN 1177, norma PN-EN 1176 dot.
bezpieczenstwa na placach zabaw PN-EN ISO 1461 - Ochrona przed korozjg. Powtoki
cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) -
wymagania i badania, norma PN-EN 13438:2006 na powtoki z farb proszkowych, posiadac
atesty materiatowe.

Na wszystkie materiaty wykonawca dostarczy atesty lub Swiadectwa (np. Instytutu Techniki
Budowlanej) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej oraz
deklaracje wtasnosci uzytkowych - przed wbudowaniem.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

e Koszty wszelkich optat administracyjnych ponosi Wykonawca.
e Nadzoér autorski nad realizacjg zadania zapewnia Wykonawca.
e Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych.

4. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

4.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcym z
odrebnych przepiséw.
Obszar nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Teren jest objety $cistg ochrong uje¢ wod podziemnych ,Czarny Dwér” oraz ,Zaspa”.
4.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
Dziatka objeta zamdwieniem stanowi witasnos¢ Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy os$wiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w dziatki.

Zatgcznik:
1. Wytyczne GZDiZ do projektowania GZDIZ.ZR.6304.1.498.2021.AG.550 (zatgcznik nr 2 OPZ2)
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