PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

opisujacy przedmiot zaméwienia
dla zadania na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacje robét w zakresie prac
budowlano-montazowych oraz ksztattowania terendw zielonych (,tryb zaprojektuj i zbuduj”)

Nazwa zadania:
,Plac ¢wiczen Street Workout”, na ogdlnodostepnym terenie XXI Liceum Ogolnoksztatcgcego

z Oddziatami Sportowymi, przy ul. Kotobrzeskiej 77 w Gdansku, dz. Nr 52 obreb 021; z zakresu zadan
Budzetu Obywatelskiego 2022, nr zadania PWI0004, dzielnica Przymorze Wielkie

Adres inwestycji:

80-396 Gdansk, ul. Kotobrzeska 77
Dzielnica: Przymorze Wielkie

dz. Nr 52 obreb 21

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia (kategoria CPV):

Ustugi projektowe:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Prace zieleniarskie:

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
77312000-0 Ustugi usuwania chwastéw

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych

Nazwa Zamawiajacego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Osoba opracowujgca program funkcjonalno — uzytkowy:
mgr inz. arch. Beata Wréblewska

Data: czerwiec 2022
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Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjno — sportowej
,PLAC CWICZEN STREET WORKOUT” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 w Gdarisku, na terenie
boisk sportowo-rekreacyjnych "Orlik" przy XXI Liceum Ogdlnoksztatcgcego z Oddziatami Sportowymi
w Gdansku ul. Kotobrzeska 77, dz. Nr 52 obreb 21.

Zakres zamodwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji i pozwolen - prac w wyniku ktérych ma zostac zrealizowane
zadanie ,PLAC CWICZEN STREET WORKOUT” .

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujac:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robot
budowlanych

d) wykonanie prac (robét budowlanych, prac montazowych itp.) na podstawie dokumentacji
projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce, prowadzenie
nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we wszystkich
branzach, zakonczonych odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecane jest odbycie przez Wykonawce wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia przed ztozeniem
oferty, w celu oceny na witasng odpowiedzialno$¢, kosztéw i ryzyka oraz wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace - zarowno do prowadzenia robdt budowlano-montazowych, jak réwniez
przygotowania projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatdw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) koncepcje zagospodarowania terenu,

c) projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporzadzony przez projektanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe)

d) projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT)

e) projekt wykonawczy
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f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
g) dokumentacja kosztorysowa,
h) uzyskanie uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania

Zakres robdt budowlanych (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce
dokumentacji projektowe]j wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:
a) Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:
e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy
e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,
e geodezyjne wytyczenie zakresu nawierzchni piaskowej oraz dojs¢ do istniejgcej nawierzchni
utwardzonej,
e usuniecie warstwy hummusu i podtoza do wymaganej gtebokosci,
e demontaz stojakdw rowerowych niskich
b) Dostawa i montaz fabrycznie nowych urzadzen street workout
e wykonanie fundamentéw pod montaz urzadzen sitowni,
e montaz urzadzen
e montaz tablicy z regulaminem wraz z oznakowaniem symbolem budzetu obywatelskiego;
c) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej
e uktadanie obrzezy,
e wykonanie nawierzchni piaskowej
d) Porzadkowanie terenu po robotach
e odtworzenie nawierzchni trawiastej
e uporzadkowanie terenu
e) Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

e Powierzchnia zajmowana przez plac street workout (powierzchnia nawierzchni bezpiecznej
piaskowej) : min. 195,00 m?,

e Grubosé warstwy nawierzchni bezpiecznej piaskowej: 40cm

e Montaz obrzezy betonowych: ok. 56 mb

e Projektowana nawierzchnia trawiasta do odtworzenia: ok. 234,00 m?,

e Powierzchnia ze stojakami rowerowymi: ok.20 m?: uzupetnienie trawy lub wykonanie
nawierzchni zwirowej

e Demontaz niskiego (skorodowanego) stojaka rowerowego na metalowych ptozach (5-
stanowiskowego): 1 komplet

e Dostawa i montaz zestawu stanowisk street workout: 1 komplet

e Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem: 1 sztuka

Podane powierzchnie nalezy traktowac jako minimalne, dopuszcza sie tolerancje + 5%.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Projekt bedzie realizowany na terenie boisk sportowo-rekreacyjnych "Orlik" przy XXI Liceum
Ogodlnoksztatcgcego z Oddziatami Sportowymi w Gdansku Przymorzu, przy ul. Kotobrzeska 77, dz. Nr 52

obreb 21, w rejonie zaznaczonym na rysunku ponizej.

Powierzchnia pod budowe placu street workout znajduje sie w obrebie terenu boisk ,Orlik”
wygrodzonego z ogdlnodostepnego i otwartego terenu szkoty. Wjazd na teren szkoty od strony ulicy
Kotobrzeskiej.

Boiska sg ogdlnodostepne, przy czym wstep na teren odbywa sie zgodnie z regulaminem boisk.
Teren, na ktérym ma powsta¢ plac street workout nie jest objety zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Do Wykonawcy nalezy okreslenie warunkéw geotechnicznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych.

Teren jest ptaski, pokryty zniszczong nawierzchnig trawiastg. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru
zagospodarowania nie wystepuje zieled wysoka. Zielet wysoka usytuowana jest pasie przy granicach

dziatki.

Na terenie brak obowigzujacego, badz bedacego w toku sporzadzania, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje
z Zamawiajagcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych
i lokalizacji urzadzen. prace projektowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie po akceptacji koncepcji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona réwniez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawca Budzetu
Obywatelskiego oraz Zarzadcg terenu.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania — zgodnie z zakresem dokumentacji.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzowa.

Projekt nalezy wykonac¢ na aktualnej mapie do celdw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢
odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat zagrozen wystepujgcych
w trakcie prowadzenia robdt oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réowniez uzgodnien z instytucjami i organami, z
ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.

Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie jak:
kopie ztozonych wnioskdw, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt/ plan organizacji terenu budowy
uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

— organizacje robdt budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikdéw terenu (szkota)

— zabezpieczenie intereséw osdb trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podtgczenia medidw na czas budowy nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
w uzgodnieniu z Zarzgdcg Szkoty oraz zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywaé
zbednych wycinek drzew lub krzewodw, nie naruszac naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢
istniejagcych terendw zielonych. Drzewa na terenie objetym robotami budowlanymi (na terenie, na
ktérym ma powsta¢ plac ¢wiczen Street Workout nie wystepujg drzewa, zapis dotyczy drog
transportowych, zaplecza budowy, itd. ) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpaddéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét oraz oséb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, wszelkie
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury powstate w wyniku dziatalnosci Wykonawcy, naprawi on na wiasny
koszt.

2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia oraz zagospodarowania terenu.

Koncepcje rozmieszczenia urzadzen oparto na urzadzeniach przyktadowego producenta, uwzgledniajac
wyznaczone przez niego strefy bezpieczenstwa wokdt urzadzen, tym samym - wielkos¢ nawierzchni
bezpiecznej oraz grubos¢ jej warstwy. Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzgledni strefy
bezpieczenstwa wybranego producenta i na tej podstawie wyznaczy powierzchnie nawierzchni
bezpiecznej. Zmiana powierzchni obszaru nawierzchni bezpiecznej nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Uwaga: w strefie bezpieczenstwa nie powinno by¢ innych urzadzen, elementéw matej architektury lub
zieleni; strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen mogg sie czesciowo pokrywad, wytgcznie
w przypadku takiego ich wyznaczenia przez dostawce urzadzen.

W celu oszacowania doktadnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej terenu oraz
dokona¢ weryfikacji nawierzchni bezpiecznej w zaleznosci od proponowanych urzadzen na etapie
przygotowania oferty.

Wszystkie elementy placu street workout nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Zastosowane rozwigzania winny zapewnia¢ maksymalng trwatosé.

Zestaw street workout

Przedstawione ilustracje oraz dane techniczne urzgdzen nie wskazujg na konkretnego wykonawce sprzetu
¢wiczeniowego, ale majg pomdc w identyfikacji typu urzadzenia i jego funkcjonalnosci, a takze
wykorzystanych materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen wykonanych z materiatéw i w
technologiach podobnych lub lepszych. Konieczne jest jednak doktadne zachowanie funkcjonalnosci
urzadzen. Podane wymiary urzgdzen nalezy traktowac jako minimalne, lecz dopuszcza sie zastosowanie
tolerancji wymiarow + 5%.

W celu zachowania spdjnosci zatozenia wszystkie urzadzenia ¢wiczeniowe muszg pochodzi¢ od jednego

producenta i tworzy¢ jednolity wizualnie system. Docelowg kolorystyke urzadzer nalezy uzgodnié
z Wnioskodawcg i Zamawiajgcym na etapie prac projektowych.
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Zestaw Zestaw zostat zaprojektowany w formie toru przeszkdd taczacego w sobie funkcje street
street workoutu i parkouru. Trase otwiera modut z drabinkg poziomga, za ktéra zlokalizowano kolejno:
workout pole ze stupkami do wymijania oraz strefe niskich przeszkéd, w formie szerokich walcow
wykonanych z SBR.

Za przeszkodami usytuowany zostat uktad z drgzkiem o dtugosci 1,2 metra, drazkiem typu
»Zmijka” dtugosci 2,4m, drugg drabinkg poziomg, nastepnie drabinkg pionowa i scianka z ptyta
antyposlizgowa. Kolejny element to stanowisko z poreczami niskimi, za ktérym — jako ostatni
element zestawu- umieszczono pole z utozonymi asymetrycznie poreczami rownolegtymi.

Poza funkcja toru przeszkdd zestaw moze by¢ wykorzystywany jako tradycyjny street workout, na
ktérym moze trenowa¢ w jednym czasie okoto dziesieciu osdb. Street workout umozliwia
wykonywanie prawie wszystkich ¢wiczen.

Zestaw uzupetnia tablica z ¢wiczeniami oraz regulaminem placu.

Widok zestawu:

Elementy zestawu:

- stup h=2,5 m (wysoko$¢ ponad poziomem terenu) - 12 szt.
Elementy do montazu drgzkow, drabinek i tablicy
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- stup h=1,3 m (wysokos$¢ ponad poziomem terenu) - 10 szt.
4 elementy wolnostojgce (wymijanie) 6 elementéw do montazu drazkéw

- Drabinka pozioma - 2 szt.

Szereg poprzeczek utozonych jedna za drugg do wykonywania ¢wiczen w zwisie oraz

przemieszczania sie z jednego konca przyrzadu na drugi.
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,4 m,
Dtugosc¢: 2,09m

Szerokosé: 1,3m

- drabinka pionowa wysoka - 1 szt.
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Uktad poprzeczek utozonych na réznych wysokosciach w regularnych odstepach od siebie.
Umozliwia wykonywanie szeregu ¢wiczen od rozciggania przez zwisy az do skomplikowanych
¢wiczen izometrycznych polegajgcych na utrzymywaniu ciata prostopadle do przyrzadu.

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,4 m,
Szerokosé: 1,3m

- drazek wysoki - 1 szt.

Drazek do wykonywania ¢wiczen w zwisie.
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,40 m,
Dtugoscé: 1,20m

Wysokos$¢ (podnad poziomem terenu): 2,50m

- drazek niski - 3 szt.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m,
Dtugosc¢: 1,50m

Wysokos$¢ (podnad poziomem terenu): 1,30m

- drazek typu ,,zmijka” dtug. 2,4 m - 1 szt.
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Pozioma poprzeczka o dtugosci 240 cm do wykonywania ¢wiczen o réznych stopniu
zaawansowania w zwisie lub podporze. Mozliwos¢ powieszenia drazka na réznych wysokosciach
w zakresie od 30 cm do 260 cm.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,4 m,
Dtugosc: 2,40m

- §cianka parkour — 1 szt.

Scianka - Pionowa konstrukcja stuzaca do takich ¢wiczer jak: przyciaganie nég w zwisie, wspiecia
do podporu, rozcigganie opierajac sie.

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,4 m,

Szerokos¢: 1,30m

-walec SBR @ 40 cm h=0,4 m - 2 szt.
-walec SBR @40 cm h=0,2 m - 1 szt.

- tablica informacyjna - 1 szt.
Tablica z regulaminem korzystania z placu i urzadzen oraz przyktadowymi ¢wiczeniami.

Tablica montowana na dwdch stupach — analogicznie do Scianki parkour. Na tablicy musi sie
znalez¢ regulamin korzystania z placu i urzadzen, wskazanie ograniczent wieku, wzrostu, wagi i
stanu zdrowia uzytkownikéw a takze informacje takie jak numery telefonu alarmowego, telefonu
do konserwatora urzadzen.

Wymiary zestawu urzadzen: ok. 10,51 x 8,47 x 2,50 m
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Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,40 m

Wymiary strefy bezpiecznej: min. 14,76 x 12,47 m

Wymiary nawierzchni bezpiecznej — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu: min.
14,76x13m oraz dojscia o wymiarach ok. 2,3x2,2m i 2,3x0,8m

Uwaga: wymiary nalezy dostosowa¢ do ostatecznie wybranego zestawu i uzgodni¢ z
Whnioskodawcg i Zamawiajacym.
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Konstrukcja noéna wykonana z rur stalowych o przekroju min. @ 88,9 mm i grubosci 3,2-3,6
mm. Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.

Drazki oraz pozostate elementy wykonane z rur o przekroju @ 33-60 mm i gruboéci 2,6 — 4,0 mm.
Srednice i grubosci elementéw w zaleznosci od wymiaréw elementéw — wg technologii,
materiatow technicznych i certyfikatow wybranego producenta.

Wszystkie zakoriczenia stupdw, rur, itd. zaslepione w sposéb uniemozliwiajgcy dostep wody do
ich wnetrza.

Urzadzenia mocowane do stupdw za pomocg obejm o grubosci min. 5 mm, skrecanych

Srubami ze stali nierdzewnej M12. Zastosowanie obejm umozliwia zamocowanie danego
elementu na dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem, a takze pozwala na demontaz np.
w celu naprawy/ wymiany. Sruby zabezpieczone przed odkreceniem.

Elementy zestawu w catosci ocynkowane ogniowo. Stupy dodatkowo (oprécz cynkowania)
dwukrotnie malowane proszkowo w kolorze czarnym farbami o wysokiej odpornosci na $cieranie
i promieniowanie UV. Elementy poziome ocynkowane ogniowo lub ocynkowane i dodatkowo
malowane systemem powitok o wysokiej odpornosci na Scieranie i promieniowanie UV —
wykonczenie elementéw poziomych uzgodnione z Wnioskodawcg i Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej.

Dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej - minimum 120 kg.

Montaz do fundamentow betonowych (gérna krawedz) minimum 30 cm ponizej poziomu terenu
— jezeli wygladajg jak na rys. 4.2.14 Normy PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw
i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badari.

Montaz do fundamentdéw betonowych (gérna krawedz) minimum 30 cm ponizej poziomu terenu
Montaz - zgodnie z instrukcja producenta - za pomocg zakotwienia w fundamentach
z betonu minimum klasy C20/25. Gteboko$é posadowienia, wymiary fundamentéw, parametry
betonu, zgodnie z obliczeniami statycznymi i dokumentacja techniczng urzadzen producenta, po
uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych i zalecen opinii geotechnicznej wraz
z dokumentacjg podtoza gruntowego wykonanej przez Wykonawce w ramach prac
przygotowawczych. Pod fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm.
Zasyp fundamentu zwirem lub pospotka, zagescié i zapewnic stabilnos¢ fundamentom — zgodnie
z wykonang dokumentacjg projektowg. Wszelkie wystajgce z fundamentéw elementy (np. sruby),
muszg sie znajdowadé min. 40cm od wierzchniej warstwy nawierzchni piaskowe;.

W zaleznosci od zalecen opinii geotechnicznej nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg lub
przeciwwodng fundamentéw. Minimalna wymagana izolacja to pokrycie cieftkowarstowa
mineralng zaprawg (mikrozaprawa/ szlam bedgcg 1- lub 2-sktadnikowymi elastycznymi
powtokami na bazie cementu) lub emulsjg bitumiczna.

Urzadzenia wyposazone w akredytowane certyfikaty zgodnosci z witasciwymi normami
(wymienionymi w pkt. 3 niniejszego opracowania). W przypadku stosowania zestawu - certyfikat
na zestaw elementdw.
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Urzadzenia powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny, czytelny i trwaty z podaniem nazwy
i adresu producenta lub osoby wprowadzajacej na rynek, oznakowaniem sprzetu i roku produkcji,

numerem i datg normy PN-EN, zgodnej z certyfikatem.

Nawierzchnie:

Piaskowa
nawierzchnia
bezpieczna
amortyzujgca
upadek

Nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji 0,25 do 8 mm i grubosci min. 400
mm.

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1 minimalna grubos¢ warstwy z piasku dla maks.
wysokosci swobodnego upadku 2000mm < h <3000mm wynosi 300mm, przy
zgodnie z zapisem normy dla materiatow sypkich nalezy doda¢ 100mm do
grubosci minimalnej.

Warstwa piasku oddzielona od gruntu rodzimego geowtdkning separacyjna.
Podtoze gruntowe dogeszczone powierzchniowo.

Wytyczony i wykorytowany obrys placu nalezy obramowac obrzezem
betonowym o wymiarach min. 6x20x100cm, utozonym na tawach betonowych
z betonu C20/25. Gérna krawedz obrzeza musi by¢ zlicowana z nawierzchnig

Ok. 195m2

(ew.
powierzchnia
wieksza w
zaleznosci od
przyjetych
urzadzeniich
stref
bezpieczenstwa)

Ok. 56mb
(dtugos¢ zalezna
od przyjetego

przez
istniejgcg wokot placu. Wykonawce
ksztattu placu)
Odtworzenie | Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé, wyréwnaé, usung¢ | Ok. 234m2
i chwasty i obsia¢ trawa. (ew.
uzupetnienie | pr;eq zatozeniem trawnika nalezy zdja¢ istniejaca darn, roztozy¢ warstwe ziemi | POwierzchnia
nawierzchni o . . o . - mniejsza, w
. . urodzajnej o gr. min. 10cm i obsia¢ mieszanka traw o wysokiej odpornosci na
trawiastej ) ) przypadku
susze i deptanie. . .
wiekszej pow.
nawierzchni
piaskowej)

2.4. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1.Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajgce

prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym

wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

przygotowanie planu organizacji terenu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),

przygotowanie planu bioz, potwierdzone w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkdéw

kierownika budowy

przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robdt z

Zamawiajagcym  przed

rozpoczeciem robdt, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w trakcie

prowadzenia robdt,

wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza

socjalno-technicznego terenu budowy,

doprowadzenie, przytaczenie i opomiarowanie medidw do zaplecza i placu budowy,

Strona 14z 24




zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kofowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewnienie bezpiecznego przejScie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

wykonanie tablic informacyjnych budowy zgodnych z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawczych i znakéw drogowych,
ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji robdt,

wykonanie tablic informacyjnych o wymiarach ok. 90x70cm, ktérych projekt graficzny
zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy, aktualizacje tresci -
wymiane tablic, zgodnie z wzorem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego po
zakonczeniu robdt, a przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych; przekazanie
dokumentacji fotograficznej zamontowanych tablic Zamawiajgcemu,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz terendw przylegtych
w stanie uporzagdkowanym,

przyjecie technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub
uszkodzenia wykonanych obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,
znakéw geodezyjnych, drég dojazdowych, drog wewnetrznych, chodnikow, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt

zapewnienie ochrony roslinnosci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewdw,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzér
inspektora ds. zieleni, itp.)

wywoz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji zostang
dostarczone Zamawiajgcemu,

zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujacymi
przepisami,

zapewnienie kierowania budowg przez osoby uprawnione, w sposdb zgodny
z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach,

zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia obejmujacej
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktéw sytuacyjnych
i wysokosciowych, wykonywanie pomiaréw biezacych, prowadzenie dokumentacji
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geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,

e zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamowienia,

2.4.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z wtasciwymi
normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentéw.

Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzagdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym
w uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetniac wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatéw dostarczy¢ prébki oraz dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robét, byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robdt. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow (takze sypkich) na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Niedopuszczalny jest przejazd ciezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjatkiem drég
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazddw).
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2.4.3.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

2.4.4. \Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na witasny koszt.

2.4.5.Dokumentacja budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
spoczywa na Wykonawcy.

Dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie

2.4.6.Kontrola jakosci robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary i badania materiatéw i robdt
w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg

i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone bedg w ST,
normach i wytycznych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
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Kontroli poddane beda w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia

sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
budowlano-wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.4.7.0dbiér robdt

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

Odbior dokumentacji

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér korncowy

Odbidr ostateczny

Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:

Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST
Jako$¢ wykonania i odbioru roboét

Odbioru wszelkich robdt dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora).

Przy przekazywaniu robdt konieczne jest sporzadzenie protokotéw odbiorczych dla kazdej fazy prac,

zawierajgcych m.in.:

date zakonczenia prac,

imie i nazwisko kierownika robdt,

wyszczegolnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robaét,

spis przekazanych dokumentow,

podpisy inspektora nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela inwestora.
dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatéw, kart technicznych i
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestow itp. powinny by¢ podpisane
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg:

- dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt,

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty
wbudowanych materiatéw
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e protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e dziennik budowy

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym.

2.4.8. Sposadb rozliczenia robdt

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawieraé¢ m.in.:

e koszty wykonania wszystkich niezbednych dla realizacji zadania opracowan
przedprojektowych (takich jak np. m.in. badania geotechniczne z opinig geotechniczna,
aktualna mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja
uzbrojenia podziemnego, itd.) , uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych

e koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdéwieniem,

e  koszty transportu materiatdw uwzgledniajgce odlegtosé

e koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

e koszty zabezpieczen terenu budowy

e koszty zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt,

e koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg robot

e koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpaddéw

e  koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e koszty badan i pomiardw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatow rozbidrkowych nadajacych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko, koszty utylizacji odpaddéw

e koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opracowaniami specjalistycznymi

e koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzen powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy

e koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancjg

e podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
i uzgodnionej z Wnioskodawcg, niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.
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Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad
i majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementéw, stanowigcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametrow technicznych, jakos$ciowych oraz
funkcjonalnych itp.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, z uwzglednieniem
wskazanej tolerancji, wymagane réwniez w zakresie powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot zamowienia spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. Zastosowane wyposazenie i nawierzchnie musza posiadac aktualne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania stwierdzajgce zgodno$¢ z aktualng polskg norma, wydane
przez niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajgcy akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegoty
opracowania. Wykonawca przystgpi do projektowania obiektu tylko i wytgcznie w oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajgcego i uzgodniong z Whnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego
koncepcje.
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Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji obejmuje czes¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej usytuowane jest XXI Liceum
Ogodlnoksztatcgcego z Oddziatami Sportowymi w Gdansku, tj. dziatka nr 52, obreb nr 21, zlokalizowane w
dzielnicy Przymorze, przy ulicy Kotobrzeskiej 77.

Na terenie brak obowigzujgcego, badz bedacego w toku sporzadzania, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

2) sposdb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.

Wykonawca uzyska witasciwg, zgodnie z Rozdziatem 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje w ramach prac przedprojektowych.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Dziatka jest witasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla ww. dziatki.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zgode Zarzgdcy terenu - Dyrekcji XXI Liceum Ogdlnoksztatcgcego

z Oddziatami Sportowymi w Gdansku.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybér wazniejszych przepisow,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzadzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 503),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065
z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz.
463),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 222)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997;

— Polskie Normy zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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— Normy zwigzane z szczegdtowym zakresem zamodwienia, m.in.

— PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 16899:2017-02 ,Sprzet sportowy i rekreacyjny - Sprzet do parkour - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”.

— PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jakiegokolwiek
z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nalezy odnosi¢ sie do aktéw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentacji
projektowe] i prowadzenia robdt budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

w szczegdlnosci:
a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy udostepnia kopie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej (wektorowej i rastrowej).
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien
opracowywania projektu mape do celéw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete
i zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) wykonana niezbedne badania wraz
z opinig geotechniczna.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdéw
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Zatozenia projektowe nie przewidujg wycinki zieleni
istniejgcej.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie zanieczyszczen ani pogorszenie stanu srodowiska.
Wykonawca tworzagc dokumentacje projektowa do zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien
uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli s3 one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.
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g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

W ramach prac nalezy zdemontowac¢ (wraz z fundamentem), niski stojak rowerowy - zestaw 5
stanowiskowy.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskan warunki techniczne/
niezbedne uzgodnienia, zwigzane z uzyciem medidw na czas budowy.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze na nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym
i uzyskac akceptacje Wnioskodawcy i Zarzadcy terenu.

Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.

5. Zataczniki

1. Dokumentacja fotograficzna
Kopia mapy zasadniczej
3. Koncepcja zagospodarowania terenu
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