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A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

 

OŚWIADCZAM, że projekt budowlany „Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II” został wykonany 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Stanowisko: Imię i nazwisko: Nr uprawnień/branża: Podpis: 

 

Projektant: 

Branża sanitarna: 

mgr inż. Mariusz Burakowski  

 

Branża sanitarna: 

Nr upr.: Bł/194/01  

 

 

 

Sprawdzający: 

Branża sanitarna: 

mgr inż. Anna Mrzygłód 

 

Branża sanitarna: 

Nr upr.: POM/0227/PWOS/13 

 

 

 

Gdańsk, 31.10.2019r. 
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B. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. 1.Decyzja o nadaniu uprawnień dla Projektanta branży sanitarnej 

Zał. 2 Zaświadczenie o przynależności Projektanta branży sanitarnej do POIIB 

Zał. 3.Decyzja o nadaniu uprawnień dla Sprawdzającego branży sanitarnej 

Zał. 4 Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego branży sanitarnej do POIIB 
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Zał. 1. Decyzja o nadaniu uprawnień dla Projektanta branży sanitarnej  
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Zał. 2. Zaświadczenie o przynależności Projektanta branży sanitarnej do POIIB 
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Zał. 3.Decyzja o nadaniu uprawnień dla Sprawdzającego branży sanitarnej
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Zał. 4 Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego branży sanitarnej do POIIB 
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C. OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 
1.1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

 warunki techniczne GIWK Sp. z o.o. z dnia 03.10.2017r. 

 ustalenia z Inwestorem oraz GIWK Sp. z o.o. 

 Uzgodnienie projektu budowlanego nr UD-299/2019 z dnia 03.06.2019 

 Uzgodnienie PZT nr UL-311/2020 z dnia 02.03.2020r. 

 Wizja lokalna w terenie  

 Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2018, poz. 1202) 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2018, poz. 799); 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. 2018, poz. 2268);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016 poz 124); 

 Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budowy i eksploatacji sieci sanitarnych. 

 Koncepcja wykonana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o 

„Przebudowa sieci wodociągowej DN100 ŻEL w ul. Danusi” 

 Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmę GeoTim we wrześniu 2018 

 Katalog norm i literatura branżowa 

 

1.2. CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI 

Celem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Danusi w ramach budowy II 

etapu kanału ulgi dla potoku Strzyża.  

Cała Inwestycja ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i wyeliminowanie ryzyka 

awarii. Wymiana przewodów wodociągowych jest konieczna ze względu na ich stan i wiek, a także na 

optymalizację inwestycji miejskich w Gdańsku. Planowana jest przebudowa układu drogowego ulicy 

Danusi, dlatego najpierw należy przeprowadzić wymianę uzbrojenia podziemnego.  

 
Dokumentacja obejmuje: 

 Wymianę wodociągu żeliwnego DN100 od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. 

Wyspiańskiego 

 

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim w mieście Gdańsk w 

dzielnicy Wrzeszcz. Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowana jest w ciągu ul. Danusi na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. Szczegółową lokalizację 

inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys. 1.1). 

1.4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza 

się, że projektowana sieć wodociągowa ma obszar oddziaływania zamykający w zakresie działek objętych 

projektem. 

1.5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Sieć wodociągowa w czasie normalnej eksploatacji nie stanowi zagrożenia dla otaczającego środowiska.  
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1.6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Wodociągi występujące w obrębie opracowania dla ul. Danusi: 

 Ø100mm żeliwo - w ul. Danusi, rok budowy 1888, przewidziana do przebudowy, 

 Ø110mm PE - w ul. Danusi, rok budowy 1995,  

 Ø100mm żeliwo - w ul. Zawiszy Czarnego, rok budowy 1925, 

 Ø150mm żeliwo - w ul. Wyspiańskiego, rok budowy 1974, 

 Ø300mm żeliwo - w ul. Wyspiańskiego, rok budowy 1924, 

 Ø400mm żeliwo - w ul. Wyspiańskiego, rok budowy 1960, 

 Ø600mm żeliwo - w ul. Wyspiańskiego, rok budowy 1983, 

 Ø150mm żeliwo - w ul. Waryńskiego, rok budowy 1958, 

 Ø150mm żeliwo - w ul. Waryńskiego, rok budowy 2014, 

 Ø100mm żeliwo - w ul. Waryńskiego, rok budowy 2014, 

 

Na tym terenie objętym inwestycją zlokalizowane są takie sieci jak: 

 kanalizacja sanitarna 

 kanalizacja deszczowa 

 sieć wodociągowa 

 sieć gazowa 

 sieć cieplna 

 sieć elektryczna 

 sieć teletechniczna 

 słupy oświetleniowe 

1.7. WARUNKI GRUNTOWE 

Badany teren położony jest w Gdańsku, ul. Danusi. Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona od 5,5 

do 11,5 m n.p.m. 

1.7.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren leży na granicy 3 mezoregionów: Żuław 

Wiślanych, Pobrzeża Gdańskiego i Pojezierza Kaszubskiego. Wykonanymi otworami stwierdzono od 

powierzchni występowanie warstwy nasypu. Poniżej zalegają osady rzeczne reprezentowane przez piaski 

drobne porozcinane warstwami piasków gliniastych oraz gruntów organicznych w postaci torfu i kredy 

jeziornej. W dokumentowanym podłoży stwierdzono zwierciadła wód gruntowych na głębokościach 3,4 - 

4,3m ppt. 

1.7.2. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime oraz nasypowe różniące się genezą, 

litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając 

do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości 

charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań 

makroskopowych, sondowań DPL, zależności korelacyjnych metodą B i C zgodnie z normą PN-81/B-03020 

„Posadowienie bezpośrednie budowli” 

 
Warstwa geotechniczna Ia – torfy 

Warstwa geotechniczna Ib – kreda jeziorna 

Warstwa geotechniczna II – zastoiskowe gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym, 

charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL(n) = 0,35. 

Warstwa geotechniczna III – piaski drobne i pylaste w stanie średniozagęszczonym, 

charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n)= 0,40. 
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1.7.3. WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć następujące 

wnioski: 

1. Uwzględniając rodzaj inwestycji oraz warunki geotechniczne zakwalifikowano inwestycję do 

II kategorii geotechnicznej 

2. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują zróżnicowane 

warunki geotechniczne: 

Grunty warstwy geotechnicznej II i III zaliczono do gruntów nośnych. 

Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib zaliczono do gruntów słabonośnych 

3. Warunki wodne dla konstrukcji drogi i sieci wodociągowej na obszarze badań są dobre 

4. W dokumentowanym podłożu stwierdzono zwierciadła wód gruntowych na głębokościach 3,4 

– 4,3m ppt. 

5. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań zgodnie z 

doświadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0m. 

6. Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym 

7. Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205. 

 

2. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

W związku z planowaną przebudową układu drogowego ulicy Danusi oraz ze względu na wiek  

i przebieg przedmiotowych przewodów wodociągowych konieczna jest wymiana przewodów 

wodociągowych.  

 

Przebudowa wodociągów obejmie ich wymianę od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania  

z ul. Wyspiańskiego wraz z wymianą armatury w węzłach i hydrantów. 

 

Dokumentacja obejmuje: 

 Wymianę wodociągu żeliwnego DN100 od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. 

Wyspiańskiego 

 Przełączenie sieci wodociągowej DN100 z ul. Zawiszy Czarnego do projektowanego wodociągu 

 Przepięcie istniejących przyłączy (ul. Danusi 4D, 6) 

 

Sieć wodociągową należy wykonać z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej wykonanych zgodnie z 

PN-EN 545:2010 o min. gr. ścianki 4,5mm dla średnicy DN100, zabezpieczonej z zewnątrz powłoką ze 

stopów cynkowo-aluminiowych w ilości min 400g/m2 powłoki, spełniających normy EN 545:2010. 

Zabezpieczenie powłokami na całej powierzchni rury, a kielichy wewnątrz cynkowane. Rura od wewnątrz 

pokryta wykładziną z cementu nakładanego metoda odśrodkową. Połączenia rur rurociągu na uszczelki z 

EPDM w systemie standardowym. 

Istniejącą sieć wodociągową należy zostawić w gruncie, aby na czas budowy nowego nie odcinać 

dostawy wody do budynków. Projektowaną sieć należy ułożyć jak najbliżej istniejącej sieci z zachowaniem 

zasady obsypywania piaskiem o grubości otulenia min 20cm w celu ułatwienia przepięcie istniejących 

przyłączy.  

Nad rurociągiem ok. 20 cm nad grzbietem rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą 

koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową z zamocowaniem jej do skrzynek 

zasuw. 

Ze względu na liczne uzbrojenie podziemnej należy zachować szczególną uwagę na możliwe 

kolizje. Przełączenie z istniejącego pracującego odcinka sieci na nowy nastąpi po jego odbiorze i pod 

nadzorem i na warunkach gestora sieci. 
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2.2. UZBROJENIE SIECI 

 Na sieci przewiduje się wymianę zasuw i hydrantu przeciwpożarowego. Przewiduje się wymianę 

1szt hydrantu podziemnego DN80 na hydrant nadziemny DN80 z podwójnym zamknięciem. Dokładną 

lokalizację hydrantu należy ustalić z branżą drogową oraz każdorazowo z Kierownikiem Budowy. Hydrant 

montowany za pomocą trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego.  

W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, 

w węzłach, na załamaniach, pod armaturą i przy trójnikach wykonać bloki oporowe i podporowe z betonu 

C-16/20. Bloki te należy również umieścić w miejscu montażu hydrantu (pod trójnik oraz kolano ze stopką). 

Między blokami a rurami wykonać dylatację z folii polietylenowej. Stopa bloku oraz tylna ściana musza być 

oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie.  

Zasuwy przy węzłach na sieci należy wykonać jako żeliwne, kołnierzowe z miękkim 

doszczelnieniem klina, skrzynką uliczna i teleskopowym przedłużeniem wrzeciona, na cieśninie nie mniej 

niż PN10 

Zasuwy na przyłączach DN40-DN63 wykonać jako zasuwy żeliwne gwintowane z miękkim 

doszczelnieniem klina, skrzynką uliczna i teleskopowym przedłużeniem wrzeciona. 

Na sieci armaturę należy łączyć kołnierzowo z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej. Armatura 

wodociągowa powinna spełniać wymagania PN-EN 1074. 

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociągu należy oznakować wg 

obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych”). Zasuwy oznakować tabliczkami w kolorze niebieskim, a hydranty 

oznakować tabliczkami w kolorze czerwonym, malowanymi, przymocowanymi do stałych elementów np. 

ogrodzenia lub słupków stalowych ocynkowanych. 

Roboty ziemne w miejscach zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 

wykonywać ręcznie. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. Po wykonaniu 

odcinka wodociągu należy przeprowadzić próbę hydrauliczną według PN-B-10725, a następnie dokonać 

płukania przewodów. 

2.3. LIKWIDACJI ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH 

Po przepięciu wszystkich przyłączy istniejącą sieć należy zamulić pianobetonem PB1000. 

Natomiast obudowy do zasuw oraz hydranty należy zdemontować. Materiał i armaturę z rozbiórki należy 

wywieźć do utylizacji.  

Przy unieczynnieniu istniejącego wodociągu i przepinaniu przyłączy należy przewidzieć ciągłą 

dostawę wody do posesji. W tym celu prace należy wykonywać odcinkami umożliwiającymi przepinanie 

poszczególnych posesji z zastosowaniem kształtek i zasuw tymczasowych lub przewidzieć ewentualne 

zasilanie rurociągiem awaryjnym. Brak dostawy wody musi być zrekompensowany dostawą wody w 

beczkowozach oraz pojemnikach plastykowych. 

2.4. WARUNKI STOSOWALNOŚCI MATERIAŁÓW 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach budowlanych” Dz. U. z 2019r. poz. 266, 

730 wyrób budowlany nadaje się do stosowania jeżeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza, że 

dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymogami podstawowymi albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki inżynierskiej lub oznakowanie z zastrzeżeniem ust. 4, 

znakiem budowlanym. 

 Wyroby budowlane, dla których dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszą być 

dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z właściwym terminem ważności. Wszystkie elementy 

sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów powinno być uzgodnione z 

Eksploatatorem sieci. 
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2.5. ROBOTY ZIEMNE  

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy ustaleń 

normy PN-B- 06050 Roboty ziemne oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

 Rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni należy wykonać bezpośrednio przez przystąpieniem do 

wykonania wodociągu. Szerokość pomiędzy ścianą wykopu a zewnętrzną ścianą rury a każdej strony 

powinna wynosić co najmniej 45 cm. Wykopy należy wykonywać mechanicznie, a w zbliżeniu lub 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia ręcznie. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed 

układem przewodów.  

 Przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na całej szerokości. 

Przyjęto 100% wymianę gruntu. Dowóz piasku na podsypkę i obsypkę oraz gruntu do wykopu przyjęto  

z odległości 15,0 km. 

 W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 

 Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału 

zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod rury powinny być dokładnie wykonane tak, aby zapewnione było 

równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski gruboziarniste i żwiry o 

największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 15 cm pod rury, kąt podbicia rury 

piaskiem 90°. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnienia wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu wyższego 

niż górna powierzchnia rury i udeptać zasypkę. Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszanina piasku 

i żwiru. 

Wskaźnik zagęszczenia: 

 pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) 

 poza drogami 85% ZMP. 

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30 cm. Wysokość obsypki ponad wierzch 

rury powinna wynosić: 

 co najmniej 15cm dla rur o średnicy dz< 400mm 

 Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć 

materiału pochodzącego z wykopu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych 

nie większych niż 60mm. 

Wskaźnik zagęszczenia zasypki: 

 pod drogami min. Do 100 ZMP 

 w pozostałych przypadkach 97% ZMP. 

Zagęszczenie gruntu należy wykonać szczególnie starannie, ze względu na nawierzchnie ulicy 

 Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypka, przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 Roboty związane z odtworzeniem zieleni, rozbiórka i odtworzeniem chodników i zjazdów 

uwzględnione są w projekcie drogowym. 

2.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA ORAZ PŁUKANIE SIECI 

 Po zakończeniu prac montażowych przewód należy przepłukać wodą, aby wewnątrz nie 

znajdowały się żadne zanieczyszczenia powstałe w czasie wykonywania montażu przewodów. 

 Sieć wodociągową oraz przyłącza należy poddać próbie szczelności na ciśnienie o 50% wyższe 

od ciśnienia roboczego, lecz nie niższe niż 1,0MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, 

należy je usunąć i ponownie wykonać próbę od początku. W czasie próby należy obserwować przewody i 

złącza. 

 Dezynfekcję wodociągu wykonać po pozytywnym wyniku próby szczelności i płukaniu 

zanieczyszczeń podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przepłukać, a 

następnie pobrać próby wody z sieci wodociągowej do analizy pod względem bakteriologicznym w Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium posiadającym pozwolenie Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdańska na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. 2018, poz. 1152) 
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 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wodociąg może być włączony do eksploatacji. Wynik 

badań dołączyć do dokumentacji odbiorowej zadania oraz dostarczyć do Saur Neptun Gdańsk. Po 

dostarczeniu pozytywnego wyniku do SNG może nastąpić uczynnienie nowo ułożonych przewodów. 

2.7. ZABEZPIECZENIE MIEJSC KOLIZJI 

 Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Istnieje możliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

 Skrzyżowania i zbliżenia z kablami wykonać zgodnie z wymogami normy PN/E-6605125. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi dokonać odkrywki istniejących sieci i sprawdzić lokalizację 

i rzędne uzbrojenia. Rzędne w projekcie zostały przyjęte, jeśli to było możliwe z interpolacji danych na 

mapie. Jeśli nie było takiej możliwości zostały przyjęte rzędne zgodnie z obowiązującymi normami. W 

przypadku rozbieżności rzędnych problem należy rozwiązać na szczeblu nadzoru inwestorskiego w 

uzgodnieniu z gestorem sieci i przy protokolarnym odbiorze przez gestora. 

 Przebudowa sieci kanalizacja deszczowej, której gestorem są Gdańskie Wody, leży po stronie 

DRMG i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 

 Nie przewiduje się przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej. 

2.8. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz projektem 

drogowym. 

2. Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego. 

3. Przed wykonaniem połączeń projektowanego odcinka wodociągu do istniejącego rurociągu, bądź 

w przypadku jakichkolwiek różnic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, należy dobrać 

odpowiednie połączenia rur.  

4. W trakcie budowy prace ziemne należy wykonywać ręcznie z uwagi na kolizje z innymi sieciami 

oraz możliwością występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.  

5. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na napotkane istniejące 

uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie w zależności od rodzaju uzbrojenia. 

6. Na trasie przebiegu wodociągu mogą zdarzyć się niezinwentaryzowane urządzenia oraz sieci, 

które należy traktować jako czynne i nanieść na dokumentację powykonawczą. 

7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami BHP, 

uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpożarowymi. 

8. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem branży drogowej.  

9. W projekcie określono tylko parametry techniczne armatury, materiałów i urządzeń. Wykazani w 

projekcie producenci materiałów podani są przykładowo. Typ lub producenta należy ustalić z 

eksploatatorem. 

10. Wszystkie prace na urządzeniach wodno-kanalizacyjnych mogą być prowadzone tylko pod 

nadzorem przedstawiciela eksploatatora. 

11. Wykonawca po zakończeniu budowy zobowiązany jest do przedstawienia spójnej dokumentacji 

powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami i inwentaryzacją geodezyjną. 

12. Jeżeli w przypadku przebudowy istniejących sieci będzie konieczność likwidacji infrastruktury 

będącej własnością GIWK, Wykonawca dostarczy GIWK dane do sporządzenia likwidacji w/w 

infrastruktury. W przypadku usunięcia z terenu budowy zlikwidowanych odcinków sieci i uzbrojenia 

przekaże potwierdzenie przyjęcia zewnętrznego (PZ) złomu w ciągu 3 dnia jej dostarczenia do 

miejsca złomowania. 

13. Wobec braku na mapie dokładnych rzędnych części uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia 

przyjęto normatywne głębokości układania rurociągów. Rzędne projektowane mogą się różnić od 

rzędnych rzeczywistych. 
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3. ZAKRES WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 
 

Lp. Element Wymiar/ typ Ilość 

WODOCIĄG 

1.  Rura wodociągowa DN100 z żeliwa sferoidalnego do wody 
pitnej wg PN-EN 545, z powłoką cynkowo-aluminiową w ilości 
min 400g/m2 

DN100 197,5 m 

2.  Betonowe bloki oporowe - 5 kpl 

3.  Betonowe bloki podporowe - 6 kpl 

4.  Złącze rurowo-kołnierzowe RK do rur żeliwnych DN100 11 kpl 

5.  Złącze rurowo-kołnierzowe RK do rur żeliwnych DN80 1 kpl 

6.  Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100 1 kpl 

7.  Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy DN100/80 3 kpl 

8.  Tuleja przejściowa PEHD kołnierzowa DN80/90 1 kpl 

9.  Opaska do rur żeliwnych z nawiertką DN100/50 1 kpl 

10.  Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa  DN80 3 kpl 

11.  Kolano żeliwne 90° kołnierzowe DN100 1 kpl 

12.  Łuk żeliwny kielichowy 60° DN100 1 kpl 

13.  Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 2 kpl 

14.  Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80 1 kpl 

15.  Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 1 kpl 

16.  Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa DN100 1 kpl 
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D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Prace przygotowawcze, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Roboty ziemne, 

 Przebudowa sieci wodociągowej, 

 Roboty wykończeniowe. 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagrożenie może 

stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego 

uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z 

wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane 

uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w 

przekroju poprzecznym wykopu. 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy 

robotach: 

 Przysypania ziemią: 

 Roboty ziemne. 

 Przygniecenie, uderzenie: 

 Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Prace drogowe, 

 Budowa wodociągu 

 Poparzenie i porażenie prądem: 

 Prace z elektronarzędziami. 

 Potrącenie: 

 Sprzęt zmechanizowany, 

 Droga o dużym natężeniu ruchu. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w 

tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia 

przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio 

przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. Szkolenia 

odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp wynika z 

obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla 

pracowników charakter obligatoryjny. 
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RODZAJE SZKOLEŃ: 

dla pracodawcy - dla pracowników 

wstępne – okresowe 

Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 

1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  

2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  

3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  

4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  

5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  

6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  

7. Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 

 

SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE: 

1. instruktaż ogólny 

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 

● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także 

● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu, 

1.2. zakres: 

● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z przepisami i 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej 

pomocy. 

1.3. prowadzi: 

● pracodawca lub 

● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona 

1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego 

2. instruktaż stanowiskowy 

2.1. obejmuje: 

● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się z 

bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 

szkodliwe czy uciążliwe, 

● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku 

zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, 

● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu. 

2.2. zakres: 

● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami czynnikami 

niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 

danym stanowisku 

2.3. prowadzi: 

● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia 

instruktażu. 

2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego 
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3. szkolenie podstawowe 

3.1. obejmuje: 

● pracodawców, 

● osoby kierujące pracownikami, 

● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

● pracowników inżynieryjno-technicznych 

● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 

szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp. 

3.2. zakres: 

● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 

organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

3.3. prowadzi: 

● pracodawcy 

● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● egzamin sprawdzający 

● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach pracy, 

na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe (wykaz takich 

stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem 

pracy na tych stanowiskach. 

 

SZKOLENIE OKRESOWE: 

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym 

2. Zakres: 

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp nabytych 

w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-

organizacyjnymi w tym zakresie 

3. kto prowadzi: 

3.1. pracodawcy 

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

4.1. egzamin sprawdzający 

4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: 

robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   

nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe 

nie rzadziej niż raz w roku. 

3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy jest 

również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, kierowcy wózka jezdniowego 

z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że niektóre z wymienionych uprawnień 

muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń 

oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą 
i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, 
zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z 
wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają kilka funkcji 
np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch elementów 
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na włączenie 
ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej, zapobiegają 
naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych, nie pozwalają na 
uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej 
składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalające 
na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w 

tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, 
najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
10. Drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe, 
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2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500 
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Legenda:
przewód wodociągowy

teren projektowany

teren istniejący

1:100/500 3.1

Profil sieci wodociągowej

UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.
2. Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
3. Przed wykonaniem połączeń projektowanego odcinka  do istniejącego rurociągu, bądź w przypadku jakichkolwiek różnic stanu

rzeczywistego od sytuacji na mapie, należy dobrać odpowiednie połączenia rur.
4. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na napotkane istniejące uzbrojenie, które należy

zabezpieczyć przez podwieszenie w zależności od rodzaju uzbrojenia.
5. Na trasie projektowanego rurociągu mogą zdarzyć się niezinwenatryzowane urządzenia oraz sieci, które należy traktować jako

czynne i nanieść na dokumentację powykonawczą.
6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami BHP, uzgodnieniami, warunkami

technicznymi oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
7. W projekcie określono tylko parametry techniczne armatury, materiałów i urządzeń. Typ lub producenta należy ustalić z

eksploatorem.
8. Wszystkie prace na urządzeniach wodno-kanalizacyjnych mogą być prowadzone tylko pod nadzorem przedstawiciela

eksploatora.
9. Wobec braku na mapie dokładnych rzędnych części uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia przyjęto normatywne

głębokości układania rurociągów. Rzędne projektowane mogą się różnić od rzędnych rzeczywistych.
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W16Proj. wod.
Żeliwo DN100

Połączenie z istn.
siecią wod.

Żeliwo DN100

W3 - W7, W9, W11-W14 - wg odrębnego opracowania

L.p. Element Wymiar Ilość

1 Bloki (oporowe) - 5

Trójnik żeliwny kołnierzowy

1

2
Złącze rurowo-kołnierzowe RK do rur żeliwnych DN100 11
Złącze rurowo-kołnierzowe RK do rur żeliwnych DN80

3
14

5
6

8
7

11
12
13
14
15
16

Bloki (podporowe) 6-

DN100 1
3
1

3
1
1
2
1
1

Kolano żeliwne 90° kołnierzowe

Tuleja przejściowa PEHD100 SDR17 kołnierzowa DN80/Ø90

Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy DN100/80

Opaska do rur żeliwnych z nawiertką DN100/Ø50
Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa DN80

DN100
Łuk żeliwny kielichowy 60° DN100

Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80
Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80
Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80

17 1Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa DN100

4.1

Schematy węzłów wodociągowych
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