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A. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr 

243, poz. 1409 tekst jednolity) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczam, że wykonane opracowanie projektowe pn. 

PROJEKT BUDOWLANY 
wykonane w ramach dokumentacji projektowej objętej UMOWĄ NR 317/2018-I/PN/124/18, zawartą w 

dniu 27.06.2018r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pn.: 
”Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II” 

wykonana jest z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Gdańsk, 30 październik 2019 
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B. UPRAWNIENIA I IZBY 
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C. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1 Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, zgodnie z umową  

nr 317/2018-I/PN/124/18 zawartą w dniu 27.06.2018 r. 

1.2 Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji 

przedsięwzięcia pn.: „Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest częścią 

projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”. 

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza 

poprzez budowę II etapu kolektora deszczowego tzw. Kanału ulgi, na odcinku ok 450m od 

skrzyżowania ul. Wajdeloty z ul. Waryńskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Królewskiego w 

parku „Nad Strzyżą” w Gdańsku Wrzeszczu. Kanał ulgi ma za zadanie odbierać wody opadowe z 

wpustów ulicznych oraz połaci dachowych, a przy przekroczeniu poziomu piętrzenia w zbiorniku 

retencyjnym „Kilińskiego” odciążać koryto potoku Strzyża na odcinku od ul. Kilińskiego do jego ujścia 

do potoku Królewskiego. 

W ramach w/w inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa jezdni, chodników, miejsc 

parkingowych w ulicy Danusi, z zachowaniem istniejącej zieleni. 

Zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia obejmuje: 

 budowę nowego odcinka kolektora deszczowego tzw.: „kanału ulgi” dla potoku Strzyża na 

odcinku ok. 450,0 m, 

 budowa koryta otwartego kanału ulgi oraz kładki nad korytem 

 budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na całej długości ul. Danusi, 

 przebudowę istniejących chodników i nawierzchni jezdni w ul. Danusi zgodnie z 

przeprowadzoną Rewitalizacją Dolnego Wrzeszcza i zaleceniami konserwatorskimi 

obejmującą przebudowę oświetlenia, odtworzenie nawierzchni w rejonie prowadzonych 

prac, zagospodarowanie zieleni oraz ustawienie elementów małej architektury, 

 przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym 

z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych 

administratorów sieci, 

 odtworzenie fragmentów nawierzchni ulic: Wajdeloty, Waryńskiego oraz Wyspiańskiego, 

 wzmocnienie konstrukcji nawierzchni chodnika prowadzącego do Parku „Nad Strzyżą”, 

 budowa dojazdu do osadnika wirowego 

1.3 Inwestor 

Zleceniodawcą dokumentacji projektowej jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska znajdujący 

się przy ul. Żaglowa 11 w Gdańsku. 

1.4 Jednostka projektowa 

Dokumentację projektową na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Highway Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsk przy ul. Jabłoniowej 20. 

1.5 Lokalizacja obiektu  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim w mieście Gdańsk w 

dzielnicy Wrzeszcz. Początek analizowanego odcinka kanału zlokalizowany jest na skrzyżowaniu  

ul. Wajdeloty z ul. Waryńskiego, wylot do otwartego koryta potoku Królewskiego w Parku „Nad 

Strzyżą”. Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys. 1.0). 
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1.6 Materiały wyjściowe do opracowania 

[1] mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze 

zm.), 

[4] rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462 

ze zm.), 

[5] rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43 poz. 430), 

[6] rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735), 

[7] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.), 

[8] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),  

[9] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582), 

[10] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

[11] wizje lokalne przeprowadzone jesienią 2018 r. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Opis stanu istniejącego 

Teren objęty analizowanym przedsięwzięciem położony jest w najstarszej części Dolnego 

Wrzeszcza. Główna część inwestycji zlokalizowana jest w Parku „Nad Strzyżą” gdzie łączą się potoki 

Królewski i Strzyża. Park zlokalizowany jest pomiędzy ul. Wyspiańskiego (prowadzącą na Zaspę oraz 

Przymorze) a al. J. Hallera (prowadzącą w kierunku Brzeźna). W parku znajdują się alejki, altanka, 

trzy place zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych i cenny okaz wierzby białej, chroniony prawnie. 

Park zajmuje powierzchnię około 2 ha. 
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Zdjęcie nr 1 

 

 
Zdjęcie nr 2 
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Zdjęcie nr 3 

 

 
Zdjęcie nr 4 
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Zdjęcie nr 4 

 

 
Zdjęcie nr 5 

 

 

  



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
 

 

38 

Ulica Danusi ma początek na skrzyżowaniu z ul. Wajdeloty i ul. Waryńskiego, koniec na 

skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego. Istniejąca ul. Danusi to droga lokalna. Charakteryzuje się 

przekrojem ulicznym jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0m. Ulica wyposażona 

jest w chodniki oraz urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względu na brak jasno 

określonych miejsc postojowych, pojazdy w stanie istniejącym parkują na chodnikach oraz pomiędzy 

drzewami, nie pozostawiając przepisowej szerokości chodnika dla pieszych. 

 

 
Zdjęcie nr 6 

 

 
Zdjęcie nr 7 
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Zdjęcie nr 8 

 

 
Zdjęcie nr 9 
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2.2 Infrastruktura techniczna 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej, materiałów uzyskanych od zamawiającego oraz 

w oparciu o podkłady geodezyjne, na obszarze planowanego przedsięwzięcia stwierdzono 

występowanie istniejącego uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej: 

 sieci wodociągowe,  

 sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),  

 sieci gazowe, 

 sieci elektroenergetyczne NN, 

 sieci oświetleniowe  

 sieci telekomunikacyjne. 

 

Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z planowanym przedsięwzięciem zostaną odpowiednio 

przebudowane i zabezpieczone, tak aby uniknąć awarii. 

2.3 Charakterystyka istniejącej zieleni 

Według przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni w zakresie objętym niniejszym opracowaniem 

występują drzewa w istniejącym pasie drogowym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie. Na 

projektowanych drogach występujące drzewa mają charakter liniowy. 

Inwentaryzację zieleni ujęto w odrębnym opracowaniu projektu architektoniczno – budowlanego.  

2.4 Powiązania komunikacyjne z istniejącą siecią dróg publicznych 

Realizowana inwestycja łączy się i przecina z różnymi drogami publicznymi. Zestawienie 

skrzyżowań ujęto w przedstawionej tabeli. 

 Ul. Danusi (nr drogi gminnej – 142128G) 

 

Lp. Kilometraż Kategoria 
drogi 

Klasa drogi Nazwa ulicy (nr drogi) Strona 

1 0+000,00 gminna L ul. Waryńskiego (142995G) L,P 

2 0+133,94 gminna - ul. Zawiszy Czarnego (143085G) P 

4 0+193,87 powiatowa Z ul. Wyspiańskiego (2102G) L,P 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu dzielnicy Dolnego Wrzeszcza 

poprzez budowę II etapu kolektora deszczowego tzw. Kanału ulgi, na odcinku ok. 450m od 

skrzyżowania ul. Wajdeloty z ul. Waryńskiego do wylotu do otwartego koryta potoku Królewskiego w 

parku „Nad Strzyżą” w Gdańsku Wrzeszczu. Kanał ulgi ma za zadanie odbierać wody opadowe z 

wpustów ulicznych oraz połaci dachowych, a przy przekroczeniu poziomu piętrzenia w zbiorniku 

retencyjnym „Kilińskiego” odciążać koryto potoku Strzyża na odcinku od ul. Kilińskiego do jego 

połączenia z potokiem Królewskim. 

3.1.1 Kolektor deszczowy 

W ramach budowy II etapu kanału ulgi dla potoku Strzyża przewiduje się zastosowanie  

kolektora deszczowego na odcinku ok. 450,0m od połączenia z istniejącym odcinkiem kanału ulgi 

wybudowanym w I etapie do wylotu w Parku nad Strzyżą (ok. 45,0m przed połączeniem z potokiem 

Królewskim).  

Kanały deszczowe zaprojektowano z rur niekarbowanych GRP o średnicy DN1200mm. 

Szczegółowy opis znajduje się w opracowaniu branży sanitarnej i konstrukcyjnej.  
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3.1.2 Studzienki wpustowe i wpusty uliczne 

Studzienki wpustowe należy wykonać jako prefabrykowane z typowych elementów 

betonowych DN500 i skrzynki wpustowej żeliwnej wg PN–H–74080/04. Przy budowie studzienek 

należy zastosować pierścienie odciążające. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o 

głębokości 1,0m. 

Zaprojektowano wpusty uliczne. Studzienki należy wykonać na podłożu uprzednio 

wzmocnionym warstwą podsypki żwirowo–piaskowej grubości 0,15m. Rzędne wszystkich studni 

znajdują się na profilach oraz na planie sytuacyjnym. 

3.1.3 Budowa koryta otwartego i obiektu mostowego nad korytem 

Ze względu na ukształtowanie terenu w Parku nad Strzyżą końcowy odcinek kanału ulgi (ok. 

45,0m przed włączeniem do Potoku Królewskiego) zaprojektowano jako koryto otwarte.  

Projektowana szerokość dna na całej długości koryta otwartego wynosi 2,5m. Na całej długości 

nowego koryta projektuje się umocnienie dna w postaci płyt betonowych  o grubości  min. 0,20m. 

Mur oporowy został zaprojektowany z obetonowanych grodzic stalowych typu GU62 ze stali 

S235 lub innych o odpowiadających parametrach wytrzymałościowych. Główną konstrukcję stanowi 

ścianka szczelna  z grodzic wciskanych o długości 6m pogrążonych min. 1,2m poniżej najniżej nośnej 

warstwy gruntu. Wykończenie grodzic stalowych stanowić będzie płaszcz oraz oczep żelbetowy z 

betonu klasy C25/30. 

Lico muru wykonać z okładziny klinkierowej grubości 6,5mm. 

Stykające się z gruntem powierzchnie betonowe muru należy zabezpieczyć powłokową 

izolacją bitumiczną, a od strony skarpy izolacją powłokową oraz folią kubełkową zgodnie z częścią 

rysunkową. 

Jako umocnienie wylotu kanału zamkniętego projektuje się ścianę czołową, żelbetową. Dno 

przy wylocie umocnione będzie płytami betonowymi o grubości 0,20m. Kanał ukształtowano w taki 

sposób, aby wody wypływające nie miały możliwości przelewania się w odwrotnym kierunku. Wylot 

zostanie zabezpieczony również kratą stalową. 

W celu bezpiecznego przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego zaprojektowano kładkę nad 

kanałem otwartym. Konstrukcję kładki przyjęto jako stalową, o trzech dźwigarach głównych z 

dwuteowników walcowanych HEB 300. Na powierzchni należy wykonstruować 5% spadki nawierzchni 

poprzez wygięcie dwuteowników w łuki. Przęsło kładki oparte na 6 łożyskach elastomerowych, 

kotwionych. Balustrada h=1,20m stylizowana, kuta. Nawierzchnię kładki stanowić będą  płyty 

kompozytowe. 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

 Konstrukcja:    stalowa z pomostem z desek kompozytowych 

 Światło pionowe:    0,5m, 

 Szerokość użytkowa w świetle balustrad: 3,5m, 

 Rozpiętość teoretyczna:   4,1m, 

 Kąt skrzyżowania z przeszkodą:  90° 
 

Podstawowe materiały: 

 beton klasy C12/15  jako  beton podkładowy, 

 beton klasy C35/45 W8 F150 dla podpór i fundamentów, 

 stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku BSt500, 

 stal konstrukcyjna grodzic stalowych szczelnych S355, 
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3.2 Park nad Strzyżą 

Na terenie parku w ramach budowy kanału deszczowego zaprojektowano dojazd do 

projektowanego osadnika wirowego zlokalizowanego po stronie zachodniej parku. Przewidziano także 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na istniejącym chodniku na odcinku od zjazdu z ulicy 

Wyspiańskiego do dojazdu do osadnika. Z uwagi na budowę kanału otwartego na terenie parku 

zaprojektowano przebudowę fragmentów istniejących chodników, budowę kładki nad kanałem oraz 

zmianę lokalizacji niektórych elementów placu zabaw i skate parku. 

3.3 Przebudowa ul. Danusi 

3.3.1 Parametry techniczne 

W ramach inwestycji odbędzie się całkowita przebudowa ul. Danusi w zakresie istniejących sieci, 

chodników i nawierzchni z zachowaniem istniejącej zieleni (starodrzewu). Dodatkowo przewidziano 

odtworzenie nawierzchni istniejącej na ul. Waryńskiego i Wyspiańskiego w zakresie niezbędnym do jej 

uzupełnienia w związku z koniecznością ułożenia kolektora deszczowego. Ponadto po podłączeniu 

projektowanego kolektora deszczowego do studni zlokalizowanej w ul. Wajdeloty jej nawierzchnia 

zostanie odbudowana z materiałów uzyskanych z rozbiórki.  

 

Zakłada się następujące parametry techniczne projektowanej drogi: 

 

Ul. Danusi: 

 klasa L; 

 kategoria: drogi gminne; 

 jednojezdniowe, dwupasowe 2x3,0m; 

 obustronne opaski i chodniki; 

 pas techniczny o szer. 2,0 m; 

 kategoria ruchu – KR1; 

 prędkość projektowa – 40 km/h 

3.3.2 Projektowane rozwiązania wysokościowe 

Profile podłużne przebudowywanych ulic są opisujące istniejący teren. Powodem tego jest fakt 

zachowania istniejącego przebiegu dróg oraz zabudowa miejska, decydująca o dowiązaniach do 

budynków i terenów istniejących.  
 

3.3.3 Konstrukcje nawierzchni  

 Badania geotechniczne podłoża gruntowego wykazały obecność w podłożu nasypów 

niekontrolowanych. Ze względu na budowę kanału deszczowego pod drogową nawierzchnią ul. 

Danusi, zakłada się usunięcie warstwy nasypów niekontrolowanych spod projektowanej jezdni oraz jej 

uzupełnienie projektowaną warstwą zasypki. Założono również usunięcie nasypów niekontrolowanych 

w zakresie niezbędnym dla posadowienia kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego i Wyspiańskiego. 

W związku z powyższym grupę nośności podłoża pod projektowaną jezdnią ul. Danusi oraz pod 

odtworzeniem nawierzchni dla ul. Waryńskiego i Wyspiańskiego sklasyfikowano jako G1.  

 Natomiast pozostałe elementy ul. Danusi: chodniki, opaski, pas techniczny posadowione będą 

na gruntach zaliczonych do grupy nośności podłoża G4.  

Głębokość przemarzania dla terenów inwestycyjnych to hz=1,0m. Na postawie wytycznych 

zmieszczonych w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDKiA 

2014) warunek mrozoochronności dla przyjętych kategorii ruchu i nośności gruntów, przedstawia się 

następująco: 

Jezdnia ul. Danusi oraz odtworzenie nawierzchni ul. Waryńskiego i Wyspiańskiego: dla grupy 

nośności podłoża G1 nie sprawdza się warunku 

Miejsca postojowe/ zjazdy: KR1/G4 – 60 cm 
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Konstrukcje nawierzchni: 

KN1.1 – Nawierzchnia jezdni  ul. Danusi, skrzyżowanie z ul. Waryńskiego (KR1/G1): 

 kostka kamienna, cięta, płomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) – gr. 10 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 

 

KN1.2 – Nawierzchnia wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Danusi (KR1/G1): 

 kostka kamienna, cięta, płomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) – gr. 10 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 10 cm 

 

KN1.3 – Odnowa istniejącej nawierzchni ul. Wyspiańskiego (KR4/G1): 

 warstwa ścieralna z SMA 11S – gr. 4 cm 

 warstwa wiążąca z AC16W – gr. 6 cm 

 podbudowa zasadnicza z AC 16P – gr. 10 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 20 cm 

 

KN2 – Nawierzchnia pasa technicznego i zjazdów (KR1/G4): 

 kostka kamienna, cięta, płomieniowanej - 15x17 cm (koloru szarego) – gr. 15 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – gr. 15 cm 

 

KN3.1 – Nawierzchnia chodników (G4): 

 kostka kamienna, cięta, płomieniowanej - 9x11 cm (koloru szarego) – gr. 10 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 15 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 15 cm 

 

KN3.2 – Nawierzchnia opasek/pasów kompensacji/odpływów z rur spustowych (G4): 

 kostka kamienna, cięta, płomieniowanej - 9x11 cm (koloru ciemnoszarego) – gr. 10 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 15 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 15 cm 

 

KN3.3 – Nawierzchnia wzmocnionego chodnika pod zjazdami (G4): 

 kostka kamienna, cięta, płomieniowanej - 9x11 cm (koloru ciemnoszarego) – gr. 10 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – gr. 20 cm 

 

KN3.4 – Wzmocniona konstrukcja nawierzchni chodnika prowadzącego do Parku Strzyża (G4): 

 kostka betonowa z odzysku – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 
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 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 15 cm 

 

KN3.5 – Konstrukcja nawierzchni chodnika w Parku Strzyża (G4): 

 kostka betonowa 9x12 cm (kolor czerwony) – gr. 8 cm 

 podsypka cementowo piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 15 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 15 cm 

 

KN3.6 – Konstrukcja ścieżki rowerowej (G1): 

 warstwa ścieralna AC 5S (kolor czerwony) – gr. 4 cm 

 warstwa wiążąca AC 5S – gr. 5 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 

 

KN3.7 – Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego (G4): 

 płytki betonowe płukane 20x20 cm, szare w układzie karo z infułami – gr. 6 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 15 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 15 cm 

 

KN3.8 – Nawierzchnia odtworzenia chodnika przy zjeździe do Parku Strzyża (G1): 

 płyta betonowa, chodnikowa 50x50 cm – gr. 7 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 15 cm 

 

KN3.9 – Konstrukcja nawierzchni wzmocnionego chodnika na szerokości zjazdu do Parku 

Strzyża (G1): 

 płyta betonowa, chodnikowa 50x50 cm – gr. 7 cm 

 podsypka cementowo piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 15 cm 

 

KN4 – Droga dojazdowa do obsługi osadnika (G4): 

 kostka farmerska – gr. 6 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 15 cm 

 

KN5 – Konstrukcja odtworzenia nawierzchni skate parku (G4): 

 warstwa ścieralna AC 5S (kolor czerwony) – gr. 4 cm 

 warstwa wiążąca AC 5S – gr. 4 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 – gr. 25 cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 20 cm 
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3.3.4 Rozwiązania techniczne 

3.3.4.1 Ul. Danusi 

3.3.4.1.1 Jezdnia 

Jezdnię ul. Danusi zaprojektowano jako jednojezdniową, dwupasową o szerokości pasa 3,0m i 

przekroju daszkowym z obustronnym spadkiem 2%. Zaprojektowana nawierzchnia bazuje na 

wykonanej rewitalizacji ul. Wajdeloty. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z kostki kamiennej, ciętej, 

płomieniowanej 9x11 cm koloru szarego. 

 

3.3.4.1.2 Pas techniczny 

Wzdłuż ul. Danusi wydzielono miejsce na pas techniczny. Po stronie północnej ulicy znajduje się 

on na wysokości budynków Danusi 1, 2A oraz 4. Od strony południowej znajduje się on na wysokości 

budynków Danusi 7 oraz Zawiszy Czarnego 2. Pas techniczny zaprojektowano o szerokości 2,0 m o 

nawierzchni z kostki kamiennej, ciętej, płomieniowanej 15x17 cm koloru szarego.  

Od strony północnej ulicy na wysokości budynku Danusi 4 (siedziba Urzędu Statystycznego) pas 

techniczny zmienia swoją szerokość do 3,6 m. 

 

3.3.4.1.3 Chodniki i opaski 

W opracowaniu zaprojektowano wzdłuż drogi obustronną opaskę z kostki kamiennej, ciętej, 

płomieniowanej 9x11 cm o szerokości od 0,5 do 2,0 m w kolorze ciemnoszarym oraz chodniki, także z 

kostki kamiennej, ciętej, plomieniowanej 9x11 cm, lecz koloru szarego o szerokości wynikowej, 

dostosowanej do warunków terenowych (istniejącej zabudowy, historycznych ogrodzeń oraz 

drzewostanu).  

Chodniki oraz opaski projektuje się ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Przy 

przejściach dla pieszych w odległości 0,5m od krawędzi jezdni zaprojektowano płytki integracyjne 

30x30cm koloru żółtego. 

 

3.3.4.1.4 Zjazdy indywidualne 

Na długości drogi znajdują się 5 zjazdów o szerokości 3,0-4,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej, 

ciętej, płomieniowanej 15x17 cm koloru szarego. 

 

3.3.4.1.5 Krawężniki i obrzeża 

Projektuje się wzdłuż jezdni wykonanie krawężnika kamiennego o wymiarach 20x30cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem ze światłem 12cm. 

W miejscach przejść dla pieszych, sugerowanych przejść dla pieszych, na długości pasa 

technicznego oraz w miejscach zjazdów projektuje się wykonanie krawężnika kamiennego 20x30cm 

tak, aby jego światło wynosiło 2 cm.  

Zaprojektowano rozdzielenie zjazdów od chodników krawężnikiem kamiennym wtopionym 

20x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. Wyniesione skrzyżowanie w postaci wyspy na 

skrzyżowaniu ul. Danusi – ul. Wajdeloty - ul. Waryńskiego także odgrodzono od jezdni krawężnikiem 

kamiennym wtopionym. 

Pas techniczny odgrodzony jest od chodnika krawężnikiem kamiennym 20x30 cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem ze światłem 6 cm. 

Miejsca zieleni zostały odgrodzone od chodnika bądź opaski obrzeżem kamiennym 8x30 cm na 

ławie betonowej C12/15 z oporem.  

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wyspiańskiego została odgrodzona od chodnika obrzeżem 

kamiennym 8x30 cm.  
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3.3.4.1.6 Wyniesione skrzyżowanie, przejście dla pieszych i przejazd 

rowerowy 

Tarczę skrzyżowania ulic równorzędnych Danusi i Zawiszy Czarnego zostało zaprojektowane jako 

wyniesione o 10 cm. Najazd na skrzyżowanie należy wykonać na długości 1,0m, o pochyleniu 10%. 

Zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ul. Danusi – 

ul. Wyspiańskiego na podstawie materiałów Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku. Zaprojektowano także wyspę wyniesioną na skrzyżowaniu ul. Danusi – ul. Wajdeloty – ul. 

Waryńskiego 

 

3.3.4.1.7 Obiekty małej architektury 

W ramach projektu zastosowano następujące elementy małej architektury: 

 stojaki rowerowe zlokalizowane po stronie południowej przy skrzyżowaniu z ul. 

Wyspiańskiego, oraz na wysokości budynków Danusi 4, 4A 

 słupki uniemożliwiające parkowanie na chodniku, zlokalizowane po stronie południowej na 

wysokości budynku Danusi 4D, po stronie północnej ulicy na wysokości budynku Danusi 

4A, oraz po obu stronach jezdni przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego, 

 ławki – na długości ulicy znajdują się 4 ławki z oparciami oraz 2 w parku przy pomoście, 

 śmietniki – na długości ulicy rozmieszczona 5 śmietników oraz 1 w parku przy pomoście, 

 donice z nasadzeniami – przewidziano 7 donic z nasadzeniami na długości ulicy, 

 niskie wygrodzenie - oddzielające istniejący drzewostan od chodników, jezdni, pasa 

technicznego, 

 

Dokładną lokalizację rozmieszczenia elementów małej architektury przedstawiają rysunki 2.1 i 2.2 

Plan Sytuacyjny. 

 

3.3.4.1.8 Balustrady 

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego oraz rowerowego przy nasypach przy kładce w Parku 

Strzyża zaprojektowano barierki U-11a o wysokości 1,1 m. 

 
3.3.4.2 Ul. Waryńskiego i Wyspiańskiego 

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejących nawierzchni jezdni (z nowych materiałów) 

w zakresie niezbędnym do posadowienia projektowanego kolektora deszczowego. Nie zakłada się 

obramowania ww. uzupełnień jezdni. 

 

3.3.4.3 Ul. Wajdeloty 

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejących nawierzchni jezdni (z wykorzystaniem 

materiałów z rozbiórki) w zakresie niezbędnym do podłączenia projektowanego kolektora 

deszczowego do istniejącej studni. Nie zakłada się obramowania ww. uzupełnień jezdni. 

 

3.3.4.4 Teren Parku „Nad Strzyżą”  

 Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika w celu posadowienia kolektora deszczowego 

oraz jego odbudowę (z odzyskanych materiałów) przy jednoczesnym wzmocnieniu konstrukcji, w celu 

umożliwienia dojazdu sprzętu służącemu oczyszczeniu projektowanej studni deszczowej 

zlokalizowanej w parku. Chodnik powinien mieć szerokość jak w stanie istniejącym 3,2 m oraz 

obustronne obramowanie w postaci obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem 

ze światłem 0 cm. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej z odzysku. W projekcie 

założono dojazd do projektowanej studni deszczowej zlokalizowanej w parku o szerokości 3,0 m i 

nawierzchni z kostki farmerskiej. Dojazd należy wykonać w obustronnym obramowaniu z oporników 

betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem ze światłem 0 cm. 
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 Projekt zakłada także rozbiórkę oraz odbudowę fragmentu placu zabaw oraz skate parku. 

Przewidziano nową lokalizację niektórych elementów, które kolidowały z przebiegiem projektowanego 

Kanału Ulgi.  

Z uwagi na budowę kanału otwartego na terenie parku zaprojektowano przebudowę fragmentów 

istniejących chodników oraz budowę kładki nad kanałem. Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej 

9x12 cm koloru czerwonego, dostosowaną do istniejącego kolorystyki chodników w parku. 

3.3.5 Odwodnienie 

Odwodnienie dróg zapewniają spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów 

ulicznych, a następnie do nowoprojektowanego kanału ulgi. Transport wody opadowej z rur 

spustowych z budynków odbywać się będzie za pomocą ścieków wykonanych z kostki kamiennej, 

ciętej, płomieniowanej 9x11 cm koloru ciemnoszarego. Szerokość odpływów wynosi 35cm, różnica 

wysokości względem powierzchni chodnika wynosi 2cm. Krawężniki w miejscach występowania 

wylotu ze ścieku należy wyoblić. Szczegół wykonania odpływów pokazano na rys. nr 7.0 – Szczegół 

odpływu z rur spustowych. 

3.3.6 Oświetlenie 

3.3.6.1 Stan istniejący 

W rejonie przebudowy ulicy Danusi oraz budowy kanału, wykonane jest oświetlenie na słupach 

stylizowanych z oprawami LED 50W oraz linie energetyczne nN-0,4 kV. 

Właścicielem oświetlenia jest GZDiZ. 

3.3.6.2 Stan projektowany 

3.3.6.2.1 Opis stanu projektowanego 

Zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych oświetleniowych oraz 

przestawienie dwóch istniejących słupów. 

Dodatkowo ze względu na równomierność natężenia oświetlenia należy dostawić jeden nowy 

słup oświetleniowy stylizowany o wysokości 5m z oprawą stylizowaną LED 50W. 

Projektowany słup posadowić na fundamencie betonowym prefabrykowanym. 

Oprawę zabezpieczyć w słupie wkładką 4A. W słupach od zabezpieczenia do oprawy ułożyć 

przewód Cu 3x1,5mm2. Fundamenty prefabrykowane pod słupy zabezpieczyć abizolem 

Łączenie proj. odcinków kabli z istniejącymi kablami wykonać przy zastosowaniu muf kablowych 

1 kV. 

Projektowane kable energetyczne nN układać i oznakować zgodnie z N-SEP-E-004. Ze 

względu na uzbrojenie podziemne urządzeń roboty kablowe wykonywać sprzętem ręcznym.  

3.3.6.2.2 Układanie kabli 

Kable w ziemi ułożyć zgodnie z normą N-SEP-E-004 na głębokości 0,7 m (kable nN) na 10 cm 

podsypce z piasku i taką samą warstwą piasku przykryć przed zasypaniem ziemią. Na całej długości 

kable osłonić folią koloru niebieskiego (kable nN) z tworzywa sztucznego o szerokości 20 cm. 

Przejścia kabli pod drogami i wjazdami wykonać w rurach osłonowych z polietylenu wysokiej 

gęstości HDPE 110 (kable nN). Głębokość ułożenia rur pod drogami minimum 1,0 m od powierzchni 

drogi.  

Na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach HDPE zachowując 

normatywne odległości. Wloty rur zabezpieczyć przed przedostawaniem się do wnętrza wody i ich 

zamulenia. Na kablach energetycznych w odstępach co 10 cm stosować opaski kablowe z tworzywa z 

trwale wygrawerowanymi danymi: właściciel, typ i przekrój kabla, rok budowy. Przy mufach kablowych, 

rurach, słupach i złączach kablowych przewidzieć zapasy kabla.  
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3.3.6.2.3 Ochrona od porażeń 

W urządzeniach elektrycznych do 1kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej przewiduje się 

ochronę przed dotykiem pośrednim: w kablach oświetleniowych w układzie sieciowym TN-C, dla 

opraw oświetleniowych TN-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41.  W układzie TN-S oddzielnie żyła 

ochronna „PE” i neutralna „N”. 

Wzdłuż linii oświetleniowej należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm.  

Zacisk „PEN” w słupach oświetleniowych należy uziemić taśmą Fe/Zn 25x4mm. 

Ochronę słupów od zacisku „PEN” wykonać przewodem LgY 16 mm2. 

3.3.7 Kolizje elektryczne 

3.3.7.1 Stan istniejący 

W rejonie przebudowy ulicy Danusi oraz budowy kanału, zlokalizowane są linie energetyczne 

nN-0,4 kV. 

3.3.7.2 Stan projektowany 

3.3.7.2.1 Opis stanu projektowanego 

Zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych nN-0,4 kV. W 

miejscach kolizji przewidziano nowe odcinki kabli energetycznych nN-0,4 kV. 

Łączenie proj. odcinków kabli z istniejącymi kablami wykonać przy zastosowaniu muf kablowych 

1 kV. 

Projektowane kable energetyczne nN układać i oznakować zgodnie z N-SEP-E-004. Ze 

względu na uzbrojenie podziemne urządzeń roboty kablowe wykonywać sprzętem ręcznym.  

3.3.7.2.2 Układanie kabli 

Kable w ziemi ułożyć zgodnie z normą N-SEP-E-004 na głębokości 0,7 m (kable nN) na 10 cm 

podsypce z piasku i taką samą warstwą piasku przykryć przed zasypaniem ziemią. Na całej długości 

kable osłonić folią koloru niebieskiego (kable nN) z tworzywa sztucznego o szerokości 20 cm. 

Przejścia kabli pod drogami i wjazdami wykonać w rurach osłonowych z polietylenu wysokiej 

gęstości HDPE 110 (kable nN). Głębokość ułożenia rur pod drogami minimum 1,0 m od powierzchni 

drogi.  

Na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach HDPE zachowując 

normatywne odległości. Wloty rur zabezpieczyć przed przedostawaniem się do wnętrza wody i ich 

zamulenia. Na kablach energetycznych w odstępach co 10 cm stosować opaski kablowe z tworzywa z 

trwale wygrawerowanymi danymi: właściciel, typ i przekrój kabla, rok budowy. Przy mufach kablowych, 

rurach, słupach i złączach kablowych przewidzieć zapasy kabla.  

3.3.7.2.3 Ochrona od porażeń 

W urządzeniach elektrycznych do 1kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy 

utrzymać istniejącą ochronę przed dotykiem pośrednim w kablach zasilających nn w układzie 

sieciowym TN-C.  

Wzdłuż przebudowywanych linii kablowych nn-0,4 kV należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną 

Fe/Zn 25x4mm. 

3.3.8 Sieć wodociągowa 

W związku z planowaną przebudową układu drogowego ulicy Danusi oraz ze względu na wiek  

i przebieg przedmiotowych przewodów wodociągowych konieczna jest wymiana przewodów 

wodociągowych.  

 

Przebudowa wodociągów obejmie ich wymianę od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do 

skrzyżowania  
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z ul. Wyspiańskiego wraz z wymianą armatury w węzłach, hydrantów, wymianie i przepięciu przyłączy 

wodociągowych. 

 

Dokumentacja obejmuje: 

 Wymiana wodociągu żeliwnego DN100 od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z 

ul. Wyspiańskiego 

 Przełączenie sieci wodociągowej DN100 z ul. Zawiszy Czarnego do projektowanego 

wodociągu 

 Przepięcie istniejących przyłączy (ul. Danusi 4D, 6) 

 Wymiana przyłączy wraz z zestawem wodomierzowym (ul. Danusi 1, 2A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 7,  

ul. Zawiszy Czarnego 2, ul. Wyspiańskiego 24) 

 Likwidację nieeksploatowanych przyłączy 

3.3.9 Sieć gazowa 

W stanie istniejącym na trasie projektowanego kanału ulgi w ul. Danusi w ziemi pozostawione 

zostały nieczynne sieci gazowe należące do PSG Sp. z o.o. Na etapie budowy kanału ulgi należy 

usunąć z ziemi i zutylizować ww. sieci gazowe. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela 

PSG. Zmiany geodezyjne nanieść w dokumentacji powykonawczej. 

 

Zgodnie z uzgodnieniem GPEC sp. z o.o. nr P/KP/019089/2018/002 z dnia 24.01.2019r. na 

przejściu poprzecznym przez ul. Danusi i projektowany kanał ulgi sieć cieplną podwójną 2xDN150 

należy zabezpieczyć dwoma rurami osłonowymi stalowymi o średnicy DN323,9x8,0 o długości 8,0m. 

3.3.10 Sieć ciepłownicza 

Prace związane z zabezpieczeniem sieci ciepłowniczej wykonywać pod nadzorem i w 

obecności przedstawiciela GPEC. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy 

prowadzić ręcznie. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu należy 

uzupełnić piaskiem. 

3.3.11 Sieć teletechniczna 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa kanalizacji kablowej kolidującej z modernizowanym 

układem drogowym na skrzyżowaniu ul. Danusi z ul. Zawiszy Czarnego. 

Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę kanalizacji kablowej ORANGE Polska S.A. 

Ze względu na korektę układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Danusi z ul. Zawiszy Czarnego w 

Gdańsku projektuje się przebudowę istniejącej studni kablowej poza obrys jezdni. 

Nową studnię projektuje się jako studnie SKR-1, a  pokrywa z wypełnieniem/zabrukiem z 

elementów nawierzchni chodnika. Na odcinkach przyległych do projektowanej studni projektuje się 

nowy odcinek kanalizacji kablowej 3 rury RHDPE Ø110. W miejscu istniejącej studni kablowej 

przeznaczonej do likwidacji przedłużyć istniejącą kanalizację do nowej studni wykorzystując rury 

dzielone  Ø125.  

Na projektowanym odcinku modernizowanej drogi wzdłuż ul. Danusi istniejące studnie kablowe 

będą wymagały regulacji. W jednym przypadku przy miejscu postojowym projektuje się wymianę 

pokrywy na pokrywę typu ciężkiego. 

3.3.12 Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi  

Planowana inwestycja z uwagi na przebudowę jezdni i infrastruktury przyległej do jezdni 

konieczna jest regulacja istniejących studni, zasuw, zaworów, włazów, krat wpustowych do 

projektowanych rzędnych. 
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3.3.13 Rozbiórki 

 Rozbiórka konstrukcji nawierzchni, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej powinna być 

wykonana do odpowiedniej rzędnej podłoża gruntowego, a materiały wywiezione na składowisko 

Inwestora lub w miejsce przez Niego wskazane. 

3.3.14 Zieleń 

Projekt zakłada zachowanie istniejącego drzewostanu na ul. Danusi. W miejscach gdzie 

szerokość chodnika jest mniejsza niż 2,5 m należy wykonać kraty ochronne indywidualne dla każdego 

drzewa. Szczegółowy opis i wygląd krat ochronnych został przedstawiony z odrębnym opracowaniu 

Projekt Zieleni. 

W miejscach, gdzie istniejące drzewa nie kolidują z ruchem pieszych oraz samochodów 

zastosowano obszary zieleni, ogrodzone obrzeżem kamiennym 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z 

oporem. Naokoło drzewa zastosowano niskie wygrodzenie w celu ochrony drzewa. Szczegół takiego 

wygrodzenia pokazano na rysunku 5.0 - Niskie wygrodzenie. 

Projekt przewiduje także nasadzenia 6 drzew w miejscu budowy kładki nad Kanałem Ulgi w 

Parku Strzyża. Nasadzenia przewidziano jako lipa drobnolistna odmiana „Rancho”. Nowe nasadzenia 

należy zabezpieczyć kratami ochronnymi, szczegółowo przedstawionymi w oddzielnym opracowaniu 

Projekt Zieleni. 

3.4 Interesy osób trzecich 

Przewidywana inwestycja nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w 

rozumieniu Prawa Budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi publicznej. 

3.5 Inne uwagi 

 Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla 

mieszkańców przyległych posesji. Konieczne jest więc właściwe oznakowanie terenu 

budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania nawierzchni i innych elementów drogi powinny 

posiadać aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty. 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno– 

budowlanymi , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnymi 

przepisami BHP. 

 Projekt wykonano w układzie współrzędnych poziomym: „2000” i wysokościowym: 

Kronsztad 86.  

 Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci należy traktować jako czynne 

i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela. 

         

Opis sporządził:  

 

 

 

mgr inż. Łukasz Antoniewicz 
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Załącznik nr. 1 – Elementy małej architektury 
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D. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wynikami badań geologicznych, 

grunty zalegające w miejscu projektowanych dróg należy zaliczyć  do gruntów należących do grupy 

nośności G-4. 

Uwzględniając rodzaj inwestycji – budowa dróg oraz dobre warunki wodno-gruntowe 

zakwalifikowano inwestycje do II kategorii geotechnicznej. 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, zgodnie z umową  

nr 317/2018-I/PN/124/18 zawartą w dniu 27.06.2018 r. 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna dla projektu „Kanał ulgi dla potoku 

Strzyża – etap II”. Przedmiotowa inwestycja jest częścią projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego 

Wrzeszcza”. 

1.3. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. nr 81, poz. 463); 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

1.4. Budowa geologiczna i warunki wodne 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren leży na granicy 3 mezoregionów: Żuław 

Wiślanych, Pobrzeża Gdańskiego i Pojezierza Kaszubskiego. 

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni występowania warstwy nasypu. Poniżej 

zalegają osady rzeczne reprezentowane przez piaski drobne porozcinane warstwami piasków 

gliniastych oraz gruntów organicznych w postaci torfu i kredy jeziornej. 

W dokumentowanym podłożu stwierdzono zwierciadła wód gruntowych na głębokości 3,4 – 4,3 m 

ppt. 

1.5. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime oraz nasypowe różniące się 

genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne 

warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie 

badań makroskopowych, sondowań DPL, zależności korelacyjnych metodą „B” i „C” zgodnie z normą 

PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli”. 

 

Warstwa geotechniczna Ia  

to torfy 
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Warstwa geotechniczna Ib  

to kreda jeziorna 

 

Warstwa geotechniczna II  

to zastoiskowe gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystyczną 

wartością stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL(n)=0,35. 

 

Warstwa geotechniczna III  

to piaski drobne i pylaste w stanie średnio zagęszczonym, charakterystyczną wartością 

stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n)=0,40. 

1.6. Wnioski geotechniczne 

 Uwzględniając rodzaj inwestycji – przebudowa drogi oraz warunki geotechniczne 

proponuje się zakwalifikowanie inwestycji do II kategorii geotechnicznej  

 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują 

zróżnicowane warunki geotechniczne. 

Grunty warstwy geotechniczne II i III zaliczono do gruntów nośnych 

Grunty warstwy geotechnicznych Ia i Ib zaliczono do gruntów słabonośnych 

 Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badań są dobre 

 W dokumentowanym podłożu stwierdzono zwierciadła wód gruntowych na 

głębokościach 3,4-4,3m ppt. 

 Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań zgodnie z 

doświadczeniami krajowymi wynosi hz=1,0 m 

 Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym 

 Prace ziemne należy wykonywać zg z PN-S-02205 

   

  Opracowali:         

 

mgr inż. Łukasz Antoniewicz mgr inż. Mariusz Burakowski 

  

  

mgr inż. Piotr Auguściak inż. Mirosław Baczul 

 

 

dr inż. Marcin Dudek 
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E. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 

Zamawiający: 

 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 

 

Jednostka projektowa 

 

HIGHWAY Biuro Projektów 

80-297 Banino; ul. Złota 20 

tel./fax: (58) 710 05 93 

Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 
Zamierzenie budowlane: 

Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 

Nazwa opracowania:        
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Adres obiektu budowlanego:  
Gdańsk, gmina Miasto Gdańsk, powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie 

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, obręb 0042, działki nr: 478/1, 479/3, 578/1, 542/4, 614/3, 613/3, 612/1, 612/2, 577/1, 577/3, 
575, 567, 568, 598/4, 599, 566, 581, 582, 565, 564, 556, 579, 580, 610, 
Jednostka ewidencyjna: 226101_1,  obręb 0043, działki nr: 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063 

Kategoria obiektu budowlanego:  IV, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII 

Stanowisko: 
budowlanego: IV, 
XXV, XXVI 

imię i nazwisko: nr uprawnień (w spec.): podpis: 

 

 
Projektant: 
 

 

Branża drogowa: 

mgr inż. Łukasz Antoniewicz 
 

 
 

nr upr.: POM/0299/POOD/09 
 

 

 

 
Projektant: 
 

 

Branża sanitarna: 

mgr inż. Mariusz Burakowski 
 

 
 

nr upr.: BŁ/194/01 
 

 

 

 
Projektant: 
 

 
Branża elektryczna: 
mgr inż. Piotr Auguściak 
 

 
 
nr upr.:  POM/0210/POOE/09 
 

 

 

 
Projektant: 
 

 
Branża teletechniczna: 
inż. Mirosław Baczul 
 

 
 
nr upr.: POM/0005/POOT/09 
 

 

 

Projektant: 
 

Branża konstrukcyjna: 
dr inż. Marcin Dudek 

nr upr.: POM/0283/POOM/09 
 

nr archiwalny: data opracowania: nr tomu: nr egzemplarza: 

P-07.2018 30 Październik 2019 I - 
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BRANŻA DROGOWA 

1. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 

a) wszystkie branże: 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 dostawa materiałów, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 

 zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, 

 zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

b) branża drogowa, 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 

 roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z 

transportem, 

 wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzędnych, 

 wykonanie nowego korpusu drogowego, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie krawężników kamiennych na ławach betonowych, 

 wykonanie warstw nawierzchni na jezdni 

 wykonanie obrzeży betonowych 

 wykonanie nawierzchni na chodnikach, wjazdach, opaskach,  

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu. 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich 

przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 drogi istniejące, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć gazowa, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć energetyczna, 

 istn. oświetlenie uliczne. 
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywać w powiązaniu z wykazem obiektów jak 

podano wyżej. Należy mieć na uwadze to, że prace budowlane na włączeniach i skrzyżowaniach 

prowadzone będą przy czynnym ruchu pojazdów i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. 

Zabezpieczenia budowy muszą w szczególności uniemożliwiać wtargnięcie na teren budowy osób 

postronnych, a także zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i wandalizmem, co może mieć 

znaczący wpływ na organizację robót i sposób zagospodarowania placu budowy. Na organizację 

placu budowy będą mieć także wpływ wymagania wynikające z projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. Konieczność zachowania i ochrony istniejących drzew, wiązać się będzie z ograniczeniem 

stosowania sprzętu mechanicznego w rejonie ich występowania. 

Przy budowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 

występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje  zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Przeważająca część robót budowlano-montażowych związanych z budową drogi i sieci 

kanalizacji deszczowej, wodnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej objętych projektem, 

będzie oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres 

otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.  

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem osób 

postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie 

tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego.  

Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: 

 roboty rozbiórkowe – rozbiórka nawierzchni istniejących dróg, 

 roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień pionowych, 

 wykonywanie wykopów pod roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania 

ziemią, 

 załadunek, rozładunek, montaż rur – możliwość przygniecenia, 

 prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 

 zasypanie pracowników w wyniku zalewania się ścian wykopu, 

 wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 

 uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem, 

 najechanie sprzętem budowlanym, 

 porażenie prądem podczas prac instalacyjnych, 

 upadek z wysokości. 

 

5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w aktualnie 

obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas 

przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i 

kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury 

zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników 
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powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest 

się zapoznać. Wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania odpowiednich 

obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w projektach budowlanych i 

uzgodnieniach, a których aktualność powinien sprawdzić. Poniżej podano podstawowe wytyczne 

prowadzenia instruktażu pracowników.  

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

 projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi 

oraz organizacją budowy, 

 wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu, 

 zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i 

porządku, 

 obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej, 

 obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń, 

 obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi, 

 zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych, 

 zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu,  

 odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci 

objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się 

odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie 

objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem 

szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i BHP są przedmiotem Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporządzenia są odpowiednie 

dla zakresu projektowanych robót. Wykonawca Robót przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany 

jest do stosowania między innymi wymienionego rozporządzenia korzystając z dokumentu 

źródłowego. 

Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia: 

7. Roboty ziemne 

 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice 

ostrzegawcze,  

 zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków nocnych 

i dziennych, 

 wykonać barierki ochronne wysokości 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, 

 wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i 

rozparcia przy wąsko przestrzennym. 

8. Transport drogowy i technologiczny 

 zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi,  

 obowiązuje sygnalizacja przemieszczania,  
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 obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami, 

 należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie, 

 roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na 

czas budowy. 

9. Składowanie materiałów 

 zakazuje się składowania materiałów na drogach,  

 materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach, 

 odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji. 

10. Wykonywanie szalunków 

 zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości bezpieczne, 

transport, kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, 

uporządkowanie terenu), 

 stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze, 

 ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z brygadą, 

 stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości, 

 wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób 

postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6.0 m z obu stron, 

 wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie oświetlenia 

poniżej 50 lux) i przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek, 

 stosować atestowany sprzęt montażowy, 

 sprawdzić jakość elementów przed montażem, 

 ustawić tablice ostrzegawcze, 

 dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych. 

11. Roboty spawalnicze 

 osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób, 

 stosować sprzęt ochrony osobistej. 

12. Roboty izolacyjne, impregnacyjne 

 izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku, 

 obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu. 

13. Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 

w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 2m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

 15m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 

kV, 

 wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa. 

14. Ochrona ppoż. 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż., 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy, 
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 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych, 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na  

placu budowy. 

Uwaga: 

W każdym z opracowywanych projektów  architektoniczno-budowlanych dla poszczególnych 

branż zostały umieszczone szczegółowe informacje BIOZ dotyczące poszczególnych opracowań. 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

 Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe 

projektuje się wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części 

jezdni. Projekt organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej 

sygnalizacji świetlnej lub zasady w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem 

"ręcznie". Zatwierdzony przez Policję i zarządcę drogi. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym załącznikiem planu 

BIOZ. 

 W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w 

czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie 

ewentualnych kolizji. 

 Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych 

elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz 

komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

 Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady 

nadzoru w trakcie przerw w pracy. 

 Określenie przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 

 Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii 

energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym 

zgłoszeniu robót użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

15. Czynności organizacyjne 

15.1. Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem 

kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu dokumentacji instruktażowej. 

Prawidłowo przygotowana budowa powinna być wyposażona w: 

komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych. 
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15.2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 

które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Szkolenie: 

 przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 

 dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i 

zapoznanie z jej wynikami pracowników, 

 zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na 

terenie budowy dla organów kontrolnych. 

16. Ustalenia końcowe 

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

 

BRANŻA SANITARNA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Prace przygotowawcze, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Roboty ziemne, 

 Przebudowa sieci wodociągowej, 

 Roboty wykończeniowe. 
 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagrożenie może 

stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii 

istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia 

prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej 

sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. 

przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy 

robotach: 

 Przysypania ziemią: 

 Roboty ziemne. 

 Przygniecenie, uderzenie: 
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 Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Prace drogowe, 

 Budowa wodociągu 

 Poparzenie i porażenie prądem: 

 Prace z elektronarzędziami. 

 Potrącenie: 

 Sprzęt zmechanizowany, 

 Droga o dużym natężeniu ruchu. 
 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia 

w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia 

przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy 

bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. 

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp 

wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie 

BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 

poz.285) i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. 

 

 

RODZAJE SZKOLEŃ: 

dla pracodawcy - dla pracowników 

wstępne – okresowe 

Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 

1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  

2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  

3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  

4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  

5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  

6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  

7. Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 

 

SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE: 

1. instruktaż ogólny 

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 

● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także 

● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu, 

1.2. zakres: 

● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 

bezpieczeństwa i  higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, 

a także z przepisami i  zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z 

zasadami udzielania pierwszej  pomocy. 

1.3. prowadzi: 

● pracodawca lub 
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● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona 

1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego 

2. instruktaż stanowiskowy 

2.1. obejmuje: 

● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się z 

 bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki 

niebezpieczne,  szkodliwe czy uciążliwe, 

● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 

przypadku  zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, 

● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu. 

2.2. zakres: 

● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami czynnikami 

 niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 

 sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy 

na  danym stanowisku 

2.3. prowadzi: 

● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod 

prowadzenia instruktażu. 

2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 

 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego 

 

3. szkolenie podstawowe 

3.1. obejmuje: 

● pracodawców, 

● osoby kierujące pracownikami, 

● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

● pracowników inżynieryjno-technicznych 

● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 

szkodliwe  i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp. 

3.2. zakres: 

● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 

 organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

3.3. prowadzi: 

● pracodawcy 

● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● egzamin sprawdzający 

● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

 

Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach 

pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe 

(wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone 

przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 

 

SZKOLENIE OKRESOWE: 

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym 
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2. Zakres: 

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp 

nabytych w  czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami 

techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie 

3. kto prowadzi: 

3.1. pracodawcy 

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

4.1. egzamin sprawdzający 

4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: 

robotniczych - przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) - nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe - nie rzadziej niż raz w 

roku. 

pozostali - nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

 

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy jest 

również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, kierowcy wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że niektóre z 

wymienionych uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obsługi, 

konserwacji i napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki  
z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni  
w sprzęt ochrony osobistej. 
3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają kilka 
funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch elementów 
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na włączenie 
ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej, zapobiegają 
naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych, nie pozwalają na 
uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 
4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej 
składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalające 
na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp. 
5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 
w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, 
najbliższego punktu telefonicznego. 
9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: drogi i ciągi komunikacyjne 
oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe. 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz U. nr 120 „w sprawie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” ponieważ wymienia się informacje dotyczące zagrożenia, które mogą występować przy 

prowadzeniu prac wykonawczych związanych z realizacją przedstawionego zamierzenia 

budowlanego. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych 

obiektów: 

a. Wcinka w istn. kabel, 

b. Ułożenie kabla w nowej lokalizacji, 

c. Zabezpieczenie  linii kablowych rurami osłonowymi,  

d. Doboru słupów oświetleniowych, 

e. Wskazanie usytuowanie słupów, 

f. Doboru opraw ze źródłami LED, 

g. Dobranie okablowanie oświetlenia ulicznego, 

h. Dobranie i usytuowanie szafki oświetlenia ulicznego, 

i. Ochronę przeciwporażeniową, 

j. Wykonanie połączeń, pomiarów i testów odbiorczych, 

k. Wyrównanie oraz uporządkowanie terenu 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

a) Sieć kanalizacji sanitarnej ks, 

b) Sieć kanalizacji deszczowej kd, 

c) Sieć energetyczna, 

d) Infrastruktura drogowa. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) Niezinwentaryzowane urządzenia na trasie wykopów z innymi urządzeniami podziemnymi 

b) Drogi, ulice i ruch kołowy związany z obsługą istniejącej infrastruktury. 

Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych (określenie skali rodzaju zagrożeń, miejsca i czasu ich występowania): 

a) Wykonywanie roboty na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych – praca na polecenie 

pisemne – WYŁĄCZENIE na czas realizacji robót podanych w poleceniu pisemnym, 

b) W trakcie wykonywania robót budowlanych – montażowych należy zabezpieczyć miejsce 

pracy przed kolizją z poruszającymi się pojazdami, 

c) Upadek do wykopu podczas robót ziemnych (wykopy pod słupy) – zagrożenie od rozpoczęcia 

robot do ich zakończenia  

d) Upadek z wysokości podczas prac montażowe prowadzonych na wysokości ok. 10m (zakres 

prac obejmuje montaż opraw) – zagrożenie podczas prac montażowych. 

e) Przygniecenie przez słup lub fundament podczas prac montażowych. 

f) Porażenia prądem podczas podłączania i prace pomiarowych prowadzonych pod napięciem 

0,4kV - zakres pomiarów obejmuje sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

a) Kierownik budowy przeprowadzi instruktaż brygadzisty przed rozpoczęciem robót i odnotuje 

ten fakt w dzienniku budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. nr 

180/2004 poz. 1860, Dz. U. Nr 116/2005 poz 972), 

b) Brygadzista przeprowadzi instruktaż pracowników przed rozpoczęciem robót i odnotuje ten 

fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu instruktażu podpisują fakt jego 

przeprowadzenia. 

c) W przypadku zaistnienia zagrożenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robót 

wstrzymuje proces budowy. Kontynuacja robót może nastąpić dopiero po upewnieniu się, że 

zagrożenie jakie zaistniało zostało usunięte, 

d) Teren robót wygrodzić folia biało-czerwona. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub ich sąsiedztwa 

Przed przystąpieniem do prac elektroinstalacyjnych należy powiadomić o zamiarze wykonywania 

prac podmiot, w którego zakresie obsługi znajduje się przedmiotowa linia elektroenergetyczna, 

uzyskać warunki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne należy wykonywać z zasadami 

określonymi w rozporządzeniach: 

a) Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912), 

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169/2003 poz. 1650), 

c) Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) 

Wszystkie wykonywane prace należy realizować przy udziale nie mniej niż dwóch osób. Wszyscy 

pracownicy wykonujący czynności przy montażu lub obsłudze instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych muszą posiadać ważne zaświadczenia kwalifikacji zawodowej „E” i „D” 

upoważniające do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych o napięciu znamionowym wyższym od 1kV (Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828). 

Kierownik budowy zobowiązany jest ustalić z zarządem terenu i obiektów zasady wykonywania robót 

pod warunkiem czasowym i ewentualnego wyłączenia prądu oraz zabezpieczenia miejsca 

wykonywania prac dla osób trzecich.  

W przypadku wykorzystania do pracy maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych lub drogowych, pracę należy wykonywać zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118/2001 poz. 1263). 

Niezależnie od powyższych wskazań kierownika budowy zobowiązany jest przy opracowaniu 

planu BIOZ uwzględnić wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 

poz. 401) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 

poz. 912). 

Kierownik budowy zobowiązany jest również zapewnić dozór zgodnie z warunkami Art. 208 i 

212 kodeksu Pracy. 

Całość prac związanych z realizacją robót, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

Normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz typowymi rozwiązaniami katalogowymi. 

 

BRANŻA TELETECHNICZNA 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2000r. nr 106, 
poz. 1126, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. 
U. nr 120 
poz. 1125 i 1126 z dnia 17.09.2006), przedstawiono poniżej Informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót związanych z budową kanalizacji kablowej i sieci kablowej 
monitoringu 
miejskiego wzdłuż ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich i ks. Góreckiego w Nowym Porcie. 
1. Zakres robót i kolejność realizacji. 
Zakres robót jest objęty dokumentacją pt. „Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej 
ulic: 
Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich w ramach zadania Rewitalizacja Nowego Portu z 
Twierdzą 
Wisłoujście w Gdańsku 
Zakresem robót objęto: 
• Budowę kanalizacji kablowej dwuotworowej. 
• Ułożenie w kanalizacji kabli zasilających i kabli światłowodowych. 
• Montaż masztu. 
• Montaż kamer na masztach. 
• Ochronę od porażeń w sieci zasilającej. 
• Rozbudowa szafy LWT. 
Po wykonaniu połączeń, a przed uruchomieniem kamer należy wykonać kompleksowe pomiary 
elektryczne tj. 
izolacji kabli, rezystancji uziemień i skuteczności ochrony od porażeń. 
Kolejność realizacji robót zgodna z przedstawioną kolejnością w zakresie robót. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obszarze wykonywania robót istnieją następujące obiekty: 

∗ Skrzyżowania i ulice Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich. 

∗ Sieć uzbrojenia, wodociągi, kanalizacja ściekowa kable i sieci energetyczne 
i teletechniczne. 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 
Elementami zagospodarowania terenu, na którym będzie przebudowa, stwarzającymi zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

∗ teren budowy otwarty ogólnie dostępny z małym ruchem samochodowym i 
ruchem pieszym 

∗ rowy kablowe z urobkiem na poboczu, 

∗ praca ludzi i sprzętu w pobliżu kablowych linii energetycznej, 

∗ praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych, jak; sieć wodociągowa, i kanalizacja deszczowa 
i ściekowa, linie kablowe energetyczne nN 0,4 kV, kable teletechniczne. 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 
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SKALA 
ZAGROŻENIA 

RODZAJ 
ZAGROŻENIA 

MIEJSCE  CZAS WYSTĄPIENIA 

NISKA  
Wpadnięcie do rowu 
kablowego 

Na trasie wykopów 
kanalizacji kablowej 

Od rozpoczęcia 
wykopów 

ŚREDNIA  
Wpadnięcie do rowu 
głębokiego 

Przy wykopach do studni 
kablowych 

Od rozpoczęcia 
wykopów 

ŚREDNIA  
Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Ciąg ulic objętych inwestycją  
Cały okres realizacji 
zadania 

ŚREDNIA  
Uderzenie spadającym 
przedmiotem 

Prace w pobliżu 
montowanych urządzeń na 
wysokości 

Podczas prac na 
podnośniku i montażu 
elementów urządzeń 

WYSOKA  
Zagrożenie związane z 
upadkiem z wysokości 

Prace przy montażu kamer  
Podczas prac na 
podnośniku i montażu 
kamer 

WYSOKA  
Porażenie prądem 
elektrycznym 

Praca w pobliżu linii nN 
0,4kV, praca w sieci nN 
0,4kV 

Montaż kamer, 
podłączenie urządzeń 
do sieci nN 0,4kV 

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania. 

Pracownicy wykonujący prace powinni posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do ich 

wykonywania, tj. np. do pracy na wysokości oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP. 

Wymagane szkolenia BiHP: 

- Instruktaż ogólny. 

- Szkolenie stanowiskowe. 

- Szkolenie okresowe. 

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklając zagrożenia 

wymienione w punkcie 4. Należy poinformować i pouczyć pracowników o zasadach wykonywania 

robót w pobliżu 

czynnych urządzeń podziemnych i przy urządzeniach elektrycznych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

∗ Wykonanie zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na 

czas robót. 

∗ Zapoznanie pracowników na miejscu budowy oraz w sąsiedztwie budowy z zasadami bezpiecznej 

pracy oraz 

organizacją ruchu drogowego w czasie robót. 

∗ Teren robót ziemnych należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, zawieszoną 

na wysokości 0,6 – 0,8 m nad poziomem terenu. 

∗ Zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego i ruchu pojazdów, przy robotach w pobliżu lub na jezdni, 

stosując 

odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji ruchu 

i wyznaczyć przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za te zabezpieczenia. 

∗ Nie wykonywać robót po zapadnięciu zmroku lub przy złej widoczności, a przy konieczności 

wykonywania robót 

w nocy zapewnić należyte zabezpieczenie 

i oświetlenie robót. 

∗ Zapoznać pracowników z instrukcją wykonywania prac w sieci nN i w pobliżu sieci 

elektroenergetycznych 

kablowych i napowietrznych. 

∗ Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywać zespół 2 osobowy, w tym jedna osoba 

z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. 

∗ Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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F. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

   

Rys. Nr 1.0 Plan orientacyjny 1:2 500 

   

Rys. Nr 2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
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2.1 

  



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
 

 

77 

2.2 
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G. OPINIE I UZGODNIENIA 

1. GIWK – warunki techniczne przebudowy wodociągowej – nr W-T/539/2017/MB z dnia 

03.10.2017 r. 

2. TK TELEKOM – Uzgodnienie projektu budowy kanału ulgi dla potoku Strzyża w zakresie 

przebudowy istniejących sieci – nr LBPSe-508-0805/18 z dnia 28.09.2018 r. 

3. PSG – uzgodnienie – nr 10288/BR/OTI/2018 z dnia 09.10.2018 

4. NASK SA – pismo w sprawie braku sieci – nr NASK/N10018948 z dnia 05.10.2018 r. 

5. Prezydent Miasta Gdańska – pismo w sprawie braku ochrony konserwatorskiej – nr 

BMKZ.4125.1658.2018.EN z dnia 26.10.2018 r.  

6. Gdańskie Wody – warunki techniczne – nr L.dz. TU./WT-3248/4726/2018/ES z dnia 

15.10.2018r. 

7. Orange Polska S.A. – warunki techniczne – nr 62735/TTISIOU/P/2018 z dnia 06.12.2018 r. 

8. GPEC – uzgodnienie – nr 034/2019 z dnia 24.01.2019 r. 

9. PWKZ – odmowa wszczęcia postepowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych – nr ZN.5152.586.2018.IK z dnia 23.01.2019 r. 

10. Energa Operator – warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej – nr R/18/068376/LG z dnia 

27.02.2019 r. 

11. PWKZ – pismo w sprawie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych – nr ZN.5142.514.2019.LK z dnia 20.05.2019 r. 

12. GIWK – uzgodnienie – nr UD-299/2019 z dnia 03.06.2019 r. 

13. GZDiZ – opinia – nr 6300-49(2)-2019-KG-3738 z dnia 23.07.2019 r. 

14. GZDiZ – pismo – nr GZDiZ-ZD-6304-873(2)-2019-KG-5347 z dnia 09.10.2019 r. 

15. Orange Polska S.A – uzgodnienie – nr 42602/TTISIOU/P/2019 z dnia 02.09.2019 r. 

16. Urząd Miejski w Gdańsku – opinia pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych – nr 

WRS.X.8411.16.2019 E.K. z dnia 11.09.2019 r. 

17. PWKZ – pismo w sprawie statusu ochrony konserwatorskiej – nr RD.5135.111.2019.KA z dnia 

17.10.2019 r. 

18. GZDiZ – uzgodnienie branży drogowej nr 6330-284(2)-2019-KG-6664 z dnia 03.12.2019 r. 

19. Prezydent Miasta Gdańska – decyzja nr GZDIZ-ZD-6330-284(8)-2019-KG-6664 z dnia 

04.12.2019 r. 

20. GZDiZ – uzgodnienie branży sanitarnej – sieć wodociągowa nr 6330-284(9)-2019-KG-6664 z 

dnia 04.12.2019 r. 

21. GZDiZ – uzgodnienie usunięcia kolizji z siecią ORANGE nr 6330-284(7)-2019-KG-6664 z dnia 

04.12.2019 r. 

22. GZDiZ – uzgodnienie branży sanitarnej – Kanał ulgi nr 6330-284(5)-2019-KG-6664 z dnia 

03.12.2019 r. 

23. GZDiZ – uzgodnienie branży konstrukcyjnej – kanał ulgi nr 6330-284(4)-2019-KG-6664 z dnia 

03.12.2019 r. 

24. GZDiZ – uzgodnienie projektu zieleni nr 6330-284(3)-2019-KG-6664 z dnia 03.12.2019 r. 

25. GZDiZ – uzgodnienie branży elektrycznej – usunięcie kolizji elektrycznych nr 6320-1281(4)-

2019-KG-7120 z dnia 13.12.2019 r. 

26. GZDiZ – opinia branży elektrycznej – oświetlenia – nr 6320-1281(2)-2019-KG-7120 z dnia 

13.12.2019 r. 

27. Gdańskie Wody – uzgodnienie nr 130/2020 z dnia 06.02.2020 r. 
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28. GZDiZ – warunki techniczne nr IE/50/2020/JR w zakresie przebudowy oświetlenia z dnia 

03.02.2020 r. 

29. GIWK – uzgodnienie nr UL-311/2020 z dnia 02.03.2020 r. 

30. GZDiZ – uzgodnienie w zakresie branży sanitarnej – Kanał ulgi nr 6336-146(3)-2020-KS-

1102,1520 z dnia 29.05.2020 r. 

31. GZDiZ – uzgodnienie projektu wykonawczego branży zieleni nr GZDiZ-PZ-5324-2 (14)-2020-

HC z dnia 21.05.2020 r. 

32. GZDiZ – uzgodnienie w zakresie branży elektrycznej – oświetlenia nr 6336-258(2)-2020-KS-

3022 z dnia 29.06.2020 r. 

33. Protokół z narady koordynacyjnej dodatkowej z dnia 14.10.2020 r. w sprawie usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
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1. GIWK – warunki techniczne przebudowy wodociągowej – nr W-T/539/2017/MB z dnia 

03.10.2017 r. 
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2. TK TELEKOM – Uzgodnienie projektu budowy kanału ulgi dla potoku Strzyża w 

zakresie przebudowy istniejących sieci – nr LBPSe-508-0805/18 z dnia 28.09.2018 r. 
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3. PSG – uzgodnienie – nr 10288/BR/OTI/2018 z dnia 09.10.2018 
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4. NASK SA – pismo w sprawie braku sieci – nr NASK/N10018948 z dnia 05.10.2018 r. 
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5. Prezydent Miasta Gdańska – pismo w sprawie braku ochrony konserwatorskiej – nr 

BMKZ.4125.1658.2018.EN z dnia 26.10.2018 r.  
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6. Gdańskie Wody – warunki techniczne – nr L.dz. TU./WT-3248/4726/2018/ES z dnia 

15.10.2018 r. 
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7. Orange Polska S.A. – warunki techniczne – nr 62735/TTISIOU/P/2018 z dnia 

06.12.2018 r. 
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8. GPEC – uzgodnienie – nr 034/2019 z dnia 24.01.2019 r. 
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9. PWKZ – odmowa wszczęcia postepowania w sprawie wydania pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych – nr ZN.5152.586.2018.IK z dnia 23.01.2019 r. 
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10. Energa Operator – warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej – nr 

R/18/068376/LG z dnia 27.02.2019 r. 
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11. PWKZ – pismo w sprawie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych – nr ZN.5142.514.2019.LK z dnia 20.05.2019 r. 
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12. GIWK – uzgodnienie – nr UD-299/2019 z dnia 03.06.2019 r. 
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13. GZDiZ – opinia – nr 6300-49(2)-2019-KG-3738 z dnia 23.07.2019 r. 
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14. GZDiZ – pismo – nr GZDiZ-ZD-6304-873(2)-2019-KG-5347 z dnia 09.10.2019 r. 
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15. Orange Polska S.A – uzgodnienie – nr 42602/TTISIOU/P/2019 z dnia 02.09.2019 r. 
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16. Urząd Miejski w Gdańsku – opinia pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych – nr 

WRS.X.8411.16.2019 E.K. z dnia 11.09.2019 r. 
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17. PWKZ – pismo w sprawie statusu ochrony konserwatorskiej – nr RD.5135.111.2019.KA 

z dnia 17.10.2019 r. 
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18. GZDiZ – uzgodnienie branży drogowej nr 6330-284(2)-2019-KG-6664 z dnia 03.12.2019 r. 
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19. Prezydent Miasta Gdańska – decyzja nr GZDIZ-ZD-6330-284(8)-2019-KG-6664 z dnia 

04.12.2019 r. 
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20. GZDiZ – uzgodnienie branży sanitarnej – sieć wodociągowa nr 6330-284(9)-2019-KG-6664 z 

dnia 04.12.2019 r. 
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21. GZDiZ – uzgodnienie usunięcia kolizji z siecią ORANGE nr 6330-284(7)-2019-KG-6664 z dnia 

04.12.2019 r. 
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22. GZDiZ – uzgodnienie branży sanitarnej – Kanał ulgi nr 6330-284(5)-2019-KG-6664 z dnia 

03.12.2019 r. 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
 

 

136 

23. GZDiZ – uzgodnienie branży konstrukcyjnej – kanał ulgi nr 6330-284(4)-2019-KG-6664 z dnia 

03.12.2019 r. 

 

24. GZDiZ – uzgodnienie projektu zieleni nr 6330-284(3)-2019-KG-6664 z dnia 03.12.2019 r. 
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25. GZDiZ – uzgodnienie branży elektrycznej – usunięcie kolizji elektrycznych nr 6320-1281(4)-

2019-KG-7120 z dnia 13.12.2019 r. 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
 

 

142 

26. GZDiZ – opinia branży elektrycznej – oświetlenia – nr 6320-1281(2)-2019-KG-7120 z dnia 

13.12.2019 r. 
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27. Gdańskie Wody – uzgodnienie nr 130/2020 z dnia 06.02.2020 r. 
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28. GZDiZ – warunki techniczne nr IE/50/2020/JR w zakresie przebudowy oświetlenia z dnia 

03.02.2020 r. 
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29. GIWK – uzgodnienie nr UL-311/2020 z dnia 02.03.2020 r. 
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30. GZDiZ – uzgodnienie w zakresie branży sanitarnej – Kanał ulgi nr 6336-146(3)-2020-KS-

1102,1520 z dnia 29.05.2020 r. 
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Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
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31. GZDiZ – uzgodnienie projektu wykonawczego branży zieleni nr GZDiZ-PZ-5324-2 (14)-2020-HC z 

dnia 21.05.2020 r. 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
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Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
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32. GZDiZ – uzgodnienie w zakresie branży elektrycznej – oświetlenia nr 6336-258(2)-2020-KS-

3022 z dnia 29.06.2020 r. 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
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Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
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33. Protokół z narady koordynacyjnej dodatkowej z dnia 14.10.2020 r. w sprawie usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
 

 

176 

 

 



Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
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Kanał ulgi dla potoku Strzyża – etap II 
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