
ZAŁĄCZNIK C1

Nr Opis Jedn. Ilość
Cena jedn. 

netto [zł]

Wartość 

netto [zł]
1 4 5 6 7 8

BUDOWA PLACU ZABAW - WEJŚCIE LINOWE MULTIPARK MORENA

1 PRACE ZIEMNE - zmiana nachylenia do 35 stopni
1 Roboty ziemne wykonane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku 

na odległość 20km

m3 12.00

2 Przewóz ziemi taczkami na odległość 10m w gruncie kat. III m3 12.00
3 Plantowanie skarpy i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach 

kat. III

m2 60.00

4 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm m2 60.00

5 Naprawa istniejących nawierzchni po ruchu koparki i samochodów w czasie 

prac

m2 40.00

2 PLAC ZABAW - wejście linowe
6 Zakup i montaż wejścia linowego o wymiarach ok. 12x2m m2 24.00
7 Wykonanie certyfikacji PCA na cały zakres zadania - elementy placu zabaw 

oraz nawierzchnie bezpieczne

kpl 1.00

3 FUNDAMENTY
8 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1 m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1 m, kategoria gruntu 

III

m3 1.50

9 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 

m, kategoria gruntu I-III

m3 1.50

10 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 1.50

11 Naprawa/wykonanie nowych fundamentów wejścia z pni drewnianych o 

objętości do 0,5 m3, transport betonu C12/15 taczkami

m3 3.35

Ogółem netto

Podatek VAT 23%

Ogółem brutto

PRZEDMIAR ROBÓT
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