ZALACZNIK C1

PRZEDMIAR ROBOT
. .- | Cena jedn. | Wartos¢
Nr Opis Jedn. [ llosé netto [z] | netto [z4]
1 4 5 6 7 8
BUDOWA PLACU ZABAW - WEJSCIE LINOWE MULTIPARK MORENA

1 [PRACE ZIEMNE - zmiana nachylenia do 35 stopni
1 |Roboty ziemne wykonane koparkami w gruncie kat. Ill z transportem urobku| m3 |12.00

na odlegtos¢ 20km
2 |Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ 10m w gruncie kat. Il m3 |12.00
3 |Plantowanie skarpy i dna wykopéw wykonanych mechanicznie w gruntach m2 |60.00

kat. 11l
4 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 |60.00
5 |Naprawa istniejgcych nawierzchni po ruchu koparki i samochodéw w czasie | m2 |40.00

prac
2 |PLAC ZABAW - wejscie linowe
6 |Zakup i montaz wejécia linowego o wymiarach ok. 12x2m m2 |24.00
7 |Wykonanie certyfikacji PCA na caty zakres zadania - elementy placu zabaw kpl | 1.00

oraz nawierzchnie bezpieczne
3 |FUNDAMENTY
8 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1 m ze m3 | 1.50

ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1 m, kategoria gruntu

I
9 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do3 | m3 | 1.50

m, kategoria gruntu I-IIl
10 |Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1I m3 | 1.50
11 |Naprawa/wykonanie nowych fundamentéw wejécia z pni drewnianych o m3 | 3.35

objetosci do 0,5 m3, transport betonu C12/15 taczkami

Ogétem netto

Podatek VAT 23%

Ogétem brutto
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