



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 187/BZP-PU.511.177.2023/MN

Gdańsk, dnia 15.09.2023 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OPZ I PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: **Udrożnienie i rekonstrukcja kominów pełniących funkcje kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz usunięcie usterek w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku przy al. Legionów, w ramach programu "Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku".**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, informuje, że załącznik pn.: *Przedmiar zbiorczy wer2 + wentylacja.KST* zastępuje się załącznikami pn.: ***Przedmiar zbiorczy wer2.KST i Przedmiar wentylacja.KST***, stanowiącymi załączniki do niniejszego pisma.

Do punktu 3.1. OPZ wprowadza się dodatkowy, poniższy podpunkt:

- *Kominy sprawdzenie- sprawdzenie drożności kamerą kominową oraz wykonanie przeglądu kominarskiego wraz z ekspertyzą.*

Do punktu 3.2 – Zagospodarowanie skroplin z centrali wentylacyjnych C1-C7 OPZ wprowadza się dodatkowy, poniższy podpunkt:

- *demontaż i montaż sufitu podwieszanego,*

W punkcie 3.2. OPZ usuwa się podpunkt – Pozostałe: *uchwyty w pomieszczeniach sanitarnych; - elementy montażowe pisuaru wraz z pisuarem i armaturą spłukującą; - postument porcelanowy do umywalk; - zawór fi 15.*

Do punktu 3.2 OPZ wprowadza się dodatkowy, poniższy podpunkt:

- Wentylacja szybu windowego:
 - *przewody wentylacyjne z blachy stalowej o śr. Do 100+ kształtki,*
 - *izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,*
 - *podstawy dachowe stalowe,*
 - *wyrzutnie dachowe kołowe,*
 - *przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej z wykonaniem opierzeni,*

Pozostałe warunki określone w przedmiotowym postępowaniu pozostają bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert – **na dzień 19.09.2023 r.**

Załączniki:

- Przedmiar zbiorczy wer2.KST
- Przedmiar wentylacja.KST

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura
Podpisano elektronicznie: 15-09-2023