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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. ] Razem
1 SCHODY ZEWN
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1|0807-04
104,728 m?2 104,728
RAZEM 104,728
2|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza przez frezowanie - schody ze-  |m?2
d.1|0602-02 wnetrzne
analogia
104,728 m2 104,728
RAZEM 104,728
3|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.1]0203-01 Koelner R-HAC w podtozu betonowym; $rednica otworu w podtozu 12 mm
1317 szt. 1317,000
RAZEM 1317,000
4|KNR AT-08 |Mycie powierzchni betonu zmywarka ci$nieniowg wodg zimng m?2
d.1|0109-04
analogia
poz.1 m2 104,728
RAZEM 104,728
5/ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podfoza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.1|0603-01
analogia
poz.1 m?2 104,728
RAZEM 104,728
6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1|0259-04 zebrowane o $r. 8 mm
913,47*0,395/1000 t 0,361
RAZEM 0,361
7|KNR 13-12 |Zbrojenie spocznika siatka z pretéw fi 8 20x20 dotem i gdrg m2
d.1/1002-01 Krotno$¢ = 2 (gdra dot)
14,56 m2 14,560
RAZEM 14,560
wykonanie szlunku dla schodow betonowych , rozebranie szalunku wykoanie |m?2
d.1|kalk. wiasna |poprawek i pielegnacja betonu
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
9|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1]0203-10 beton C35/45 W10 klasa ekspozycji XF4
uktadanie przy pomocy pompy do betonu
10,452 m3 10,452
RAZEM 10,452
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1]0203-10 beton C35/45 W10 klasa ekspozyciji XF4
pogrubienie na nieréwnosciach gr 2 cm
uktadanie przy pomocy pompy do betonu
2,09 m3 2,090
RAZEM 2,090
11|KNR W-01 |Srutowanie nowych podtozy betonowych m2
d.1|0101-01
76,44 m?2 76,440
RAZEM 76,440
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8 m 8,000
RAZEM 8.000
13|KNR-W 4-01 [Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej - podwalina na krawedzi schodéw od ~ |m2
d.1|0807-04 strony skarpy/budynku
4,675 m2 4,675
RAZEM 4,675
14|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza przez frezowanie m2
d.1|0602-02
analogia
4,675 m2 4,675
RAZEM 4,675
15[/KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.1/0203-01 Koelner R-HAC w podtozu betonowym; $rednica otworu w podtozu 12 mm
113 szt. 113,000
RAZEM 113,000
16|KNR AT-08 |Mycie powierzchni betonu zmywarka ci$nieniowg wodg zimng m2
d.1|0109-04
analogia
poz.13 m?2 4,675
RAZEM 4,675
17|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie m2
d.1|0603-01
analogia
poz.13 m2 4,675
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RAZEM 4,675
18|KNR-W 4-01 {Uzupetnienie podwliny bedacej na krawedzi schodéw do strony skarpy/bu- m3
d.1|0203-03 dynku
analogia beton C35/45 W10 klasa ekspozyciji XF4
0.4675 m3 0,468
RAZEM 0,468
19|KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.1]0201-07
analogia
8,5*0,2*2 m2 3,400
RAZEM 3,400
20|KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.1]0201-07
analogia
8,5*0,2*2 m2 3,400
RAZEM 3,400
21|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane |m
d.1|1207-04 w co trzecim stopniu o masie do 16 kg
analogia
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
22|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt |m2
d.1|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
17,25 m2 17,250
RAZEM 17,250
23|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
17,25 m2 17,250
RAZEM 17,250
24|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.1/0101-07 I11-1V gtebokosci 20 cm
17,252 m?2 34,500
RAZEM 34,500
25|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1|0103-02 wierzchni w gruncie kat. [1l-1V
34,50 m2 34,500
RAZEM 34,500
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci  |m?2
d.1|0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
34,50 m2 34,500
RAZEM 34,500
27|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.1|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1|0511-03 mentowo-piaskowej
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
29 Wywadz i utylizacji na legalnym wysypisku materiatéw z rozbiérki szt
d.1 kontenery 6m3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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1 Plac zabaw
Uwaga materialy do wbudowaniaq oraz z rozbidrki transport reczny
1.1 demontaz i montaz naowych urzadzen
1 Demontaz urzadzen z placu zabaw wraz z wywiezieniem i utylizacjg szt
d.1.1|kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
Demontaz pozostawionych ptyt EPDM m2
d.1.1|kalk. wtasna
437,79*35% m?2 153,226
RAZEM 153,226
3 Wywiezienie i utylizacja ptytek z EPDM m3
d.1.1|kalk. wtasna
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
1.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU
4|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.2|0101-07 kat. llI-IV gtebokosci 20 cm
146,04 m?2 146,040
RAZEM 146,040
5|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
146,04 m2 146,040
RAZEM 146,040
6|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1.2|/0121-01
146,04 m2 146,040
RAZEM 146,040
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.1.2|0114-01 niu 30 cm
0114-02 Piasek certifikowany na nawierzchnie bezpieczne
146,04 m?2 146,040
RAZEM 146,040
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wygrodzenie |20 m 20,000
nowego pla-
cu zabaw
RAZEM 20,000
11|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.2|0101-07 kat. llI-IV gtebokosci 20 cm
31,5 m?2 31,500
RAZEM 31,500
12|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.2|0101-08 kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢ = -2
poz.11 m?2 31,500
RAZEM 31,500
13|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é |m2
d.1.2/0213-01 warstwy 10 cm
0213-02
31,05 m?2 31,050
RAZEM 31,050
14|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |m2
d.1.2{0215-01 kim
31,5 m?2 31,500
RAZEM 31,500
15/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.1.2|0401-02
31,5 m?2 31,500
RAZEM 31,500
16 zabawka domek zabaw takze w niezadawalajacym stanie, ewentualne przyje- |szt.
d.1.2 cie renowagiji, wymiana 4 belek stezajacych u podstawy, wyczyszczenie i im-
pregnacja wszystkich drewnianych elementéw, umycie elementéw PCV - PO
RENOWACJI ZABAWKA POWINNA POSIADAC CERTYFIKAT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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17 Wywoz i utylizacja m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.4*0,3+p0z.11*0,1 m3 46,962
RAZEM 46,962
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