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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do przepiséw p.poz. Budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku
przy ulicy Heleny Marusarzowny 10 do aktualnych wymagan z zakresu ochrony ppoz. ( z wytgczeniem tzw.
segmentu sportowego, tj. hali sportowej i basenu). Obiekt usytuowany na terenie dziatki nr 43, obreb 052 Gdarsk.

2. Charakterystyka budynku:

Obiekt objety opracowaniem to budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdarisku przy ulicy Heleny Marusarzowny
10.

Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym, sktada sie z trzech segmentow:

- segment przeznaczony na zajecia dydaktyczne,

- segment zywieniowy z biblioteka,

- segment sportowy (basen i sala gimnastyczna)

Budynek podpiwniczony, w segmencie przy wejsciu gtdwnym znajdujg sie dwie kondygnacje podziemne, w
pozostatej cze$¢ znajduje sie jedna kondygnacja podziemna. Cze$¢ nadziemna i podziemna potgczona jest
funkcjonalnie za pomocg klatek schodowych.

Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej — tzw. wielkiego bloku z elementami
monolitycznymi, stropy zelbetowe z ptyt prefabrykowanych kanatowych zeranskich. Sciany konstrukcyjne réwniez
z prefabrykatéow — ptyt zeranskich docieplonych gazobetonem. Sciany piwnic w technologii zelbetowej
monolitycznej. Czes$¢ sportowa tj. sala gimnastyczna i basen posiadajg konstrukcje halowg — stalowe stupy nosne
na ktérych utozono stalowe dzwigary kratowe — poza zakresem opracowania.

3. Informacja o terenie budowy:
Roboty budowlane dotycza remont hali sportowej zlokalizowanej na dziatce nr 43, obreb 052 Gdansk przy ul.
Heleny Marusarzéwny 10 w Gdarsku.
Projektowana jest droga pozarowa, reszta zagospodarowania terenu bez zmian. Przewazajgca czesc
budowlanego dotyczy wnetrza obiektu ale takze elewacji oraz dachu. Wjazd na teren istniejgcym zjazdem.
Dziatka uzbrojona w przytacza do budynku: wodociggowa, kanalizacji sanitarna, elektroenergetyczna.

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

5. Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych

6. Wymagania ogdlne:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.

6.2 Dokumentacja projektowa:
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
6.3 Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowsg i SST




Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiatly majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywad zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody uzytkownikéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

6.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
6.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umowne;.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci, uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, Smietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumiec rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place pod $mietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowanag przez urzgdzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie,

- wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie



budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie o samorzadzie
zawodowym architektéw i inzynierow budownictwa.

- drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu

pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong

budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Zamawiajacy powierza nadzor nad budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach —oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych,



- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robodt
i administrowania umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA Z ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

1. Materiaty
1.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementédw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okredlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetfniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
1.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
1.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
7 ZALOZONA JAKOSCIA.

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.



W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzgdzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie
przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzadzenia
sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze
wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt W trakcie realizacji
robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia
Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia
potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

1. Transport
1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Ogdlne zasady wykonywania robdt budowlanych

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreSlone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca oznaczy teren robot w sposéb okreslony przepisami, zapewni bezpieczenstwo
pracownikow jak i oséb postronnych.

2. Uwarunkowania realizacji robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robodt
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

3. Szczegdtowy harmonogram realizacji robot
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia
i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu
i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zatrzymania prac

4. Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

5. Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano prace
dostosowawcze Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcego stanu wykonczenia, instalacji
i urzadzenia. Prace rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposdb aby nie zaktéci¢ pracy szpitala,
z ograniczeniem hatasu do minimum w godzinach pracy.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokoét budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane
i administracyjnymi o porzadku.

OPIS DZIAYtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan iich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w



pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

2. Pobieranie préobek
2.1. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zzrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdow i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacija projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére s dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych”
i posiadajgcych:

-certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Polskg Normg Przenoszacg Normy

Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4. Dokumenty budowy
4.1 Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru koricowego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych obioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecert Wykonawcy.

4. 2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

4. 3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,
)
)

d) protokoty z narad i ustalen,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

5. Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

5.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych

11



zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.
5.2 Odbidr cze$ciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

5.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdét. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokodt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1:

1. Wstep

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych i demontazowych

Rozbiérki dotyczg nastepujgcych robot:

a) zabezpieczenie terenu rozbidrki

b) demontaz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych wytacznie z funkcjonowaniem rozbieranych
budynkdw,

c) demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

d) rozbidrka elementéw wyposazenia

e) demontaz pokrycia dachowego

f) demontaz wyposazenia sanitarnego dla WC

g) demontaz sufitow i posadzek

h) demontaz podtozy

i) rozbidrka $cian i konstrukcji

j) wydobycie i wywiezienie gruzu

k) wywiezienie surowcéw wtornych oraz ich utylizacja

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.Materiaty
- brak
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robdt po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Wywodz gruzu i materiatdw z rozbiorki powinien sie odbywaé bezpiecznie, bez mozliwosci
upadku z samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszcza¢ aby umozliwic¢
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. Wykonywanie robét

Przed przystapieniem do robdt teren prac nalezy odgrodzi¢ i oznaczy¢ w sposéb widoczny dla oséb trzecich
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Sposéb wykonania robét rozbidrkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcey. Sciany i sufit oczyscié z kurzu,
powierzchnie podtoza oczyscic i wyréwnaé. Usungé gruz i materiaty z rozbidrki, teren uporzadkowac.

Przed przystgpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw, ustali¢ metode rozbidrki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byty dtugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznac konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich potgczenia miedzy sobg oraz
stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposdb rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na
jej podstawie opracowuje kolejnos¢ rozbidrki.

Przy wykonywaniu rozbidrki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

a) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

b) Rozbidrka Scianek dziatowych, sufitow podwieszanych

c) Rozbidrka posadzek

d) Rozbidrka $cian konstrukcyjnych

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.01.00 Wymagania ogolne.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

6.2.1 Warunki BHP prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektdw sgsiadujgcych
wynika, ze nalezy wybrac takie metody rozbidrki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robot,
ani nie beda cechowaty sie uciagzliwoscia dla uzytkownikéw obiektéw sgsiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia
bezpieczenstwa obiektéw sgsiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiorki - teren w
srédmiesciu, sgsiedztwo funkcjonujgcego budynku naktada sie na Wykonawce koniecznosé okres$lenia zasad
prowadzenia robdt rozbidrkowych.

6.2.1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego
otoczenia w catym okresie prowadzenia robdt. Nalezy zabezpieczyé wszystkie wykopy na terenie budowy przed
mozliwoscig wpadniecia pracownikdw.

6.2.1.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robét winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. naterenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiadac¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie.

4. pracownicy winni byé wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegdtowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robot - plac budowy, 0séb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzic teren
rozbiorki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtéwne ciggi komunikacyjne dla samochodéw wywozacych
odpady oraz ciggi dla pieszych - oznakowac je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.1.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas
prac ucigzliwych nalezy dostosowac do godzin, np.

a) godz. 6:00 — 7:00 prace ciche - przygotowawcze

b) godz. 7:00 — 16:00 prace gto$ne - wyburzenia, zatadunek, transport

c) godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, ptyty), ktére winne by¢ wywozone w catosci lub w wiekszych elementach do zaktadu
utylizacji gruzu - dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszace, pity tngce
itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.
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4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbidrki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zakfadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikow gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot.

6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika rozbiérki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.1.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robdét rozbidrkowych powinien prowadzic¢ segregacje materiatow rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

a) gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi

b) drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilsniowa,
styropian wywies¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW
gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowaé na wysypisko miejskie, ztom stalowy i
zeliwny posortowac i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekazac wtascicielowi zaktadu do utylizacji).

c) Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpaddw niebezpiecznych. Jesli jednak w
trakcie wykonywania robdét ujawnia sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw
niebezpiecznych np. zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem
technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbiérkowg

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt, 7.

7.2.Szczegdlne zasady obmiaru

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robdt w dokumentacji.

8. Odbidr robét
Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c¢) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje powasniony przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbidrki z jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Rozbidrki i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami. Nie odebranie robdt we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz
ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

Odbidr koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki, a bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela inwestora
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i
specyfikacja techniczng.
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne
9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
a) Demontaz elementdéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej
b) Dla materiatdw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .
Transport ca=20 km
c) Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy i przepisy, a w szczegolnosci:

a) Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2043

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

16



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 4526500-6:

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

a) Scianki dziatowe - gr. 12 cm z bloczkdw z betonu komérkowego

1.4. Okreélenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych. Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia
spoin.

Warstwa konstrukcyjna - czes$¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wtasne muru, obcigzenia
od stropdw, od zabudowy otwordw i mocowanych elementow instalacyjnych i wyposazenia

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig pofgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie witasnosci izolacyjnych murowi. Kotwienie -
mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami inspektora nadzoru

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji s3:

2.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola
jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie
mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia, a

pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wtasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementow

oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych
wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

2.2 Wyroby ceramiczne

Ogolnie - zakres prac obejmuje sciany nosne i dziatowe na wszystkich kondygnacjach. Roboty wg normy: PN-
87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. Mury i $ciany dziatowe. Prace murarskie
powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie.

Wymiary projektowe sg wymiarami surowych muréw.

2.3 Zaprawa

2.3.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.

Zrawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:

1:0,3:4

1:0,5:4,5 czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

17



Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy klasa wytrzymatosci, zaprawy
srednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]

M11o0d1,0do1,5

M2 2 od 1,6do 3,5

M55 od 3,6 do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.4 Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne - zintegrowany system ztozony z tradycyjnych pustakéw wentylacyjnych. Uniwersalne
moduty pozwalajg na tworzenie dowolnych konfiguracji kanatéw odprowadzajgcych zuzyte powietrze z
pomieszczen. Okragty przekrdj kanatow wentylacyjnych zapewnia lepszg cyrkulacje powietrza niz znane
dotychczas przekroje prostokatne. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma obowigzku obudowywania
przewoddw wentylacyjnych wewnatrz budynku.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu:

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace narzedzia: pion
murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do
wyznaczania jednakowych poziomow, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania
poziomdw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik
murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu:
kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i fopate do zapraw. Do obrdébki elementéw
murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag
murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkéw o
wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysoko$¢ nie wiekszg niz 1,2 m i
dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywac obcigzenia
technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.

5. Wykonywanie robot

5.1. Mury z bloczkéw Silka lub bloczkéw gazobetonowych

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubosé spoin poziomych
powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz. £3 mm.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byty
zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w przyblizeniu
liniami prostymi. Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiardw, grubosci murdéw oraz wymiarow otworow
nalezy przeprowadza przez poréwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowa, za$ grubosci muréw i wymiaréw otworéw

— przymiarem.

Scianki dziatowe o grubosci 12cm nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokos¢ Scian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub
z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za
pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potowkowych uzytych do
wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w "Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac¢ kontroli i pomiarow sprawdzajgcych zachowanie reziméw
wymiarowych pionu, poziomu scian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.3. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé¢ w
ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem
obiektu (np. przy wykonywaniu murdéw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

System odniesienia Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na

wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowe]j od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki grubosci murdéw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni

(zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksza niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiardw otwordw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15,-10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)

w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz:

I/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: [m2] muru o odpowiedniej grubosci [m3] uzupetnienie $cian murowanych [szt.]
naprawa murowanej sciany [m] kanat z pustakow wentylacyjnych ceramicznych llo$¢ robot okreslono na podstawie
projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8. Przedmiar robét
Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw
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- protokétu odbioru zanikajgcych roboét

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokdt kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddéw kominowych

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarows, podstawg
rozliczenia jest ksigzka obmiardéw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena
jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie zadania

zgodnie z umowg, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnym i Polskimi normami.
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdw umowy, projektu i

specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
etapie udzielania zamdwienia.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-06259 Beton komorkowy

- metoda badan zapraw do murdéw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementdw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,

PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murdw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki"

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom 1 — Budownictwo ogdlne,

na
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4:

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ponizej
wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot:

Montaz stolarki okiennej PCV

Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szktem bezpiecznym

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej p-poz.

Montaz stolarki drzwiowej ptytowej petnej lakierowanej wewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej ptytowej lakierowanej tazienkowej z nawiewem dolnym

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STT, zaleceniami
Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami inzyniera projektu.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne"

Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta
i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos$¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z

rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdéwienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe réwnowazne,
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, wspotczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] =
32-39, Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzgdzenie higrosterowane zamontowane w ramie
okiennej — zapewnienie mikrowentylacji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSiO5F22 zgodnie z normami DIN 1725 — stop,

DIN 17615 — tolerancja , DIN 1748 wtfasnosci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z poliamidu 6,6
wzmocnionego w 25% wtéknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:

Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany zestaw

z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.
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Uszczelki:

Kauczuk syntetyczny

Klasa akustyczna:

RW =30dB

Szczelnos$c na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekdw wody przy zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 1201/h/1m2 przy réznicy
cisnien Dp=300Pa

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000

Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000

Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.5 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane z PCV.

2.6 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.6.1. Drzwi musza spetnia¢ wymagania normy PN90/B02850, a wiec:

- szczelnos¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie

- izolacyjno$¢ ogniowa - muszg byc¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody
Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatéw znajdujgcych sie po nie objete;j
ptomieniami drugiej stronie przeszklonej sciany, stwarza rowniez mozliwo$¢ korzystania z drog ewakuacyjnych.
2.7 Stolarka drzwiowa drewniana — drzwi wewnetrzne wyposazone w:

- zamek,

- dwa zawiasy,

- futryna z uszczelka.

- malowanie wg palety producenta,

- szklenie,

- opaski.

2.8. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

Blacha stalowa ocynkowana powlekana — wg PN-61/B-10245 , PN-EN 10203:1998

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym
poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnos$ci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz
1.5 kN/m2.

4, Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadaé normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania). Przed zamoéwieniem elementow okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnosé
wykonanych osciezy z wymiarami elementéw okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaz okien
moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed
osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni osciezy. W wypadku
wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, oscieza nalezy naprawic i oczysci¢. Wszystkie elementy okucia
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rozmiesci¢ i zamontowac zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg wskazowek producenta. Po
zamocowaniu okna, szczeline miedzy osciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakoriczonym montazu okno nalezy zamkngé.
Stolarke okienng nalezy zamocowywac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli A. Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny
wegarka i ptaszczyzny oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposdb podany w tabeli A, a ptaszczyzne potgczenia
oscieznic traktowac jak krawed?z oscieza.

Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajgce pomiedzy profilem stolarki a dociepleniem.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

1)W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju tacznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach,

3)W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze by¢ dokonane
nastepujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisng¢ oscieznice
do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakéw osScieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi
gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu
do osécieza nalezy wypetnic kitem trwale plastycznym,

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5)W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem
trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami(nie mogg ich
przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,

7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢
dziatanie oku¢.

8)Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca facznikdw typu zaczepdw, gwintowanych hakéw do
oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie
oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.,

9)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie zawierajgcym
szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wéd opadowych,

10)Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment
Sciany pod oknem i wykonac¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkng¢.

6. Obmiar robot

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych, tagcznie z praca
niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

7. Odbiér robot
Odbiér materiatow
Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

W trakcie robdét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085,
sprawdzeniu doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i
poziomowosci osadzonych okien.

Odbidr koncowy robot obejmuje:
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-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowag, itp. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonac po uzyskaniu przez nie petnych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych
Do odbioru koricowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych. Odbidr koricowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

8. Kontrola jakosci robot

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow robot obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem
- prawidfowosci dziatania czesci ruchomych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR5) 84.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TYNKI | OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45410000-4:

1. Wstep

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych oraz oktadzin zewnetrznych Scian z ptytek klinkierowych ( wg DT — elewacje), oraz tynkow
wewnetrznych i oblicowan $cian z ptytek glazurowanych.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych oraz oktadzin cokotu i $ciany elewacji Ceramiczne oktadziny scienne zewnetrzne i
wewnetrzne Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe Tynki wewnetrzne

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora2.

2. Materiaty

- Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatnga do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Ptytki ceramiczne klinkierowe

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek | 80%

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonywanie robét

- Ogodlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i

okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

- Przygotowanie podtfozy

Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

- Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

-Wykonywanie oktadzin sciennych z ptytek Powierzchnie narazone na okresowy lub krétkotrwaty kontakt z woda
pochodzaca z rozpryskéw zaliczane sg do | kalsy wodoodpornosci i muszg by¢ odpowiednio uszczelnione.

Przygotowanie podtoza Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowad gteboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym Uszczelnienie podtoza Natozy¢ rozcienczalng przepone uszczelniajgcg jednsktadnikows za
pomocy watka futrzanego, pedzla lub pacy (lub przepone uszczelniajgcg). Szczeliny dylatacyjne i potgczenia
zabezpieczy¢ taSma uszczelniajgcg wklejang w swiezo utozong pierwszg warstwe przepony. Drugie naktadanie
przepony mozna przeprowadzi¢ juz po 2 godzinach. Przejscia rur nalezy zabezpieczyé $ciennymi kotnierzami
uszczelniajgcymi lub  podtogowymi Do doktadnego uszczelniania naroznikdow nalezy uzy¢é naroznikéw
uszczelniajgcych wewnetrznych i zewnetrznych .

6. Kontrola jakosci robét

- Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamodwieniem préby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

- Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdt
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Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbidr robdt
Odbidr robot:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wg zasad podanych w
punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug wymagan ogdlnych

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 4542100-8:

1. Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt malarskich wewnetrznych.

Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST. Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét wewnetrznych ):

Malowanie dwukrotne farbg akrylowg wewnetrzna w wybranym kolorze tynkéw i gtadZ — Przed aplikacjg farby
nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika za pomocg wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut.
Farbe nanosi¢ w minimum dwdéch warstwach. Na podtozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy mozna
wymiesza¢ farbe z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadac¢ bez
rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne naktadanie farby. Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i
narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartosé pojemnikdéw o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpieczac (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢
krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywa¢ wodg. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania: wewnetrznego (wewnatrz
pomieszczen) Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw, wymagan
sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych. .

Ogdlne wymagania dotyczace robdot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. Materiaty
- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitéw, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z betonu, cegty,
tynku, kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz
tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca
powtoke matowg, bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg
i przecieranie na sucho.

3. Sprzet
Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowacd sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Przewdz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST “Wymagania
Ogolne”.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z WTWiORB-M. tom |, cze$¢ 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi):

Sufity w pomieszczeniach szatniowych, na klatce schodowej, w korytarzu pomalowa¢ dwukrotnie farbami
emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany w pokojach nauczycieli, magazynach, korytarzach, wezle cieplnym
pomalowac dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok
malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma
PN-69/B-10280. Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyrdéwnania
konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem Ilub metodg natryskowa. Malowanie nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj.
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najwczeséniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowa¢ po uptywie 3-4 tygodni. Farbe nakfada¢
dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ wodg maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe naktadac
farbg nie rozcienczona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczyé przed korozjg wg. Instrukcji
KOR-3A. Podziat Srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjng, rodzaju miejskiego oraz klase Il
wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje
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sie przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania
chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowad po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystosci.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do Ill-go stopnia
czystosci i odttusci¢. Stopien Il przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie reczno-
mechaniczne przy uzyciu mtotkdw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenowo -
powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte
zanieczyszczenia.

Nalezy rowniez przed malowaniem poddaé powierzchnie odttuszczeniu. Odttuszczenie wykonac poprzez
zmycie zattuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu
elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie
zagruntowac jedng warstwg s$rodka gruntujgcego, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie warstwg
nawierzchniowa. Srednia grubosé powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40m.

6. Kontrola jakosci robét

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb
i Srodkow gruntujacych nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczna

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujace sie spienienie
obce wtracenia zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 0C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65 %.

7. Odbiér

Odbidr robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

sprawdzenie odpornosci na wycieranie

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

d/ sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnosé powtoki
nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla, powtoke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
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niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz

sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

8. Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie robdt malarskich tacznie z dostawa,
ustawieniem, i po zakonczeniu robdét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow, zabezpieczen, z praca
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd
wtykowych, wytgcznikow, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszklen itp. tasma zabezpieczajgcy i podZniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami

porzadkowymi po zakoriczonych pracach malarskich.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 malowanej powierzchni

9. Podstawa ptatnosci:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdow

pomiardéw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zamowienia.

10. Przepisy zwigzane:

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowa
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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KONSTRUKCJA STALOWA
(KOD CPV 45223100-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych dla budowy schodéw
zewnetrznych stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny
przy realizacji i odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie schodoéw zewnetrznych stalowych ewakuacyjnych

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robdét
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne:

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé wykonania.

- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
PN9B903200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN9B906200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez
wytworce i montazyste w Swiadectwa jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robot i projektu montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania robdt, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wptyw na nosnosc obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju roboét
muszg by¢ sporzadzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

- technologia spawania,

- 0gdlny projekt organizacji budowy

- projekt organizacji montazu.



Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ miedzy innymi:
- dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych, a
takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2. Materiaty

Schody, zlokalizowane od strony wschodniej, wykonane bedg na osi istniejgcych drzwi zewnetrznych. Konstrukcja
schodow stalowa, fundamenty betonowe zbrojone. Koncowki belek osadzone zostang p[przegubowo na
wspornikach wykonanych indywidualnie z blach gr 10mm zamocowanych w $cianie. Stopnie kratowe typowe
taczone do belek policzkowych na sruby. Spocznik z krat pomostowych zgrzewanych mocowane beda do

belek uchwytami hakowymi. Potgczenia konstrukcji schodéw z fundamentami na sruby. Balustrady wysokosci
110cm. Stopnie wykonane ze stalowych elementéw azurowych. Belki wykonane ze stali S235J0

W z ceownikéw C160 spawanymi doczotowo na petng spoine. Stupy stalowe ze stali S235 JO W. Podstawa stupdw
zakotwiona do stép fundamentowych z betonu B20. Pod blachg podstawy stupdw o grubosci 10mm zastosowac
3cm warstwe wyréwnawczg zaprawy cementowej. Kraty pomostowe i stopnie schoddw jak rowniez tgczniki —
ocynkowane. Powierzchnie profili oraz pozostate elementy stalowe i spawy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci
i nastepnie malowac¢ przed montazem: 1x farba chlorokauczukowg podkfadowsa, 1x farbg chlorokauczukowg
ogdlnego stosowania i 1x emalig chlorokauczukowa ogdlnego stosowania. Dopuszcza sie inne réwnowazne
zabezpieczenia konstrukcji. Po montazu nalezy uszkodzone miejsca odpowiednia oczysci¢ i zabezpieczyc.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania konstrukgji stalowych
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport konstrukgji stalowej

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonywac dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe
w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$é elementu oraz wykluczona mozliwosc ich
uszkodzenia.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogdlne".

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukgcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe

- Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
poétautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre
brzegi nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrobki te
brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

33



- Prostowanie i giecie elementéw

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN9B906200. Nie dopuszcza sie

odksztatcania na zimno elementdw ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki
jw. prostowania nalezy dokonywac na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢é w temperaturze
nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony
Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia
wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

- Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegdw elementdéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajgc
zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg PN9M.969774 nie byty wieksze niz dla klasy 2929292, a przy gtebokim przetopie
materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3939393. Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20%
grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy
bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gtebokos¢ Imm. Brzegi i rowki do spawania
nalezy przygotowac zgodnie z PN9M.969014 oraz PN9M.969015.

- Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN9B906200 oraz opracowang technologig spawania. Konstrukcje
stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2. Przechowywanie konstrukc;ji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac na podktadach izolujacych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznosé i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.
- Przed przystgpieniem do robot przy scalaniu elementdw wysytkowych, catos¢ konstrukgji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowe;j.

- Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonac kontroli i odbioru wszystkich
potgczen montazowych.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci robét

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

- biezacej kontroli wykonawstwa w wytwaorni,

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robot
malarskich,

- biezgcej kontroli prac montazowych,

- kontroli jakosci spawania.

6.3. Kontrola konstrukcji stalowej

6.3.1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane
komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnosci dokumentagji,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w

Tablicach 4,5, 6, 7 i 8 PN9B906200.
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6.3.2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dofaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3.3. Elementdéw konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywa¢ w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢ przed montazem.

6.4. Tolerancja wymiarow
6.4.1. Uwagi ogdlne

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko
wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;j.

6.4.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukgji.
W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykéw montazowych i
kotwienia,

- tolerancje i dopuszczalne odchytki elementow stalowych wg

PN9BS06200.

W zakresie potgczen srubowych:

- zastosowanie w potgczeniach wtasciwych s$rub,

- jako$¢ wyrobdéw srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia Srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w

ilosci 10% srub, a jezeli liczba srub jest mniejsza niz 20 —dwa

potgczenia,

- sprawdzenia potfgczen Srubowych nalezy dokonac zgodnie z

PN9BS06200.

- Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru konstrukgji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie z
kosztorysem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i
wykonawca mogg zazgdac koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi
by¢ ztozone na pismie.

- Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowac wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez wykonawce
elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do tonazu.

- Ciezar srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i wymiaréw.
- Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

- Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiarow. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie uwzglednia sie. Nie
potraca sie tonazu otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. Odbidr robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét warsztatowych
Odbiory czeSciowe
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- odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji

- odbidr scalania konstrukcji na montazu

Odbidr koricowy

podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacje materiatow,

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbior zakoniczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.2. Odbidr robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku
Budowy zakonczenia robét montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych
warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie. Zakres czynnosci odbioru
koncowego okreslony jest w PN9B906200, specyfikacji Wymagania Ogodlne oraz w
Kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci
Wyfaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

- PN9B903200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN9B9S06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN9H984018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN9H992120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;j.

- PN9H993000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki
walcowane na goraco.

- PN9M.969014 Spawanie tukowe elektroda mi otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawania.

- PN9M.969015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania.

- PN9M.969016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawania.

- PN9M.969430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania.

- PN9M.969433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

- PN9M.969703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN9M.969770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

- PN9M.969772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie
radiogramow.

- PN9M.969775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
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DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45000000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru ocieplenia scian zewnetrznych budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad ocieplenia $cian budynku metoda
bezspoinowg zwang metodg lekko-mokra

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST, sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu docieplen $cian zewnetrznych z zastosowaniem wetny mineralnej nalezy
przestrzegac zasad podanych w Instrukcji ,,Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do
izolacji termicznej w budownictwie". oraz instrukcji producentéw systemow ocieplania scian.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Opis techniczny i technologiczny.
2.1. Zasady ogdlne.

W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia sciany budynku w technologii bezspoinowej

zwanej takze metodg lekko-mokra polegajacag na pokryciu zewnetrznych powierzchni Scian ciggty, bezspinowa
powtokg sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa wetny mineralnej przyklejona do powierzchni $ciany za pomocg kleju-szpachli,

- warstwa zbrojaca, ktdrag stanowi siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju — szpachli,

- zewnetrzna wyprawa elewacyjna,

2.2. Materiaty.

Przyjeto jeden z najbardziej rozpowszechnionych w kraju systemdw docieplen metoda

lekko-mokrg. Jest to kompleksowy system docieplen scian zewnetrznych, w ktérym stosuje sie nowoczesne,
wysokie]j jakosci materiaty, dopuszczone do stosowana aprobatg techniczng ITB. Materiaty systemu sg wzajemnie
dobrane, dlatego nie ma mozliwosci zamiany materiatéw innymi — pozasystemowymi, nieprzebadanymi przez
producenta.

2.2.1. Materiaty izolacyjne.
Przyjeto wetne mineralng o gramaturze powyzej 15 kg/m?3, sezonowang co najmniej 12 tygodni od momentu
wyprodukowania, frezowana. Ptyty z wetny mineralnej o grubosci 15cm powinny posiadac strukture zwarta,
jednolity, bez kawern i zataman.

2.3. Sprzet i narzedzia.

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowac nastepujacy sprzet :
- szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni
Scian

- szpachle i packi metalowe zebate do naktadania kleju — szpachli,

- noze do docinania ptyt z wetny mineralnej i siatki z wtdkna
szklanego,

- mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju — szpachli,

- rusztowania.

2.4. Kolejnosc robét.
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Prace przy wykonaniu docieplenia nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci

- prace przygotowawcze powierzchni $cian,

- przygotowanie kleju — szpachli,

- przyklejenie do powierzchni $cian ptyt z wetny mineralnej

-ogr.15cm

- przymocowa¢ do podtoza ptyty z wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych — 5 szt/ na ptyte (0,5 x 1,0
m),

- natozenie warstwy kleju — szpachli na powierzchnie ptyt z wetny mineralnej,

- uktadanie siatki zbrojeniowej z wtékna szklanego z wcisnieciem jej za pomoca pacy w zaprawe klejowa,

- uzupetnienie i wyréwnanie warstwy kleju-szpachli IB skrywajgcej siatke,

- utozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne (sciana
parteru, pas przy cokole, narozach i uskokach, glifach otwordw okiennych i drzwiowych) wraz z warstwg
pokrywajaca z zaprawy klejowej,

- wykonanie zewnetrznej warstwy tynku akrylowego po uprzednim zagruntowaniu podtoza Srodkiem Grunt-IB.
- pomalowanie w kolorze farbami silikatowymi. Ponadto nalezy wykona¢ obrébki blacharskie oraz dokonaé
regulacji i uszczelnienia nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Prace przygotowawcze objg¢ powinny
zamontowanie rusztowan (stojakowe lub wiszgce), usuniecie starych obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz oczyszczenie i naprawe powierzchni Scian. Podtoze powinno by¢ rowne i czyste, dlatego
wszystkie stabo zwigzane z podtozem fragmenty powinny zostac skute, a ubytki uzupetnione za pomocg warstwy
kleju-szpachli. Resztki starych powtok malarskich nalezy zmy¢ pod ci$nieniem lub zeskrobaé. W przypadku
podtoza stabego i pylgcego nalezy je zagruntowac srodkiem Grunt IB. Zaprawe klejowo-szpachlowg przygotowuje
sie przez wsypanie proszku do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania wtasciwej
konsystencji. Proporcja zmieszania wynosi 25 kg proszku na okoto 61 | wody. Prac nie nalezy prowadzi¢ w
warunkach silnego nastonecznienia lub przy temperaturze powietrza powyzej 25°C. Klej- szpachle nalezy
nakfada¢ na wewnetrzng strone ptyt z wetny mineralnej o wymiarach nie wiekszych niz 0,5 x 1,0 m za pomoca
pacy zgbkowanej, rozprowadzajac klej na catej powierzchni ptyt lub naktadajgc go pasmem na obwodzie i w 6-8
miejscach wewnatrz powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy dodatkowo mocowac do podtoza przy
pomocy kotkdw plastikowych w ilosci 10 szt. /m?. Po stwardnieniu kleju — szpachli uzytego do przyklejania ptyt z
wetny mineralnej i wyréwnaniu ewentualnych nieréwnosci w miejscach styku ptyt i w narozach przez ich
zeszlifowanie gruboziarnistym papierem sciernym, nalezy przystapi¢ do klejenia siatki. W tym celu nalezy na
powierzchnie z ptyt z wetny mineralnej natozy¢ warstwe kleju — szpachli, po czym nalezy naktada¢ pasma siatki z
wtdkna szklanego i doktadnie wciska¢ w zaprawe za pomocg packi zebatej. Kolejng czynnoscig powinno by¢
wyréwnanie powierzchni za pomocga pacy metalowej z uzupetnieniem zaprawy tak, aby siatka byta catkowicie
niewidoczna. Grubos¢ wigzacej powtoki kleju wraz z zatopiong siatkg powinna wynosi¢ 2 mm. W poblizu
otwordw okiennych szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata wyklejenie osciezy tych otwordéw
na catej gtebokosci. Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy przystgpi¢ co najmniej po 2 dniach od
zakonczenia robot zwigzanych z naklejaniem siatki. Na warstwie zbrojgcej nalezy rozprowadzi¢ watkiem lub
pedzlem srodek Grunt IB. W nastepnej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do naniesienia cienkowarstwowego tynku
szlachetnego IB. Rozrobiong mieszanke nanosi¢ na podtoze za pomocg pacy metalowej, po czym zacierac paca
plastikowg do uzyskania wtasciwej faktury. Prac powyzszych nie nalezy wykonywac przy silnym nastonecznieniu,
przy temperaturach powyzej 25°C i ponizej 5°C. Tynku nie nalezy naktada¢ w czasie deszczu.

3. Kontrola jakosci.

3.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Polskag Norma, aprobatg techniczng. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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4. Odbior robot

4.1. Roboty ociepleniowe scian zewnetrznych, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badanie koricowe ocieplenia nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robdt i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét (projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdét oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy, Odbidr ocieplenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania
z zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany, spec. techn. wyk. i odbioru robdt, przedmiar, a
takze dokumentacja powykonawcza.

5. Uwagi koricowe.

Dopuszcza sie zastosowanie do ocieplenia budynku innego systemu zaliczajagcego sie do metody lekko-mokrej,
posiadajgcego aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej np.

- system ATLAS-STOPTER

- system CERESIT — VWS

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespot
pracownikéw. Nadzor i odbidr poszczegdlinych etapdw prac oraz koricowy odbidr winien by¢ potwierdzony w
dzienniku budowy przez kierownika budowy.

6. Podstawa ptatnosci.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot bedzie protokoét odbioru podpisany przez Kierownika
Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Warunki ptatnosci beda sprecyzowane w Umowie o
wykonanie robét budowlanych

7. Literatura.
Arendarski,J, Poprawa izolacyjnosci cieplnej budynkdw mieszkalnych, Arkady, 1988
Adamski, F, Izolacyjnos¢ termiczna scian zewnetrznych, mostkow ztgczy i naroznikéw w
budownictwie mieszkaniowym i ogéinym, Informator projektanta budownictwa ogdlnego,
nr 3-4, 1967
Bogustawski, W,N, Procesy cieplnej wilgotnosciowe w budynkach, Arkady, 1985
Petela, R, Przeptyw ciepta, PWN, 1983
Ptonski, W, Pogorzelski, J,A, Fizyka budowli, Arkady, 1979
Ptonski, W,Pogorzelski, J,A,Zwolinski, Ochrona cieplna budowli. Materiaty do
projektowania, |TB, Warszawa, 1973
Robakiewicz, M, Jak zmniejszy¢ koszty ogrzewania budynkdw. Biblioteka Fundacji
Poszanowania Energii. Warszawa, 1996
Normy:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-Pr-EN ISO 6946 luty 1998 ,Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania”
Dz.U. nr 132, poz. 878, 30 wrze$nia 1997 r.
Dz.U.nr 132, poz. 867, 6 pazdziernik 1998 r.

Ustawa z 18 grudnia 1998 ,,0 wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych”

ST-1/3. SCIANKI DZIAtOWE.
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3.5. SCIANKI SYSTEMOWE PRZESZKLONE Z ODPORNOSCIA OGNIOWA.
CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przeszklonych $cianek systemowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie szklanych Scianek systemowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektéw, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania dla materiatow

Scianki systemowe — przeszklone:

System stalowych profili konstrukcyjnych, okuc i akcesoriow drzwiowych, uszczelek, listew przyszybowych
przeznaczony do wykonania drzwi i $cianek ognioodpornych w klasie EI15,EI30, EI60, EI120 oraz bezklasowych.
System scianek przeciwpozarowych stuzy do wykonywania wewnetrznych lub zewnetrznych przegrod
przeciwpozarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi o klasie odpornosci ogniowej EI15, EI30, EI45, EI 60 lub
EI90, wedtug normy PN-EN 13501-2+A1:2010. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO). W ramach systemu mozna rowniez uzyskac konstrukcje dymoszczelne. Stosowanie przeszklonych
przegrod przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywac sie na podstawie dokumentacji techniczne;j
obiektu, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB, obowigzujgcymi normami i przepisami.

2

Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadkg termiczng. Gtebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikdw wynosi: 78 mm. System charakteryzuje sie niskimi wartosciami wspodtczynnika przenikania ciepta
Uf dzieki zastosowaniu specjalnych profilowanych przektadek termicznych o szerokosci 34 mm i uszczelek.

W komory wewnetrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne miedzy profilami, w zaleznosci od wymaganej klasy
odpornosci ogniowej, wprowadza sie elementy izolacji ogniowej GKF lub Cl. tgczenia profili wykonuje sie przy
minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych tgcznikow oraz akcesoriow dodatkowych.
Potgczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sg poprzez ciecie pod katem 45° koricow profili oscieznic lub
skrzydet oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie ich (za pomoca kleju 2-sktadnikowego) do aluminiowych
naroznikdw wsunietych w wewnetrzne komory profili. Potgczenia poprzeczne typu ,, T”, wykonywane s3 za
pomoca kotkowania przewigzek z wsunietymi tgcznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem. Szyby lub inne
wypetnienia osadzone sg w uchwytach stalowych z przyklejonymi uszczelkami ceramicznymi, natomiast
maskowane sg listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. Taki sposéb montowania wypetnien pozwala
na wymiane uszkodzonych szyb oraz gwarantuje dobrg szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej. System
umozliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych réznych klas (grubosé wypetnien w zaleznosci

40



od wariantu uchwytéw od 6 do 49 mm lub od 8 do 45 mm). Klocki podszybowe wykonane sg z materiatu
ognioodpornego. Kazda konstrukcja zabudowy zewnetrznej systemu scianek przeciwpozarowych musi posiada¢
efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej. Przeprowadzone badania dowiodty, ze
wyroby wykonane z tego systemu charakteryzujg sie rowniez bardzo dobrg izolacyjnoscig akustyczna.
Maksymalna wysokosc¢ scianek wynosi 4 m, a drzwi 2,5 m. Zastosowane akcesoria winny pozwala¢ na dziatanie
konstrukcji, zgodnie z wytycznymi technicznymi systemu oraz specyfikacjg Inwestora.

Scianki bezklasowe bezszprosowe

Scianki w klasie ppoz EI30

Scianki w klasie ppoz EI60 - maksymalna wysokos¢ $cian wynosi 3200 mm, dtugoséci nie ogranicza sie pod
warunkiem zastosowania dylatacji co 6 m. System szklanych przepierzen o profilach mocowanych w posadzce
Drzwi szklane wewnetrzne (skrzydta wyktadane na sciane i standardowe) o klasie ppoz EI 60 i

EI30.

Zestawienie produktéw :

- szkto o odpornosci ogniowej EI30 moga by¢ wykonywane z nastepujgcych rodzajow szkta: - pojedyncze lub
zespolone do zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o gr. min. 17 mm; pojedyncze lub zespolone do
zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o gr. min. 16 mm; pojedyncze lub zespolone do zastosowan
wewnetrznych lub zewnetrznych o gr. min. 15 mm, pojedyncze lub zespolone do zastosowan wewnetrznych lub
zewnetrznych o gr. min. 25 mm.

- szkto o odpornosci ogniowej EI60 moga by¢ wykonywane z nastepujgcych rodzajow szkta: pojedyncze lub
zespolone do zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o gr. min. 23 mm, pojedyncze lub zespolone do
zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o gr. min. 25 mm, pojedyncze lub zespolone do zastosowan
wewnetrznych lub zewnetrznych o gr. min. 32 mm.

Wypetnienia czesci nieprzezroczystych sg elementami warstwowymi w nastepujgcych zestawieniach:

Drzwi i $cianki o klasie EI30:

BlZlelement warstwowy, wykonany z ptyty GKF o grubosci 15 mm lub dwdch ptyt 12,5 mm, obustronnie
obtozonych blachg aluminiowg (anodowang lub lakierowang) o grubosci 1,5 + 3 mm lub stalowa (nierdzewng lub
lakierowang) o grubosci 0,8 + 1,25 mm,

ElEelement warstwowy, wykonany z dwdch ptyt Promatect H o grubos$ci 12 mm kazda, obustronnie obtozonych
blacha aluminiowga (anodowang lub lakierowang) o grubosci 1,5 + 3 3 mm lub stalowa (nierdzewnga lub
lakierowang) o grubosci 0,8 + 1,25 mm lub szybg ze szkta hartowanego o grubosci min. 6 mm. System Scianek
przeciwpozarowych EI120 System $cianek przeciwpozarowych stuzgcy do wykonywania przegréd
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI120. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy
ognia (NRO). Jego konstrukcja jest technicznie powigzana z systemem S$cianek przeciwpozarowych z drzwiami, co
oznacza wiele wspadlnych elementéw sktadowych (m.in. listwy przyszybowe, wktady chtodzgce, tasmy
peczniejgce, uszczelki i wiekszos¢ akcesoriow), a takze analogiczng do bazowego systemu technologie produkcji i
montazu.

System jest oparty o izolowane termicznie pieciokomorowe profile aluminiowe o gtebokosci konstrukcyjnej 118
mm. W komory wewnetrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne miedzy profilami wprowadza sie elementy
izolacji ogniowej. Na zewnetrznych powierzchniach montuje sie dodatkowo tasmy peczniejace, a catosé
konstrukcji uzupetniajg akcesoria stalowe tgczace obie czesci profili. Wypetnienia w przegrodach systemu moga
mie¢ grubos¢ od 48 do 84 mm. Dzieki symetrycznej budowie wykonane z niego konstrukcje zachowujg
ognioodpornos¢ w klasie EI120 zaréwno w sytuacji oddziatywania ognia od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Szklenie EI120 grubosci 35 lub 58 mmm w zaleznosci od specyfikacji producenta.

Drzwi i $cianki o klasie EI45 lub EI60:

ElElelement warstwowy, wykonany z dwdch ptyt GKF o grubosci 15 mm kazda lub trzech ptyt 12,5 mm,
obustronnie obtozonych blachg aluminiowg (anodowang lub lakierowana) o grubosci 1,5 + 3 mm lub stalowa
(nierdzewnag lub lakierowang) o grubosci 0,8 + 1,25 mm,

BlRlelement warstwowy, wykonany z trzech ptyt o grubosci 12 mm lub dwdéch ptyt o grubosci 15 mm, obustronnie
obtozonych blachg aluminiowg (anodowang lub lakierowang) o grubosci 1,5 + 3 mm lub stalowa (nierdzewng lub
lakierowang) o grubosci 0,8 + 1,25 mm lub szybg ze szkta hartowanego o grubosci min. 6 mm.

ELEMENTY ZtACZNE

Elementy ztgczne (wkrety samogwintujace, sruby, nity, nakretki, podktadki) stosowane do wykonywania
potaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywotanych w dokumentacji
systemowej.

OKUCIA (zawiasy, zamki wpuszczane, zamykacze, rygle i dZzwignie przeciwpaniczne, itp.)

Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg lub dokumentacjg
producenta okucia. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet, obcigzen
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eksploatacyjnych i gabarytow skrzydet. Wszystkie okucia montowane w systemie scianek przeciwpozarowych
muszg posiadac dopuszczenie do stosowania w odpowiednich konstrukcjach ognioodpornych wg przepiséw
obowigzujacych w danym kraju.

KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE

Ksztattowniki aluminiowe (oScieznice, skrzydta, przewigzki, stupki, listwy i inne) sg wykonywane w procesie
przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3, stan T66 lub T6 wg PN-
EN 515 lub ze stopu AIMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1. Ksztattowniki spetniajg wymagania okreslone w PNEN 755-
1. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw zgodne sg z PN-EN 755-2.

Odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2. Powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ wykornczone
powtokami anodowymi lub powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed
korozja.

4

PRZEKLADKI TERMICZNE

Przektadki termiczne wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym PA 6,6 GF25
wg DIN 16941 T.2 (posiadajg certyfikat producenta).

Przektadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg wytrzymatoscig, oraz rozszerzalnoscia cieplng zblizong do
aluminium, co wyklucza deformacje ztacza i zapobiega rozrywaniu ztacz na

granicy poliamid-aluminium przy duzych zmianach temperatur na elewacji budynkéw podczas normalnej
eksploatacji. Wtasciwy sposdb zagniatania przektadki termicznej gwarantuje przewidziang w normach
wytrzymatos¢ profilu zespolonego.

ELEMENTY IZOLACJI OGNIOWE)

Elementy wypetniajgce wykonane sg z ptyt gipsowo-kartonowych GKF lub zamiennie wktadéow chtodzgcych Cl
oraz ptyt silikatowo-cementowych PROMATECT-H. Paski peczniejgce, ognioodporne ciete sg z ptyt lub
dostarczane w rolkach. Elementy te wykonywane sg wg obowigzujgcych norm i aprobat technicznych.
USZCZELKI

Uszczelki przyszybowe i przymykowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2 lub ISO3302-1. Uszczelki tgczy sie ze sobg w procesie klejenia. Pomiedzy szybg, a
uchwytami stalowymi montowane sg uszczelki ceramiczne.

KONSTRUKCJA PROFILI

Profile stosowane w systemie El majg konstrukcje trzykomorowa, gdzie centralng komore stanowi komora
izolacyjna pomiedzy przektadkami termicznymi o szerokosci 34 mm. System pofgczen za pomoca przektadki
termicznej pozwala na stosowanie profili dwukolorowych- innych wewnatrz, innych na zewnatrz elewacji. Ksztatt
przektadek termicznych gwarantuje bardzo dobrg izolacje termiczng oraz prawidtowe odwodnienie
wewnetrznych komér profilu.

OBROBKA

Powierzchnie dekoracyjne ksztattownikow, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie obrobki,
nalezy ostoni¢ folig ochronng. Tolerancje wymiardw liniowych i kgtowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji
wg PN-EN 22768-1, klasa tolerancji — m (Sredniodoktadna). Zadziory powstate w wyniku obrébki nalezy
bezwzglednie usungé. Miejsca cie¢, nawiercen oraz ewentualnych uszkodzen wktadéw chtodzacych Cl nalezy
zabezpieczy¢ minimum podwdjng warstwa lakieru poliuretanowego.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

BEPrzechowywanie.

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace, szyby, okna, drzwi powinny by¢ przechowywane w
suchych pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajgcy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok anodowanych lub lakierowanych. Elementy izolacji ogniowej GKF i Cl nalezy sktadowac w
oryginalnych opakowaniach w pozycji poziome;j.

W przypadku koniecznosci przepakowywania wktadéw przy ich uktadaniu nalezy zachowac

nastepujgce zasady:

o wktady muszg leze¢ w pozycji poziomej na sztywnej ptaskiej powierzchni (np. ptyta widrowa),

o kolejne warstwy wktadow powinny by¢ przetozone folig PE (np. cienka folia malarska),

o maksymalna ilo$¢ warstw - 25 w jednym opakowaniu, ale stupek nie moze by¢ wyzszy niz

600 mm.

Sktadowacé w magazynach, w normalnych warunkach klimatycznych, tzn. w temperaturze od 5° do 25°Ci
wilgotnosci od 50 do 80%. Po otwarciu opakowania i wyciggnieciu potrzebnej ilosci wktadéw, opakowanie nalezy
przykry¢

folig ochronng. Chronic¢ przed zamoknieciem i przesuszeniem. Wktady przenosic¢ ostroznie, aby unikngc
mozliwosci uszkodzen - pekniec.
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ERITransport.

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace, szyby, okna, drzwi mogg by¢ transportowane
dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem, warunkami
atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas

transportu.

WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

Scianki i drzwi systemu klasy EI15 oraz EI30 mogg by¢ mocowane do:

BlEScian z cegly petnej, sitowki, kratdwki o grubosci nie mniejszej niz 12 cm,

BEIScian betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 8 cm,

BEScian z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 12,5 cm,

EEScian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI30.

Scianki i drzwi systemu klasy EI45, EI60 oraz EI90 mogg by¢ mocowane do:

BEScian z cegty petnej, sitdwki, kratdwki o grubosci nie mniejszej niz 12 cm,

BEScian betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 10 cm,

BEScian z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 17,5 cm,

BEscian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI60 lub

EI90.

Drzwi tego systemu mogga by¢ rowniez wbudowywane w Scianki systemowe o klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz klasa odpornosci ogniowej drzwi. Scianki systemu mozna montowac w pionie lub pod katem 10
od pionu, drzwi natomiast jedynie w pionie.

Montaz Scianek i drzwi na budowie powinien odbywac sie w temperaturze min. 5° C. Konstrukcja w trakcie
montazu powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych takich jak: woda, $nieg,
wszelkiego rodzaju zaprawy budowlane, pyt budowlany

Scianki i ocieznice drzwi powinny byé zamocowane stalowymi kotkami rozporowymi min. @10 mm,
systemowymi kotwami, $rubami lub wkretami stalowymi min. @5 mm (M5) w odstepach nie wiekszych niz 600
mm, a ich odlegtos¢ od narozy nie moze przekracza¢ 250 mm natomiast od stupkdw Scianek 200 mm.
Szczeliny powstate miedzy Sciankg lub drzwiami, a murem nalezy wypetni¢ niepalng wetng mineralng o gestosci
min. 70 kg/mslub innym ognioodpornym wypetniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach ppoz., a
nastepnie zamkng¢ niezapalnym materiatem (np. ptyta gipsowo-kartonowg, tynkiem cementowo-wapiennym,
masg ognioodporng, ksztattownikiem aluminiowym, ksztattownikiem stalowym lub obrdébka blacharska).

o

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport i magazynowanie
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

6.KONTROLA JAKOSCI

Sciana podlega ogledzinom. Elementy nie moga wykazywac wad produkcyjnych i uszkodzer
mechanicznych. Dostarczone elementy muszg by¢ kompletne.

7.0BMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

Nakfad liczony na 1 m 2$ciany.

Dtugos¢ Scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.

6

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
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Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci
wykonania $ciany z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Wykonane roboty wg obmiaru s3 ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia
odpowiednio:
- Zakup materiatu, transport,
- Ztozenie materiatdw do magazynu na placu budowy,
- Montaz $cian przeszklonych,
- Posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
e Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdw konstrukcji
budowlanych- Warszawa 1979 rok.
Aprobaty techniczne i certyfikaty
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