PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

opisujacy przedmiot zamoéwienia
dla zadania na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacje robé6t w zakresie prac

budowlano-montazowych oraz ksztaltowania terenéw zielonych
(., tryb zaprojektuj i zbuduj"”)

Nazwa zadania:

MULTI PARK os. Pie€¢ Wzgérz/os. Mite: Porebskiego/Jaworzniakéw - budowa oazy relaksu
wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia

Na ogblnodostepnym terenie nad zbiornikiem retencyjnym pomiedzy ulicami Porebskiego oraz
Jaworzniakéw w rejonie ul. Aleksandra Dulina w Gdarisku ma powstac teren rekreacyjny.
Inwestycja ma powstac z zakresu zadan Budzetu Obywatelskiego 2021 i 2022 na dz. nr 8/401i 8/10
obreb 0074 w sgsiedztwie zrealizowanego kompleksu sportowego.

Adres inwestycji:

80-180 Gdansk, okolice ul. Aleksandra Dulina
Dzielnica: Ujescisko-tostowice

dz. Nr 8/40 oraz 8/10 obreb 0074

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia (kategoria CPV):
Ustugi projektowe:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nazwa Zamawiajacego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Osoba opracowujaca program funkcjonalno - uzytkowy:
mgr inz. Matgorzata Zo6ttowska

Data: pazdziernik 2023
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Czesé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa istniejgcej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na
ogélnodostepnym terenie wypoczynkowym w rejonie zbiornika retencyjnego Swietokrzyska I,
pomiedzy ul. Porebskiego i Jaworzniakéw w Gdansku, dz. nr 8/40 i 8/10 obreb 0074 rejon ul.
Aleksandra Dulina.

Zadanie realizowane w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021 oraz 2022 obejmowac
bedzie budowe strefy relaksu, gdzie osoby bedg mogty odpoczywac w otoczeniu zieleni wraz z jej
wyposazeniem w matg architekture oraz przygotowaniem terenu pod wykonanie nasadzen w
ramach oddzielnego projektu pod nazwg ,0gréd motyli”. Inwestycja w swym zakresie ma réwniez
wykonanie nawierzchni mineralnej pod urzadzeniami oraz dojscia od istniejgcego ciggu pieszego.

Zakres zamodwienia obejmuje sporzgdzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnienia z
Uzytkownikiem - GZDiZ , opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
zadania, jak i wykonanie go na podstawie ww. dokumentacji.

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujac:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatbw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych,

b) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem jej z Uzytkownikiem i
uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych (w tym zgtoszenie do WUIA),

¢) wykonanie prac (robét budowlanych, prac montazowych itp.) na podstawie dokumentacji
projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i Wnioskodawce,
prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby uprawnione
we wszystkich branzach, zakonczone odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego

Z uwagi na zakres zadania, wskazane jest odbycie przez Wykonawce wizji terenu opracowania oraz
jego otoczenia przed ztozeniem oferty, w celu oceny na wiasng odpowiedzialno$¢, kosztow i ryzyka
oraz wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace - zaréwno do prowadzenia roboét
budowlano-montazowych, jak réwniez przygotowania projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:
a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatbw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych,
b) szkic zagospodarowania terenu,
c) projekt wykonawczy,
d) dokumentacja przedmiarowa,
e) uzyskanie uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania.

Zakres rob6t budowlanych (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i Wnioskodawce
dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:
a) Prace przygotowawcze:
e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,
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e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury oraz zieleni,
e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

b) Wykonanie nawierzchni mineralne;:
e pod urzadzenia do odpoczynku w strefie rekreacji - ok 70 m?,
e dojscia do strefy rekreacji z istniejgcego ciggu pieszego (gliniasto-zwirowego) - ciag

szerokosci 1,6 m o tgcznej dtugosci ok . 30 m

¢) Dostawa i montaz dwdéch tawek z bali drewnianych, dwoch lezanek, hamaka oraz kosza na
odpady,

d) Przygotowanie terenu pod wykonanie nasadzen (nasadzenia wg odrebnego projektu nie
wchodzg w zakres prac do wykonania),

e) Uporzadkowanie terenu po robotach,

f) Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

e Powierzchnia strefy relaksu : ok. 70 m?,

e Powierzchnia ciggu pieszego o szer. 1,6m : ok. 48 m?,

e Powierzchnia na realizacje nasadzen projektu ,Ogréd motyli”; ok. 120 m?,
e Dostawa i montaz matej architektury,

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projekt bedzie realizowany na ogélnodostepnym terenie nad zbiornikiem retencyjnym pomiedzy
ulicami Porebskiego oraz Jaworzniakow w rejonie ul. Aleksandra Dulina w Gdansku, wydzielony
zostanie tam obszar z przeznaczeniem do wypoczynku w otoczeniu zieleni. Inwestycja ma powstac
z zakresu zadan Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021 oraz 2022 na dz. Nr 8/40i 8/10 obreb 0074
w sgsiedztwie zrealizowanego na dziatce nr 8/41 obreb 0074 zadania pn.: ,Boisko wielofunkcyjne os.
Pie¢ Wzgorz/Jaworzniakdw” w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego 2019. Od strony pétnocnej
z projektowanym placem sasiaduje zabudowa mieszkaniowa, z ktérg teren rekreacyjny potgczony
jest za pomocg drogi gruntowej ze strony zachodniej oraz ciggu pieszego o nawierzchni zwirowej ze
wschodu. Po potudniowej stronie teren sgasiaduje z zakrzaczeniami izolujgcymi go od
projektowanego w ramach BO 2023 wybiegu dla psow.

Planowana inwestycja jest elementem projektowanego Parku Potudniowego, ktorego jednym z
elementdw jest Multi Park i sktadajgce sie na niego obiekty sportowe, zabawowe i rekreacyjne.

PARK

POHIDNIOWY

AKTYWNY
EKOSYSTEM
MIASTA

Rys.1.1.

Strona 4z 15



Mozliwos¢ dojazdu na teren wytgcznie od strony pétnocnej - ul. Porebskiego.

Na obszarze realizacji zadania (dziatka 8/10) znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna:
linia energetyczna zasilajgca oswietlenie ciggu pieszego oraz kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody opadowe z gérnego tarasu.

Teren istniejgcej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nie jest objety zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Caty obszar obejmuje obecnie opracowywany plan o nr 1861 -
Park Potudniowy.

Rys.1.4.
2. Opis wymaganh Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje
zZamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych. Prace
projektowe mogga by¢ prowadzone wytgcznie po akceptacji koncepcji przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona réwniez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcg Budzetu
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Obywatelskiego, przysztym Uzytkownikiem - Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni oraz uzyska
wszystkie konieczne zgody administracyjne.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane do projektowania - zgodnie z zakresem dokumentacji.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzowsa.

Projekt nalezy wykonac¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia, rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat
zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robot oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réwniez uzgodnien z instytucjami i
organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.
Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie
jak: kopie ztozonych wnioskow, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac harmonogram prac oraz projekt/
plan organizacji terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania
placu budowy, w tym:

— organizacje robo6t budowlanych,

— rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw terenu

— zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

- wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podtgczenia medidéw na czas budowy nalezy wykona¢ we witasnym zakresie w uzgodnieniu
z zarzadca terenu oraz zgodnie z warunkami gestorow sieci.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek drzew lub krzewow, nie naruszac naturalnego uksztattowania terenu oraz nie
niszczy¢ istniejgcych terendw zielonych - dotyczy takze drég transportowych. Drzewa i zielen niskg
na terenie objetym robotami budowlanymi oraz w jego bezposrednim sgasiedztwie, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopuszczalne jest sktadowanie
jakichkolwiek materiatow w obrebie korzeni drzew.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaty oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét oraz oséb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren, jak réwniez drogi transportowe doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.
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2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia oraz
zagospodarowania terenu.

Oaza relaksu

Nawierzchnia Nawierzchnia oazy relaksu wygrodzona opornikami betonowymi na tawie Zzwirowo- | ~70 m2
cemetowej o nawierzchni mineralnej.

Siedziska Siedziska wolnostojgce z oparciami, wykonane z drewna klejonego zabezpieczonego przed | 2 szt.
dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Wymiary minimalne:

Dtugos¢: 2000 mm

Szeroko$¢ / gtebokos$¢: 900 mm
Wysokos¢: 850 mm

Wysokos¢ siedziska: ok 450 mm
Srednica: 900 mm

Rys. 2 Przyktadowa tawka

Lezanka Lezanka wolnostojgca, wykonana z drewna klejonego zabezpieczonego przed dziataniem | 2 szt.
warunkéw atmosferycznych.
Wymiary minimalne:
Dtugosc¢: 2100 mm
Szerokos$¢: 800 mm
Wysokos¢: 360/1000 mm

Rys. 3 Przyktadowa lezanka
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Hamak Konstrukcja nosna hamaka wykonana z drewna twardego lub bardzo twardego | 1 szt.
zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw atmosferycznych w kolorze zblizonym do
drewna uzytych tawek zakotwionego w gruncie przy pomocy fundamentéw zgodnie ze
wskazaniami producenta.

Zaczepy hamaka ze stali kwasoodpornej szlifowane;.

Siedzisko z siatki stalowej ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo (RAL9005) o
wysokosci zawieszenia min. 49 cm nad ziemia.

Wymiary minimalne:

Szerokos$¢: 1400 mm

Wysoko$¢ 1340 mm

Dtugos¢: 5200 mm

Yoz —

2>

Rys. 4 Przyktadowy hamak

Kosz na Smieci | Kosz na odpady o konstrukcji wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej | 1 szt.
proszkowo (RAL9005) w wykonczeniu struktura mat. Wyposazony w otwierana pokrywe
stalowg o grubosci min. 4 mm i wktad z blachy stalowej ocynkowanej o poj. min.72l (grubos¢
min.Tmm). Zakotwiony w gruncie zgodnie ze wskazaniami producenta.

Wymiary minimalne:

Wysokos¢: ok. 800 mm

Srednica zewnetrzna: ok. 430 mm

Wysokos¢ obreczy: 100 mm

Elementy drewniane wykonane z drewna twardego lub bardzo twardego zabezpieczonego
przed dziataniem warunkdw atmosferycznych w kolorze zblizonym do drewna uzytych tawek
0 szerokosci min 40 mm i grubosci 30mm.

Rys. 5 Przyktadowy kosz na $mieci
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Pozostate elementy

Ciag pieszy Cigg pieszy ograniczony opornikami betonowymi na tawie zwirowo-cemetowej o nawierzchni | ~48 m?
mineralnej.
Ogrod motyli Przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem 25 cm ziemi urodzajnej na realizacje nasadzen ~120 m?

wg odrebnego projektu pod nazwa ,Ogrod motyli”.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

e ziemia urodzajna nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiada¢ nasion, korzeni i
innej obcej materii;

e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujacymi proporcjami poszczeg6lnych frakgji:

- frakcja ilasta - wielkos$¢ ponizej 0.002 mm - zawartos¢ 12-18%,

- frakcja pylasta - wielko$¢ 0,002-0,05mm - zawarto$¢ 20-30% ,

- frakcja piaszczysta - wielkos$¢ 0,05-2,0 mm - zawartos¢ 45-70%,

- frakcja zwirowa i kamienista - zawarto$¢ ponizej 5%.

¢ Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:

- 45% twardych czastek,

- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

e parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang do
zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujacym poziomie:

- ciezar objetosciowy - 1,3 - 1,6 T/m3,

- zawarto$¢ materii organicznej - 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

- odczyn ph - 5,7-6,5,

- zawartos$¢ mineratéw - N 25-50mg, P205 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g

gleby,

Uwaga!

Przed dostarczeniem ziemi urodzajnej nalezy potwierdzi¢ jej jakos¢. Analize gleby nalezy
wykona¢ w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz
przedstawi¢ zalecenia nawozowe do przebadanej prébki gleby w stosunku do
przeznaczenia. Badanie gleby wraz z zaleceniami nalezy przedstawi¢ do akceptacji
inspektora ze strony Zamawiajacego jako wnioski materiatow. Brak akceptacji
Zamawiajgcego skutkowac bedzie koniecznoscig wymiany materiatu na wtasny koszt.

2.4. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
2.4.1. Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacja
projektows.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajgce
prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu
ryczattowym wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

przygotowanie planu organizacji terenu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
przygotowanie planu bioz, potwierdzone w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy

przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu rob6t z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robot, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w trakcie
prowadzenia robot,

wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego terenu budowy,

doprowadzenie, przytaczenie i opomiarowanie mediow do zaplecza i placu budowy,
zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
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zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewnienie bezpiecznego przejscie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawczych i znakéw drogowych, ktére beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji robot,

wykonanie tablicy regulaminowej o tresci uzgodnionej z Uzytkownikiem (GZDiz) i
umieszczenie przy wejsciu do strefy relaksu, a przed rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych; przekazanie dokumentacji fotograficznej zamontowanej tablic
Zamawiajgcemu,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu prac pozostawienie
catego terenu budowy i robét oraz terendw przylegtych w stanie uporzagdkowanym,
przyjecie technologii i organizacji robdét, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub
uszkodzenia wykonanych obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy,
znakéw geodezyjnych, drog dojazdowych, drog wewnetrznych, chodnikéw, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robédt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt

zapewnienie ochrony roslinnosci - wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewdw,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzor
inspektora ds. zieleni, itp.)

wywdz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy
Zamawiajgcemu,

zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

zapewnienie kierowania budowg przez osoby uprawnione, w spos6b zgodny
z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujacych przepisach,

zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zaméwienia obejmujgcej
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych, wykonywanie pomiaréw biezgcych, prowadzenie dokumentag;i
geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,

zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamowienia,

2.4.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw, materiatéw budowlanych i

urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos$¢ z wtasciwymi normami zsynchronizowanymi obowigzujacymi w UE.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i
dokumentacjami technicznymi producentéw.
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Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, jak i
wymaganiom okreslonym w uzgodnionej dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczehstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujagcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatbw dostarczy¢ probki oraz
dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty
do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych robét,
a takze sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robot,
byly odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robdt. Niedopuszczalne jest
sktadowanie materiatéw (takze sypkich) na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Niedopuszczalny jest przejazd ciezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjgtkiem drég
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazdéw).

2.4.3. Wymagania dotyczace transportu

Mozliwos¢ dojazdu na teren wytgcznie od strony potnocnej - ul. Porebskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury sportowej na
terenie prac.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
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2.4.4. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wtasny koszt

2.4.5. Dokumentacja budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa spoczywa na Wykonawcy.

Dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie

2.4.6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robot w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan
okreslone bedg w ST, normach i wytycznych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli poddane bedg w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

- jakos$¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
budowlano-wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.4.7. Odbiér robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e Odbiér dokumentacji
e Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Odbidr koricowy
e Odbidr ostateczny
Sprawdzeniu w ramach odbioru beda podlegaty:
e Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
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projektowej i ST
e Jakos¢ wykonania i odbioru robét

Odbioru wszelkich robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia
Inwestora). Przy przekazywaniu robét konieczne jest sporzgdzenie protokotdw odbiorczych dla
kazdej fazy prac, zawierajgcych m.in.:

e date zakonczenia prac,

e imie i nazwisko kierownika robét,

e wyszczeg6lnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robét,

e spis przekazanych dokumentow,

e podpisy inspektora nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela inwestora.

e dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatéw, kart
technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestow itp. powinny by¢
podpisane i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong
przez inwestora

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot,
- dokumentacje geodezyjng powykonawcza
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne
dokumenty wbudowanych materiatow,
e protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e dziennik budowy o ile byt zatozony

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
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Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka jest witasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ww. dziatki.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybo6r wazniejszych przepisow,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzgdzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity, Dz.U. 2022 poz. 503),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz. 2458),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r.
nr 120 poz. 1126 ),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 r. poz. 463),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 222)
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
869 z pbézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z
pdZniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997,

— Polskie Normy zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Uwaga: Brak wyszczegélnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym

jakiegokolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

Nalezy odnosi¢ sie do aktéw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania
dokumentacji projektowej i prowadzenia robét budowlanych.
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