
NERET s.c. Maciej Waniewski i Jadwiga
Zdroik

UL. GRODZKA 13, GDAŃSK

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA ULICY KOPERNKA DLA CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W GDAŃSKU , ETAP II 
ADRES INWESTYCJI   :     GDAŃSK, UL. KOPERNIKA 
INWESTOR   :     FUNDACJA HOSPICYJNA 
ADRES INWESTORA   :     UL. CHODOWIECKIEGO 10 ,   80-208  Gdańsk
BRANŻA   :     DROGOWA, ZIELEŃ, SANITARNA KD , ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE, TELETECHNICZNA 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Andrzej Gliński 
DATA OPRACOWANIA   :     2021-11

Stawka roboczogodziny   :     20.54 zł
Poziom cen   :     3 kw. 21

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65.00 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 10.90 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     493669.04 zł

Słownie:  czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć i 04/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2021-11

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycena została opracowana na podstawie projektu budowlanego . Projekt nie uzyskał wszystkich wymaganych uzgodnień . 
Na etapie uzgadniania mogą dojśc dodatkowe elementy . 
 
Uwzględniono w projekcie:
 
- roboty przygotowawcze 
 
- roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej , rozbiórka istniejącego murku 
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z układem drogowym 
 
- droga dojazdowa nawierzchnia bitumiczna 
- nawierzchnia zjazdu z płytek betonowych 
- nawierzchnia chodnika z płytek betonowych 
 
 
- wykonanie  niecek retencyjnych wraz z roślinnością 
 
- wykonanie nowego ogrodzenia 
 
- wykonanie sieci KD 
 
- wykonanie oświetlenia
 
- wykonanie kanału technologicznego 
 
- usunięcie kolizji 
 
- zabezpieczenie sieci 
 
 
- wywóz wraz z utylizacją gruzu - wywóz gruzu na 4 km (Gdańsk, ul. Jabłoniowa)
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D_KOSZTORYS_ETAP II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym- 
UL. KOPERNIKA

km

0.065 km 0.065
RAZEM 0.065

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce piaskowej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

3
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm - chodnik , naw. z kostki kamiennej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

4
d.2

KNR 15-01
0201-06

Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm - ROZ-
BIÓRKA MURKU  (20MB*1MB*0.5M)

m3

20*1*0.5 m3 10.000
RAZEM 10.000

5
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

10*0.07 m3 0.700
RAZEM 0.700

7
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7'
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 4 km - WYWÓZ DO
ZAKŁADU UTYLIZACJI W GDAŃSKU PRZY UL. JABŁONIOWEJ

m3

50*0.1+50*0.15+10+0.15*10+0.7+10*0.12 m3 25.900
RAZEM 25.900

8
d.2 analiza indy-

widualna

UTYLIZACJA Z REMONTU I PRZEBUDOWY DRÓG - PRZYJETO MATE-
RIAL JAKO TECHNOLOGICZNY PRZEZNACZONY DO KRUSZENIA

t

25.90*2.4 t 62.160
RAZEM 62.160

3 DRZEWA I KRZEWY DO USUNIĘCIA
3.1 DRZEWA FI 46-55 CM

9
d.3.

1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

10
d.3.

1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

11
d.3.

1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

40*0.42 m3 16.800
RAZEM 16.800

12
d.3.

1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

40*0.45 mp 18.000
RAZEM 18.000

13
d.3.

1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

40*1.35 mp 54.000
RAZEM 54.000

3.2 KRZEWY
14

d.3.
2

KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

50*0.0001 ha 0.005
RAZEM 0.005

4 NAWIERZCHNIA JEZDNI KOPERNIKA - DROGA DOJAZDOWA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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D_KOSZTORYS_ETAP II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - UL. KOPERNIKA  (420M2) + POSZERZENIE
POD KRAWĘŻNIKAMI (135MB)

m2

420+135*0.3 m2 460.500
RAZEM 460.500

16
d.4

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - GEORUSZT -  UL. KOPERNIKA  (420M2) + POSZERZENIE
POD KRAWĘŻNIKAMI (135MB)

m2

420+135*0.3 m2 460.500
RAZEM 460.500

17
d.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
UL. KOPERNIKA  (420M2) + POSZERZENIE POD KRAWĘŻNIKAMI (135MB)

m2

420+135*0.3 m2 460.500
RAZEM 460.500

18
d.4

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - GEORUSZT -  UL. KOPERNIKA  (420M2) + POSZERZENIE
POD KRAWĘŻNIKAMI (135MB)

m2

420+135*0.3 m2 460.500
RAZEM 460.500

19
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
UL. KOPERNIKA  (420M2) + POSZERZENIE POD KRAWĘŻNIKAMI (135MB)

m2

420+135*0.3 m2 460.500
RAZEM 460.500

20
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
UL. KOPERNIKA  (420M2)

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

21
d.4

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - UL. KOPERNIKA
(420M2)

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

22
d.4

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  
UL. KOPERNIKA (420M2)

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

23
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  - 
UL. KOPERNIKA (420M2)

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

24
d.4

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm  UL. KOPERNIKA
(420M2)

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

25
d.4

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 
UL. KOPERNIKA  (420M2)

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

26
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 
UL. KOPERNIKA  (420M2)

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

27
d.4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm  - UL. KOPERNIKA (420M2)

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420.000

5 ZABRUK - POSZERZENIE NA ŁUKU/ NAJAZDY 
28

d.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

29
d.5

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - GEORUSZT
POSZERZENIA/ NAJAZDY

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

30
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

35 m2 35.000
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D_KOSZTORYS_ETAP II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 35.000

31
d.5

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - GEORUSZT
POSZERZENIA/ NAJAZDY

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

32
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

33
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

34
d.5

KNR 2-31
0302-04
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

6 ZJAZDY - NAW. Z PŁYTEK BETONOWYCH 
35

d.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

36
d.6

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - GEORUSZT
ZJAZDY

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

37
d.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

38
d.6

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - GEORUSZT

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

39
d.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

40
d.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

41
d.6

KNR 2-31
0502-04
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

7 CHODNIK WZMOCNIONY Z PŁYTEK BETONOWYCH PŁUKANYCH 
42

d.7
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

43
d.7

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - GEORUSZT
CHODNIK WZMOCNIONY

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

44
d.7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

45
d.7

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m - GEORUSZT
CHODNIK WZMOCNIONY

m2

40 m2 40.000
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D_KOSZTORYS_ETAP II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 40.000

46
d.7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

47
d.7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

48
d.7

KNR 2-31
0502-04
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

8 CHODNIKI Z PŁYTEK BETONOWYCH PŁUKANYCH 
49

d.8
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

50
d.8

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

51
d.8

KNR 2-31
0502-03
analiza indy-
widualna

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - PŁYTY BETONOWE PŁUKANE

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

9 KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI
52

d.9
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

180*0.07 m3 12.600
RAZEM 12.600

53
d.9

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

40*0.03 m3 1.200
RAZEM 1.200

54
d.9

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - KRAWĘŻNIKI NOWE: ZWYKŁE (180MB) + ZANIŻONE
(40MB)

m

180+40 m 220.000
RAZEM 220.000

10 OBRZEŻA
55

d.10
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II -

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

56
d.10

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

11 ZIELEŃ
57

d.11 wycena indy-
widualna

PROJEKTOWANE DRZEWA , KRZEWY , ROŚLINY W NIECKACH RETEN-
CYJNYCH

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12 OGRODZENIE 
58

d.12 wycena indy-
widualna

PROJEKTOWANE OGRODZENIE kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.12 wycena indy-

widualna

BRAMA PRZESUSWNA kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.12 wycena indy-

widualna

BRAMA SKRZYDŁOWA kpl.
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D_KOSZTORYS_ETAP II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
61

d.12 wycena indy-
widualna

PALISADA BETONOWA kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13 BRANŻA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE 
62

d.13 wycena indy-
widualna

KANALIZACJA KABLOWA m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

63
d.13 wycena indy-

widualna

NOWE SŁUPY OŚWIETLENIOWE kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.13 wycena indy-

widualna

STUDNIE KABLOWE kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

14 BRANŻA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI 
65

d.14 wycena indy-
widualna

USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENRGETYCZNYCH/ ZABEZPIECZENIE SIE-
CI

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15 BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY 
66

d.15 wycena indy-
widualna

KANAŁ TECHNOLOGICZNY m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

16 BRANŻA TELETECHNICZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI 
67

d.16 wycena indy-
widualna

USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH / ZABEZPIECZENIE SIECI kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17 BRANŻA SANITARNA - KD 
68

d.17 wycena indy-
widualna

SIEĆ KD 
26MB

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

69
d.17 wycena indy-

widualna

STUDNIE KD 
4 SZT,

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.17

KNR AT-03
0401-01
analiza indy-
widualna

Korytko ściekowe prostokątne 50x30x10 m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

18 BRANŻA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE SIECI 
71

d.18 wycena indy-
widualna

ZABEZPIECZENIE SIECI kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19 ROBOTY DODATKOWE/NIEPRZEWIDZANE
72

d.19 wycena indy-
widualna

10% Z 448790.04 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- 
UL. KOPERNIKA
obmiar  = 0.065 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km * 20.54zł/r-g
r-g 7.2628 2295.036

9
149.18

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm'

0.104m3/km * 153.96zł/m3
m3 0.0068 16.0118 1.04

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t'

7.5m-g/km * 54.84zł/m-g
m-
g

0.4875 411.3000 26.73

Razem koszty bezpośrednie: 176.95 2722.348
7

149.18 1.04 26.73

Cena jednostkowa: 4968.20 4199.5733 16.0118 752.6173

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 176.95 149.18 1.04 26.73

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 114.34 96.96 17.38

RAZEM 291.29 246.14 1.04 44.11

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 31.64 26.83 4.81

RAZEM 322.93 272.97 1.04 48.92

OGÓŁEM 322.93

Słownie:   trzysta dwadzieścia dwa i 93/100 zł

- 8 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej o wysokości 8 cm na
podsypce piaskowej
obmiar  = 50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2037r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 10.1850 4.1840 209.20

Razem koszty bezpośrednie: 209.20 4.1840 209.20
Cena jednostkowa: 7.66 7.6561 0.0000 0.0000

3
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy-
wa kamiennego o grubości 15 cm - chodnik ,
naw. z kostki kamiennej
obmiar  = 50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2132r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 10.6600 4.3791 218.96

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2 * 94.55zł/m-g
m-
g

0.3950 0.7469 37.35

3* zrywarka przyczepna 8 m2/h
0.0079m-g/m2 * 7.60zł/m-g

m-
g

0.3950 0.0600 3.00

Razem koszty bezpośrednie: 259.31 5.1860 218.96 40.35
Cena jednostkowa: 9.49 8.0131 0.0000 1.4765

4
d.2

KNR 15-01
0201-06

Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych
o grub. pow. 20 cm - ROZBIÓRKA MURKU
(20MB*1MB*0.5M)
obmiar  = 20*1*0.5 = 10.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.4r-g/m3 * 20.54zł/r-g
r-g 34.0000 69.8360 698.36

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

1.7m-g/m3 * 50.11zł/m-g
m-
g

17.0000 85.1870 851.87

Razem koszty bezpośrednie: 1550.23 155.0230 698.36 851.87
Cena jednostkowa: 283.67 127.7894 0.0000 155.8795

5
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2319r-g/m * 20.54zł/r-g
r-g 2.3190 4.7632 47.63

Razem koszty bezpośrednie: 47.63 4.7632 47.63
Cena jednostkowa: 8.72 8.7160 0.0000 0.0000

6
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
obmiar  = 10*0.07 = 0.700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.48r-g/m3 * 20.54zł/r-g
r-g 1.7360 50.9392 35.66

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

1.18m-g/m3 * 50.11zł/m-g
m-
g

0.8260 59.1298 41.39

Razem koszty bezpośrednie: 77.05 110.0690 35.66 41.39
Cena jednostkowa: 201.41 93.2111 0.0000 108.1987

7
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0795r-g/m * 20.54zł/r-g
r-g 0.7950 1.6329 16.33

Razem koszty bezpośrednie: 16.33 1.6329 16.33
Cena jednostkowa: 2.99 2.9880 0.0000 0.0000

- 9 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7'
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 4 km
- WYWÓZ DO ZAKŁADU UTYLIZACJI W
GDAŃSKU PRZY UL. JABŁONIOWEJ
obmiar  = 50*0.1+50*0.15+10+0.15*10+0.7+10*
0.12 = 25.900 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.177+3*0.037=0.288m-g/m3 * 77.73zł/m-g
m-
g

7.4592 22.3862 579.80

Razem koszty bezpośrednie: 579.80 22.3862 579.80
Cena jednostkowa: 40.96 0.0000 0.0000 40.9634

8
d.2 analiza indy-

widualna

UTYLIZACJA Z REMONTU I PRZEBUDOWY
DRÓG - PRZYJETO MATERIAL JAKO TECH-
NOLOGICZNY PRZEZNACZONY DO KRU-
SZENIA
obmiar  = 25.90*2.4 = 62.160 t

t

-- M --
1* GRUZ Z PRZEBUDOWY DRÓG'

1t/t * 20.00zł/t
t 62.1600 20.0000 1243.20

Razem koszty bezpośrednie: 1243.20 20.0000 1243.20
Cena jednostkowa: 20.00 0.0000 20.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3982.75 1226.14 1243.20 1513.41

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 1780.82 797.18 983.64

RAZEM 5763.57 2023.32 1243.20 2497.05

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 492.78 220.58 272.20

RAZEM 6256.35 2243.90 1243.20 2769.25

OGÓŁEM 6256.35

Słownie:   sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 35/100 zł

- 10 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 DRZEWA I KRZEWY DO USUNIĘCIA
3.1 DRZEWA FI 46-55 CM

9
d.3.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55
cm)
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.23*0.955=3.08465r-g/szt. * 20.54zł/r-g
r-g 123.3860 63.3587 2534.35

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0.4m-g/szt. * 9.52zł/m-g
m-
g

16.0000 3.8080 152.32

Razem koszty bezpośrednie: 2686.67 67.1667 2534.35 152.32
Cena jednostkowa: 122.91 115.9370 0.0000 6.9681

10
d.3.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.2*0.955=1.146r-g/szt. * 20.54zł/r-g
r-g 45.8400 23.5388 941.55

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.158m-g/szt. * 94.55zł/m-g
m-
g

6.3200 14.9389 597.56

Razem koszty bezpośrednie: 1539.11 38.4777 941.55 597.56
Cena jednostkowa: 70.41 43.0725 0.0000 27.3360

11
d.3.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
obmiar  = 40*0.42 = 16.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.83*0.955=1.74765r-g/m3 * 20.54zł/r-g
r-g 29.3605 35.8967 603.06

-- S --
2* ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)

0.54m-g/m3 * 61.02zł/m-g
m-
g

9.0720 32.9508 553.57

3* przyczepa dłużycowa 4,5 t
0.54m-g/m3 * 9.67zł/m-g

m-
g

9.0720 5.2218 87.73

Razem koszty bezpośrednie: 1244.36 74.0693 603.06 641.30
Cena jednostkowa: 135.54 65.6856 0.0000 69.8501

12
d.3.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
obmiar  = 40*0.45 = 18.000 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1.15*0.955=1.09825r-g/mp * 20.54zł/r-g
r-g 19.7685 22.5581 406.05

-- S --
2* ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)

0.42m-g/mp * 61.02zł/m-g
m-
g

7.5600 25.6284 461.31

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.84m-g/mp * 8.62zł/m-g

m-
g

15.1200 7.2408 130.33

Razem koszty bezpośrednie: 997.69 55.4273 406.05 591.64
Cena jednostkowa: 101.42 41.2780 0.0000 60.1457

13
d.3.1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
obmiar  = 40*1.35 = 54.000 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1.02*0.955=0.9741r-g/mp * 20.54zł/r-g
r-g 52.6014 20.0080 1080.43

-- S --
2* ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)

0.4m-g/mp * 61.02zł/m-g
m-
g

21.6000 24.4080 1318.03

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.8m-g/mp * 8.62zł/m-g

m-
g

43.2000 6.8960 372.38

Razem koszty bezpośrednie: 2770.84 51.3120 1080.43 1690.41
Cena jednostkowa: 93.89 36.6116 0.0000 57.2816

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik



D_KOSZTORYS_ETAP II PODSUMOWANIE

DRZEWA FI 46-55 CM
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9238.67 5565.44 3673.23

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 6005.18 3617.66 2387.52

RAZEM 15243.85 9183.10 6060.75

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1661.64 1001.00 660.64

RAZEM 16905.49 10184.10 6721.39

OGÓŁEM 16905.49

Słownie:   szesnaście tysięcy dziewięćset pięć i 49/100 zł

- 12 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 KRZEWY
14

d.3.2
KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krza-
ków i podszycia
obmiar  = 50*0.0001 = 0.005 ha

ha

-- R --
1* robocizna

624*0.955=595.92r-g/ha * 20.54zł/r-g
r-g 2.9796 12240.19

68
61.20

Razem koszty bezpośrednie: 61.20 12240.19
68

61.20

Cena jednostkowa: 22397.72 22397.724
1

0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

KRZEWY
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 61.20 61.20

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 39.78 39.78

RAZEM 100.98 100.98

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11.01 11.01

RAZEM 111.99 111.99

OGÓŁEM 111.99

Słownie:   sto jedenaście i 99/100 zł

PODSUMOWANIE

DRZEWA I KRZEWY DO USUNIĘCIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9299.87 5626.64 3673.23

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 6044.96 3657.44 2387.52

RAZEM 15344.83 9284.08 6060.75

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1672.65 1012.01 660.64

RAZEM 17017.48 10296.09 6721.39

OGÓŁEM 17017.48

Słownie:   siedemnaście tysięcy siedemnaście i 48/100 zł

- 13 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 NAWIERZCHNIA JEZDNI KOPERNIKA - DROGA DOJAZDOWA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
15

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV - UL. KOPERNIKA  (420M2) +
POSZERZENIE POD KRAWĘŻNIKAMI
(135MB)
obmiar  = 420+135*0.3 = 460.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 1.2894 0.0575 26.48

-- M --
2* woda

0.005m3/m2 * 4.57zł/m3
m3 2.3025 0.0229 10.55

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043m-g/m2 * 68.82zł/m-g
m-
g

1.9802 0.2959 136.26

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 79.02zł/m-g

m-
g

1.7960 0.3082 141.93

Razem koszty bezpośrednie: 315.22 0.6845 26.48 10.55 278.19
Cena jednostkowa: 1.23 0.1052 0.0229 1.1055

16
d.4

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT -  UL. KOPERNIKA  (420M2) +
POSZERZENIE POD KRAWĘŻNIKAMI
(135MB)
obmiar  = 420+135*0.3 = 460.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0175r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 8.0588 0.3595 165.55

-- M --
2* szpilki do geowłókniny

0.06szt./m2 * 5.87zł/szt.
szt. 27.6300 0.3522 162.19

3* GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zł/m2

m2 477.9990 7.3594 3389.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0386 17.78

-- S --
5* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0.0044m-g/m2 * 103.04zł/m-g
m-
g

2.0262 0.4534 208.79

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

2.0262 0.2158 99.38

Razem koszty bezpośrednie: 4042.69 8.7789 165.55 3568.97 308.17
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246

17
d.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
UL. KOPERNIKA  (420M2) + POSZERZENIE
POD KRAWĘŻNIKAMI (135MB)
obmiar  = 420+135*0.3 = 460.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0168r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 7.7364 0.3451 158.92

-- M --
2* pospółka

0.2455m3/m2 * 64.41zł/m3
m3 113.0528 15.8127 7281.75

3* woda
0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 9.2100 0.0914 42.09

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0795 36.61

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0026m-g/m2 * 91.79zł/m-g
m-
g

1.1973 0.2387 109.92

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

8.3811 1.6385 754.53

Razem koszty bezpośrednie: 8383.82 18.2059 158.92 7360.45 864.45
Cena jednostkowa: 20.05 0.6315 15.9836 3.4350

- 14 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18
d.4

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT -  UL. KOPERNIKA  (420M2) +
POSZERZENIE POD KRAWĘŻNIKAMI
(135MB)
obmiar  = 420+135*0.3 = 460.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0175r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 8.0588 0.3595 165.55

-- M --
2* szpilki do geowłókniny

0.06szt./m2 * 5.87zł/szt.
szt. 27.6300 0.3522 162.19

3* GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zł/m2

m2 477.9990 7.3594 3389.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0386 17.78

-- S --
5* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0.0044m-g/m2 * 103.04zł/m-g
m-
g

2.0262 0.4534 208.79

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

2.0262 0.2158 99.38

Razem koszty bezpośrednie: 4042.69 8.7789 165.55 3568.97 308.17
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246

19
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
UL. KOPERNIKA  (420M2) + POSZERZENIE
POD KRAWĘŻNIKAMI (135MB)
obmiar  = 420+135*0.3 = 460.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0436r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 20.0778 0.8955 412.38

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+12*0.0212=0.4241t/m2 * 82.63zł/t
t 195.2981 35.0434 16137.49

3* miał kamienny
0.0143t/m2 * 85.22zł/t

t 6.5852 1.2186 561.17

4* woda
0.008+12*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 9.2100 0.0914 42.09

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1818 83.72

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+12*0.0002=0.0049m-g/m2 * 91.79zł/m-
g

m-
g

2.2565 0.4498 207.13

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+12*0.0013=0.0412m-g/m2 * 90.03zł/m-
g

m-
g

18.9726 3.7092 1708.09

Razem koszty bezpośrednie: 19152.07 41.5897 412.38 16824.47 1915.22
Cena jednostkowa: 45.78 1.6387 36.5352 7.6104

20
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
UL. KOPERNIKA  (420M2)
obmiar  = 420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0436r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 18.3120 0.8955 376.11

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+12*0.0212=0.4241t/m2 * 82.63zł/t
t 178.1220 35.0434 14718.23

3* miał kamienny
0.0143t/m2 * 85.22zł/t

t 6.0060 1.2186 511.81

4* woda
0.008+12*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 8.4000 0.0914 38.39

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1818 76.36

-- S --

- 15 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025+12*0.0002=0.0049m-g/m2 * 91.79zł/m-
g

m-
g

2.0580 0.4498 188.92

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+12*0.0013=0.0412m-g/m2 * 90.03zł/m-
g

m-
g

17.3040 3.7092 1557.86

Razem koszty bezpośrednie: 17467.68 41.5897 376.11 15344.79 1746.78
Cena jednostkowa: 45.78 1.6387 36.5352 7.6104

21
d.4

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - UL. KO-
PERNIKA  (420M2)
obmiar  = 420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0624r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 26.2080 1.2817 538.31

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P

0.0934+3*0.0234=0.1636t/m2 * 231.09zł/t
t 68.7120 37.8063 15878.65

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0053+3*0.0013=0.0092m-g/m2 * 202.21zł/m-
g

m-
g

3.8640 1.8603 781.33

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0053+3*0.0013=0.0092m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

3.8640 0.8283 347.89

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0053+3*0.0013=0.0092m-g/m2 * 95.49zł/m-g

m-
g

3.8640 0.8785 368.97

Razem koszty bezpośrednie: 17915.15 42.6551 538.31 15878.65 1498.19
Cena jednostkowa: 46.68 2.3453 37.8063 6.5272

22
d.4

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum)  
UL. KOPERNIKA (420M2)
obmiar  = 420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0073r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 3.0660 0.1499 62.96

-- M --
2* woda

0.008m3/m2 * 4.57zł/m3
m3 3.3600 0.0366 15.37

-- S --
3* szczotka mechaniczna (bez ciągnika)

0.0017m-g/m2 * 25.00zł/m-g
m-
g

0.7140 0.0425 17.85

4* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0017m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

0.7140 0.0834 35.03

Razem koszty bezpośrednie: 131.21 0.3124 62.96 15.37 52.88
Cena jednostkowa: 0.54 0.2743 0.0366 0.2303

23
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  - 
UL. KOPERNIKA (420M2)
obmiar  = 420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0095r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 3.9900 0.1951 81.94

-- M --
2* asfalt drogowy D200

0.51kg/m2 * 1.73zł/kg
kg 214.2000 0.8823 370.57

3* olej napędowy
0.018kg/m2 * 4.55zł/kg

kg 7.5600 0.0819 34.40

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0048 2.02

-- S --
5* skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pom-

pa 250-500 dm3
0.0122m-g/m2 * 17.50zł/m-g

m-
g

5.1240 0.2135 89.67

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0122m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

5.1240 0.5984 251.33

Razem koszty bezpośrednie: 829.93 1.9760 81.94 406.99 341.00
Cena jednostkowa: 2.81 0.3570 0.9690 1.4856

- 16 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24
d.4

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca as-
faltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm  UL. KO-
PERNIKA (420M2)
obmiar  = 420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 15.7920 0.7723 324.37

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W

0.0974+1*0.0244=0.1218t/m2 * 241.55zł/t
t 51.1560 29.4208 12356.74

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068+1*0.0017=0.0085m-g/m2 * 202.21zł/m-
g

m-
g

3.5700 1.7188 721.90

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068+1*0.0017=0.0085m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

3.5700 0.7653 321.43

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0068+1*0.0017=0.0085m-g/m2 * 95.49zł/m-g

m-
g

3.5700 0.8117 340.91

Razem koszty bezpośrednie: 14065.35 33.4889 324.37 12356.74 1384.24
Cena jednostkowa: 36.86 1.4132 29.4208 6.0309

25
d.4

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum) - 
UL. KOPERNIKA  (420M2)
obmiar  = 420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0073r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 3.0660 0.1499 62.96

-- M --
2* woda

0.008m3/m2 * 4.57zł/m3
m3 3.3600 0.0366 15.37

-- S --
3* szczotka mechaniczna (bez ciągnika)

0.0017m-g/m2 * 25.00zł/m-g
m-
g

0.7140 0.0425 17.85

4* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0017m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

0.7140 0.0834 35.03

Razem koszty bezpośrednie: 131.21 0.3124 62.96 15.37 52.88
Cena jednostkowa: 0.54 0.2743 0.0366 0.2303

26
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 
UL. KOPERNIKA  (420M2)
obmiar  = 420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0095r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 3.9900 0.1951 81.94

-- M --
2* asfalt drogowy D200

0.51kg/m2 * 1.73zł/kg
kg 214.2000 0.8823 370.57

3* olej napędowy
0.018kg/m2 * 4.55zł/kg

kg 7.5600 0.0819 34.40

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0048 2.02

-- S --
5* skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pom-

pa 250-500 dm3
0.0122m-g/m2 * 17.50zł/m-g

m-
g

5.1240 0.2135 89.67

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0122m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

5.1240 0.5984 251.33

Razem koszty bezpośrednie: 829.93 1.9760 81.94 406.99 341.00
Cena jednostkowa: 2.81 0.3570 0.9690 1.4856

27
d.4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 4 cm  - UL. KOPERNIKA
(420M2)
obmiar  = 420 m2

m2

-- R --

- 17 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.042r-g/m2 * 20.54zł/r-g

r-g 17.6400 0.8627 362.33

-- M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. SMA 11

0.0765+1*0.0255=0.102t/m2 * 330.68zł/t
t 42.8400 33.7294 14166.35

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0057+1*0.0019=0.0076m-g/m2 * 202.21zł/m-
g

m-
g

3.1920 1.5368 645.46

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0057+1*0.0019=0.0076m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

3.1920 0.6842 287.36

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0057+1*0.0019=0.0076m-g/m2 * 95.49zł/m-g

m-
g

3.1920 0.7257 304.79

Razem koszty bezpośrednie: 15766.29 37.5388 362.33 14166.35 1237.61
Cena jednostkowa: 40.70 1.5787 33.7294 5.3921

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA JEZDNI KOPERNIKA - DROGA DOJAZDOWA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 103073.24 2819.80 89924.66 10328.78

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 8534.68 1830.13 6704.55

RAZEM 111607.92 4649.93 89924.66 17033.33

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2364.86 507.25 1857.61

RAZEM 113972.78 5157.18 89924.66 18890.94

OGÓŁEM 113972.78

Słownie:   sto trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa i 78/100 zł

- 18 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 ZABRUK - POSZERZENIE NA ŁUKU/ NAJAZDY 
28

d.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 0.0980 0.0575 2.01

-- M --
2* woda

0.005m3/m2 * 4.57zł/m3
m3 0.1750 0.0229 0.80

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043m-g/m2 * 68.82zł/m-g
m-
g

0.1505 0.2959 10.36

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 79.02zł/m-g

m-
g

0.1365 0.3082 10.79

Razem koszty bezpośrednie: 23.96 0.6845 2.01 0.80 21.15
Cena jednostkowa: 1.23 0.1052 0.0229 1.1055

29
d.5

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT
POSZERZENIA/ NAJAZDY
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0175r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 0.6125 0.3595 12.58

-- M --
2* szpilki do geowłókniny

0.06szt./m2 * 5.87zł/szt.
szt. 2.1000 0.3522 12.33

3* GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zł/m2

m2 36.3300 7.3594 257.58

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0386 1.35

-- S --
5* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0.0044m-g/m2 * 103.04zł/m-g
m-
g

0.1540 0.4534 15.87

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

0.1540 0.2158 7.55

Razem koszty bezpośrednie: 307.26 8.7789 12.58 271.26 23.42
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246

30
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0388r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 1.3580 0.7970 27.90

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zł/t
t 14.8470 35.0516 1226.81

3* woda
0.015+5*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 0.7000 0.0914 3.20

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1757 6.15

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zł/m-g
m-
g

0.1295 0.3396 11.89

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

1.5820 4.0694 142.43

Razem koszty bezpośrednie: 1418.38 40.5247 27.90 1236.16 154.32
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679

31
d.5

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT
POSZERZENIA/ NAJAZDY
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik



D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0175r-g/m2 * 20.54zł/r-g

r-g 0.6125 0.3595 12.58

-- M --
2* szpilki do geowłókniny

0.06szt./m2 * 5.87zł/szt.
szt. 2.1000 0.3522 12.33

3* GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zł/m2

m2 36.3300 7.3594 257.58

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0386 1.35

-- S --
5* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0.0044m-g/m2 * 103.04zł/m-g
m-
g

0.1540 0.4534 15.87

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

0.1540 0.2158 7.55

Razem koszty bezpośrednie: 307.26 8.7789 12.58 271.26 23.42
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246

32
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0388r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 1.3580 0.7970 27.90

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zł/t
t 14.8470 35.0516 1226.81

3* woda
0.015+5*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 0.7000 0.0914 3.20

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1757 6.15

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zł/m-g
m-
g

0.1295 0.3396 11.89

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

1.5820 4.0694 142.43

Razem koszty bezpośrednie: 1418.38 40.5247 27.90 1236.16 154.32
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679

33
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0443r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 1.5505 0.9099 31.85

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+10*0.0212=0.5302t/m2 * 82.63zł/t
t 18.5570 43.8104 1533.36

3* woda
0.015+10*0.001=0.025m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 0.8750 0.1143 4.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.2196 7.69

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+10*0.0002=0.0047m-g/m2 * 91.79zł/m-
g

m-
g

0.1645 0.4314 15.10

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+10*0.0013=0.0517m-g/m2 * 90.03zł/m-
g

m-
g

1.8095 4.6546 162.91

Razem koszty bezpośrednie: 1754.91 50.1402 31.85 1545.05 178.01
Cena jednostkowa: 55.12 1.6649 44.1443 9.3066

34
d.5

KNR 2-31
0302-04
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej
o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2482r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 43.6870 25.6380 897.33

-- M --
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik



D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kostka kamienna nieregularna 8 cm
0.181t/m2 * 314.09zł/t

t 6.3350 56.8503 1989.76

3* piasek
0.118m3/m2 * 29.69zł/m3

m3 4.1300 3.5034 122.62

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0328t/m2 * 430.17zł/t

t 1.1480 14.1096 493.84

5* woda
0.0877m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 3.0695 0.4008 14.03

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.3743 13.10

Razem koszty bezpośrednie: 3530.68 100.8764 897.33 2633.35
Cena jednostkowa: 122.15 46.9137 75.2384 0.0000

PODSUMOWANIE

ZABRUK - POSZERZENIE NA ŁUKU/ NAJAZDY 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8760.83 1012.15 7194.04 554.64

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 1018.40 657.81 360.59

RAZEM 9779.23 1669.96 7194.04 915.23

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 281.87 182.03 99.84

RAZEM 10061.10 1851.99 7194.04 1015.07

OGÓŁEM 10061.10

Słownie:   dziesięć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 10/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ZJAZDY - NAW. Z PŁYTEK BETONOWYCH 
35

d.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 0.2520 0.0575 5.18

-- M --
2* woda

0.005m3/m2 * 4.57zł/m3
m3 0.4500 0.0229 2.06

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043m-g/m2 * 68.82zł/m-g
m-
g

0.3870 0.2959 26.63

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 79.02zł/m-g

m-
g

0.3510 0.3082 27.74

Razem koszty bezpośrednie: 61.61 0.6845 5.18 2.06 54.37
Cena jednostkowa: 1.23 0.1052 0.0229 1.1055

36
d.6

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT
ZJAZDY
obmiar  = 90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0175r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 1.5750 0.3595 32.36

-- M --
2* szpilki do geowłókniny

0.06szt./m2 * 5.87zł/szt.
szt. 5.4000 0.3522 31.70

3* GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zł/m2

m2 93.4200 7.3594 662.35

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0386 3.47

-- S --
5* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0.0044m-g/m2 * 103.04zł/m-g
m-
g

0.3960 0.4534 40.81

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

0.3960 0.2158 19.42

Razem koszty bezpośrednie: 790.11 8.7789 32.36 697.52 60.23
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246

37
d.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0388r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 3.4920 0.7970 71.73

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zł/t
t 38.1780 35.0516 3154.64

3* woda
0.015+5*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 1.8000 0.0914 8.23

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1757 15.81

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zł/m-g
m-
g

0.3330 0.3396 30.56

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

4.0680 4.0694 366.25

Razem koszty bezpośrednie: 3647.22 40.5247 71.73 3178.68 396.81
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679

38
d.6

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT
obmiar  = 90 m2

m2

-- R --
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0175r-g/m2 * 20.54zł/r-g

r-g 1.5750 0.3595 32.36

-- M --
2* szpilki do geowłókniny

0.06szt./m2 * 5.87zł/szt.
szt. 5.4000 0.3522 31.70

3* GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zł/m2

m2 93.4200 7.3594 662.35

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0386 3.47

-- S --
5* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0.0044m-g/m2 * 103.04zł/m-g
m-
g

0.3960 0.4534 40.81

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

0.3960 0.2158 19.42

Razem koszty bezpośrednie: 790.11 8.7789 32.36 697.52 60.23
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246

39
d.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0388r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 3.4920 0.7970 71.73

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zł/t
t 38.1780 35.0516 3154.64

3* woda
0.015+5*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 1.8000 0.0914 8.23

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1757 15.81

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zł/m-g
m-
g

0.3330 0.3396 30.56

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

4.0680 4.0694 366.25

Razem koszty bezpośrednie: 3647.22 40.5247 71.73 3178.68 396.81
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679

40
d.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0443r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 3.9870 0.9099 81.89

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+10*0.0212=0.5302t/m2 * 82.63zł/t
t 47.7180 43.8104 3942.94

3* woda
0.015+10*0.001=0.025m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 2.2500 0.1143 10.29

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.2196 19.76

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+10*0.0002=0.0047m-g/m2 * 91.79zł/m-
g

m-
g

0.4230 0.4314 38.83

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+10*0.0013=0.0517m-g/m2 * 90.03zł/m-
g

m-
g

4.6530 4.6546 418.91

Razem koszty bezpośrednie: 4512.62 50.1402 81.89 3972.99 457.74
Cena jednostkowa: 55.12 1.6649 44.1443 9.3066

41
d.6

KNR 2-31
0502-04
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5985r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 53.8650 12.2932 1106.39

-- M --
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm
4.08szt./m2 * 65.00zł/szt.

szt. 367.2000 265.2000 23868.00

3* piasek
0.0849m3/m2 * 29.69zł/m3

m3 7.6410 2.5207 226.86

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0185t/m2 * 430.17zł/t

t 1.6650 7.9581 716.23

5* woda
0.0286m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 2.5740 0.1307 11.76

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 1.3790 124.11

Razem koszty bezpośrednie: 26053.35 289.4817 1106.39 24946.96
Cena jednostkowa: 299.68 22.4947 277.1885 0.0000

PODSUMOWANIE

ZJAZDY - NAW. Z PŁYTEK BETONOWYCH 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 39502.24 1401.64 36674.41 1426.19

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 1838.00 910.74 927.26

RAZEM 41340.24 2312.38 36674.41 2353.45

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 508.86 252.12 256.74

RAZEM 41849.10 2564.50 36674.41 2610.19

OGÓŁEM 41849.10

Słownie:   czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć i 10/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 CHODNIK WZMOCNIONY Z PŁYTEK BETONOWYCH PŁUKANYCH 
42

d.7
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 0.1120 0.0575 2.30

-- M --
2* woda

0.005m3/m2 * 4.57zł/m3
m3 0.2000 0.0229 0.92

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043m-g/m2 * 68.82zł/m-g
m-
g

0.1720 0.2959 11.84

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 79.02zł/m-g

m-
g

0.1560 0.3082 12.33

Razem koszty bezpośrednie: 27.39 0.6845 2.30 0.92 24.17
Cena jednostkowa: 1.23 0.1052 0.0229 1.1055

43
d.7

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT
CHODNIK WZMOCNIONY
obmiar  = 40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0175r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 0.7000 0.3595 14.38

-- M --
2* szpilki do geowłókniny

0.06szt./m2 * 5.87zł/szt.
szt. 2.4000 0.3522 14.09

3* GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zł/m2

m2 41.5200 7.3594 294.38

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0386 1.54

-- S --
5* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0.0044m-g/m2 * 103.04zł/m-g
m-
g

0.1760 0.4534 18.14

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

0.1760 0.2158 8.63

Razem koszty bezpośrednie: 351.16 8.7789 14.38 310.01 26.77
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246

44
d.7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0388r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 1.5520 0.7970 31.88

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zł/t
t 16.9680 35.0516 1402.06

3* woda
0.015+5*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 0.8000 0.0914 3.66

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1757 7.03

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zł/m-g
m-
g

0.1480 0.3396 13.58

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

1.8080 4.0694 162.78

Razem koszty bezpośrednie: 1620.99 40.5247 31.88 1412.75 176.36
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679

45
d.7

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT
CHODNIK WZMOCNIONY
obmiar  = 40 m2

m2

-- R --
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0175r-g/m2 * 20.54zł/r-g

r-g 0.7000 0.3595 14.38

-- M --
2* szpilki do geowłókniny

0.06szt./m2 * 5.87zł/szt.
szt. 2.4000 0.3522 14.09

3* GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zł/m2

m2 41.5200 7.3594 294.38

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0386 1.54

-- S --
5* Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6

0.0044m-g/m2 * 103.04zł/m-g
m-
g

0.1760 0.4534 18.14

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05zł/m-g

m-
g

0.1760 0.2158 8.63

Razem koszty bezpośrednie: 351.16 8.7789 14.38 310.01 26.77
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246

46
d.7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0388r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 1.5520 0.7970 31.88

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zł/t
t 16.9680 35.0516 1402.06

3* woda
0.015+5*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 0.8000 0.0914 3.66

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1757 7.03

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zł/m-g
m-
g

0.1480 0.3396 13.58

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

1.8080 4.0694 162.78

Razem koszty bezpośrednie: 1620.99 40.5247 31.88 1412.75 176.36
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679

47
d.7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0443r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 1.7720 0.9099 36.40

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+10*0.0212=0.5302t/m2 * 82.63zł/t
t 21.2080 43.8104 1752.42

3* woda
0.015+10*0.001=0.025m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 1.0000 0.1143 4.57

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.2196 8.78

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+10*0.0002=0.0047m-g/m2 * 91.79zł/m-
g

m-
g

0.1880 0.4314 17.26

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+10*0.0013=0.0517m-g/m2 * 90.03zł/m-
g

m-
g

2.0680 4.6546 186.18

Razem koszty bezpośrednie: 2005.61 50.1402 36.40 1765.77 203.44
Cena jednostkowa: 55.12 1.6649 44.1443 9.3066

48
d.7

KNR 2-31
0502-04
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5985r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 23.9400 12.2932 491.73

-- M --
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm
4.08szt./m2 * 65.00zł/szt.

szt. 163.2000 265.2000 10608.00

3* piasek
0.0849m3/m2 * 29.69zł/m3

m3 3.3960 2.5207 100.83

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0185t/m2 * 430.17zł/t

t 0.7400 7.9581 318.32

5* woda
0.0286m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 1.1440 0.1307 5.23

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 1.3790 55.16

Razem koszty bezpośrednie: 11579.27 289.4817 491.73 11087.54
Cena jednostkowa: 299.68 22.4947 277.1885 0.0000

PODSUMOWANIE

CHODNIK WZMOCNIONY Z PŁYTEK BETONOWYCH PŁUKANYCH 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17556.57 622.95 16299.75 633.87

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 816.89 404.76 412.13

RAZEM 18373.46 1027.71 16299.75 1046.00

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 226.14 112.05 114.09

RAZEM 18599.60 1139.76 16299.75 1160.09

OGÓŁEM 18599.60

Słownie:   osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 60/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 CHODNIKI Z PŁYTEK BETONOWYCH PŁUKANYCH 
49

d.8
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 0.4480 0.0575 9.20

-- M --
2* woda

0.005m3/m2 * 4.57zł/m3
m3 0.8000 0.0229 3.66

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043m-g/m2 * 68.82zł/m-g
m-
g

0.6880 0.2959 47.34

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 79.02zł/m-g

m-
g

0.6240 0.3082 49.31

Razem koszty bezpośrednie: 109.51 0.6845 9.20 3.66 96.65
Cena jednostkowa: 1.23 0.1052 0.0229 1.1055

50
d.8

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0381r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 6.0960 0.7826 125.22

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+7*0.0212=0.3181t/m2 * 82.63zł/t
t 50.8960 26.2846 4205.54

3* miał kamienny
0.0143t/m2 * 85.22zł/t

t 2.2880 1.2186 194.98

4* woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 2.4000 0.0686 10.98

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1379 22.06

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+7*0.0002=0.0039m-g/m2 * 91.79zł/m-g
m-
g

0.6240 0.3580 57.28

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m2 * 90.03zł/m-g

m-
g

5.5520 3.1240 499.84

Razem koszty bezpośrednie: 5115.90 31.9743 125.22 4433.56 557.12
Cena jednostkowa: 35.51 1.4321 27.7097 6.3715

51
d.8

KNR 2-31
0502-03
analiza indy-
widualna

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - PŁYTY BE-
TONOWE PŁUKANE
obmiar  = 160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2 * 20.54zł/r-g
r-g 100.8000 12.9402 2070.43

-- M --
2* PLYTY CHODNIKOWE PLUKANE 20x20x6 cm

1m2/m2 * 48.00zł/m2
m2 160.0000 48.0000 7680.00

3* piasek
0.085m3/m2 * 29.69zł/m3

m3 13.6000 2.5237 403.79

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0186t/m2 * 430.17zł/t

t 2.9760 8.0012 1280.19

5* woda
0.0286m3/m2 * 4.57zł/m3

m3 4.5760 0.1307 20.91

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.2933 46.93

Razem koszty bezpośrednie: 11502.25 71.8891 2070.43 9431.82
Cena jednostkowa: 82.63 23.6786 58.9489 0.0000
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D_KOSZTORYS_ETAP II PODSUMOWANIE

CHODNIKI Z PŁYTEK BETONOWYCH PŁUKANYCH 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16727.66 2204.85 13869.04 653.77

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 1857.32 1433.31 424.01

RAZEM 18584.98 3638.16 13869.04 1077.78

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 514.22 396.64 117.58

RAZEM 19099.20 4034.80 13869.04 1195.36

OGÓŁEM 19099.20

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć i 20/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI
52

d.9
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 180*0.07 = 12.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3 * 20.54zł/r-g
r-g 113.6520 185.2708 2334.41

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 632.24zł/m3
m3 0.5040 25.2896 318.65

3* piasek
0.27m3/m3 * 29.69zł/m3

m3 3.4020 8.0163 101.01

4* woda
0.47m3/m3 * 4.57zł/m3

m3 5.9220 2.1479 27.06

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.1773 2.23

6* mieszanka betonowa
1.04m3/m3 * 246.75zł/m3

m3 13.1040 256.6200 3233.41

Razem koszty bezpośrednie: 6016.77 477.5219 2334.41 3682.36
Cena jednostkowa: 631.27 339.0178 292.2511 0.0000

53
d.9

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 40*0.03 = 1.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88r-g/m3 * 20.54zł/r-g
r-g 11.8560 202.9352 243.52

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03m3/m3 * 632.24zł/m3
m3 0.0360 18.9672 22.76

3* piasek
0.34m3/m3 * 29.69zł/m3

m3 0.4080 10.0946 12.11

4* woda
0.47m3/m3 * 4.57zł/m3

m3 0.5640 2.1479 2.58

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.1560 0.19

6* mieszanka betonowa
1.04m3/m3 * 246.75zł/m3

m3 1.2480 256.6200 307.94

Razem koszty bezpośrednie: 589.10 490.9209 243.52 345.58
Cena jednostkowa: 659.33 371.3410 287.9857 0.0000

54
d.9

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
KRAWĘŻNIKI NOWE: ZWYKŁE (180MB) +
ZANIŻONE (40MB)
obmiar  = 180+40 = 220.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m * 20.54zł/r-g
r-g 94.3800 8.8117 1938.57

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm (do-

stawca: JAD)
1.02m/m * 22.38zł/m

m 224.4000 22.8276 5022.07

3* piasek
0.0127m3/m * 29.69zł/m3

m3 2.7940 0.3771 82.96

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m * 430.17zł/t

t 0.8580 1.6777 369.09

5* woda
0.0042m3/m * 4.57zł/m3

m3 0.9240 0.0192 4.22

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.1245 27.39

Razem koszty bezpośrednie: 7444.30 33.8378 1938.57 5505.73
Cena jednostkowa: 41.15 16.1241 25.0261 0.0000
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D_KOSZTORYS_ETAP II PODSUMOWANIE

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14050.17 4516.50 9533.67

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 2935.74 2935.74

RAZEM 16985.91 7452.24 9533.67

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 812.29 812.29

RAZEM 17798.20 8264.53 9533.67

OGÓŁEM 17798.20

Słownie:   siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 20/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 OBRZEŻA
55

d.10
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II -
obmiar  = 70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m * 20.54zł/r-g
r-g 11.9000 3.4918 244.43

Razem koszty bezpośrednie: 244.43 3.4918 244.43
Cena jednostkowa: 6.39 6.3895 0.0000 0.0000

56
d.10

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771r-g/m * 20.54zł/r-g
r-g 19.3970 5.6916 398.41

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m * 13.09zł/m
m 71.4000 13.3518 934.63

3* piasek
0.0055m3/m * 29.69zł/m3

m3 0.3850 0.1633 11.43

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m * 430.17zł/t

t 0.1120 0.6883 48.18

5* woda
0.0014m3/m * 4.57zł/m3

m3 0.0980 0.0064 0.45

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0710 4.97

Razem koszty bezpośrednie: 1398.07 19.9724 398.41 999.66
Cena jednostkowa: 24.70 10.4147 14.2808 0.0000

PODSUMOWANIE

OBRZEŻA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1642.50 642.84 999.66

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 418.11 418.11

RAZEM 2060.61 1060.95 999.66

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 115.69 115.69

RAZEM 2176.30 1176.64 999.66

OGÓŁEM 2176.30

Słownie:   dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć i 30/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 ZIELEŃ
57

d.11 wycena indy-
widualna

PROJEKTOWANE DRZEWA , KRZEWY ,
ROŚLINY W NIECKACH RETENCYJNYCH
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  20000.00 20000.00

00
Cena jednostkowa: 20000.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ZIELEŃ
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 20000.00 20000.00

OGÓŁEM 20000.00

Słownie:   dwadzieścia tysięcy i 00/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 OGRODZENIE 
58

d.12 wycena indy-
widualna

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  15000.00 15000.00

00
Cena jednostkowa: 15000.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.12 wycena indy-

widualna

BRAMA PRZESUSWNA
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  10000.00 10000.00

00
Cena jednostkowa: 10000.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.12 wycena indy-

widualna

BRAMA SKRZYDŁOWA
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  5000.00 5000.000

0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.12 wycena indy-

widualna

PALISADA BETONOWA
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  5000.00 5000.000

0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

OGRODZENIE 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 35000.00 35000.00

OGÓŁEM 35000.00

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy i 00/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 BRANŻA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE 
62

d.13 wycena indy-
widualna

KANALIZACJA KABLOWA
obmiar  = 65 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  19500.00 300.0000
Cena jednostkowa: 300.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.13 wycena indy-

widualna

NOWE SŁUPY OŚWIETLENIOWE
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  10000.00 5000.000

0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.13 wycena indy-

widualna

STUDNIE KABLOWE
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  20000.00 5000.000

0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

BRANŻA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 49500.00 49500.00

OGÓŁEM 49500.00

Słownie:   czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset i 00/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 BRANŻA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI 
65

d.14 wycena indy-
widualna

USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENRGETYCZ-
NYCH/ ZABEZPIECZENIE SIECI
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  5000.00 5000.000

0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

BRANŻA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 5000.00 5000.00

OGÓŁEM 5000.00

Słownie:   pięć tysięcy i 00/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY 
66

d.15 wycena indy-
widualna

KANAŁ TECHNOLOGICZNY
obmiar  = 65 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  42250.00 650.0000
Cena jednostkowa: 650.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 42250.00 42250.00

OGÓŁEM 42250.00

Słownie:   czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt i 00/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 BRANŻA TELETECHNICZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI 
67

d.16 wycena indy-
widualna

USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH /
ZABEZPIECZENIE SIECI
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  5000.00 5000.000

0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

BRANŻA TELETECHNICZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 5000.00 5000.00

OGÓŁEM 5000.00

Słownie:   pięć tysięcy i 00/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 BRANŻA SANITARNA - KD 
68

d.17 wycena indy-
widualna

SIEĆ KD 
26MB
obmiar  = 40 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  20000.00 500.0000
Cena jednostkowa: 500.00 0.0000 0.0000 0.0000

69
d.17 wycena indy-

widualna

STUDNIE KD 
4 SZT,
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  16000.00 4000.000

0
Cena jednostkowa: 4000.00 0.0000 0.0000 0.0000

70
d.17

KNR AT-03
0401-01
analiza indy-
widualna

Korytko ściekowe prostokątne 50x30x10
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m * 20.54zł/r-g
r-g 23.0000 9.4484 472.42

-- M --
2* KORYTKO ŚCIEKOWE BETONOWE PROS-

TOKĄTNE 50X30x10
2szt./m * 20.00zł/szt.

szt. 100.0000 40.0000 2000.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m * 632.24zł/m3

m3 0.0300 0.3793 18.97

4* zaprawa cementowa M15
0.009m3/m * 262.60zł/m3

m3 0.4500 2.3634 118.17

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.2137 10.69

6* mieszanka betonowa kl. B 10
0.0714m3/m * 219.15zł/m3

m3 3.5700 15.6473 782.37

-- S --
7* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0-15 m3
0.011m-g/m * 91.77zł/m-g

m-
g

0.5500 1.0095 50.48

Razem koszty bezpośrednie: 3453.10 69.0616 472.42 2930.20 50.48
Cena jednostkowa: 77.74 17.2892 58.6037 1.8473

PODSUMOWANIE

BRANŻA SANITARNA - KD 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3453.10 472.42 2930.20 50.48

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 339.86 307.05 32.81

RAZEM 3792.96 779.47 2930.20 83.29

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 94.04 84.96 9.08

RAZEM 39887.00 36000.00 864.43 2930.20 92.37

OGÓŁEM 39887.00

Słownie:   trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem i 00/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18 BRANŻA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE SIECI 
71

d.18 wycena indy-
widualna

ZABEZPIECZENIE SIECI
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  5000.00 5000.000

0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

BRANŻA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE SIECI 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 5000.00 5000.00

OGÓŁEM 5000.00

Słownie:   pięć tysięcy i 00/100 zł
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19 ROBOTY DODATKOWE/NIEPRZEWIDZANE
72

d.19 wycena indy-
widualna

10% Z 448790.04
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  44879.00 44879.00

00
Cena jednostkowa: 44879.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE/NIEPRZEWIDZANE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 44879.00 44879.00

OGÓŁEM 44879.00

Słownie:   czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 218225.88 20695.11 178669.67 18861.10

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 25699.12 13449.23 12249.89

RAZEM 243925.00 34144.34 178669.67 31110.99

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7115.04 3722.45 3392.59

RAZEM 493669.04 242629.00 37866.79 178669.67 34503.58

OGÓŁEM 493669.04

Słownie:   czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć i 04/100 zł
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