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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycena zostata opracowana na podstawie projektu budowlanego . Projekt nie uzyskat wszystkich wymaganych uzgodnien .
Na etapie uzgadniania mogg dojsc dodatkowe elementy .

Uwzgledniono w projekcie:
- roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe - rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej , rozbiorka istniejacego murku
- usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z uktadem drogowym

- droga dojazdowa nawierzchnia bitumiczna

- hawierzchnia zjazdu z ptytek betonowych

- nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych

- wykonanie niecek retencyjnych wraz z roslinnoscig
- wykonanie nowego ogrodzenia

- wykonanie sieci KD

- wykonanie o$wietlenia

- wykonanie kanatu technologicznego

- usuniecie kolizji

- zabezpieczenie sieci

- wywoz wraz z utylizacjg gruzu - wywo6z gruzu na 4 km (Gdansk, ul. Jabtoniowa)
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D_KOSZTORYS_ETAP II

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym-
UL. KOPERNIKA
0.065 km 0.065
RAZEM 0.065
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| mz2
d.2|0805-01 cm na podsypce piaskowej
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2/0802-07 cm - chodnik , naw. z kostki kamiennej
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 15-01 |Mechaniczna rozbiérka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm - ROZ- m3
d.2/0201-06 BIORKA MURKU (20MB*1MB*0.5M)
20*1*0.5 m3 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|/0813-03 piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
10*0.07 m3 0.700
RAZEM 0.700
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7'|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km - wWYWOZ DO
1103-05 ZAKEADU UTYLIZACJI W GDANSKU PRZY UL. JABLONIOWEJ
50*0.1+50*0.15+10+0.15*10+0.7+10*0.12 m3 25.900
RAZEM 25.900
8 UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY DROG - PRZYJETO MATE- t
d.2|analiza indy- |RIAL JAKO TECHNOLOGICZNY PRZEZNACZONY DO KRUSZENIA
widualna
25.902.4 t 62.160
RAZEM 62.160
3 DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA
3.1 DRZEWA FIl 46-55 CM
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.3.|0103-05
1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.3.|0105-05
1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
11|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.3./0110-01
1
40*0.42 m3 16.800
RAZEM 16.800
12/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3.|0110-02
1
40*0.45 mp 18.000
RAZEM 18.000
13/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3./0110-03
1
40*1.35 mp 54.000
RAZEM 54.000
3.2 KRZEWY
14/KNR 2-01 Reczne sScinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.|0109-04
2
50*0.0001 ha 0.005
RAZEM 0.005
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI KOPERNIKA - DROGA DOJAZDOWA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - UL. KOPERNIKA (420M2) + POSZERZENIE
POD KRAWEZNIKAMI (135MB)
420+135*0.3 m2 460.500
RAZEM 460.500
16/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.4/0101-01 szer. 5,0 m - GEORUSZT - UL. KOPERNIKA (420M2) + POSZERZENIE
analogia POD KRAWEZNIKAMI (135MB)
420+135*0.3 m?2 460.500
RAZEM 460.500
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.4/0114-01 niu 20 cm
UL. KOPERNIKA (420M2) + POSZERZENIE POD KRAWEZNIKAMI (135MB)
420+135*0.3 m?2 460.500
RAZEM 460.500
18/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.4/0101-01 szer. 5,0 m - GEORUSZT - UL. KOPERNIKA (420M2) + POSZERZENIE
analogia POD KRAWEZNIKAMI (135MB)
420+135*0.3 m?2 460.500
RAZEM 460.500
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08 UL. KOPERNIKA (420M2) + POSZERZENIE POD KRAWEZNIKAMI (135MB)
420+135*0.3 m?2 460.500
RAZEM 460.500
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08 UL. KOPERNIKA (420M2)
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4/0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - UL. KOPERNIKA
0110-02 (420M2)
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4/1004-06 UL. KOPERNIKA (420M2)
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m?2
d.4/1004-07 UL. KOPERNIKA (420M2)
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm UL. KOPERNIKA
0311-02 (420M2)
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
25/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - m?2
d.4/1004-06 UL. KOPERNIKA (420M2)
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m?2
d.4/1004-07 UL. KOPERNIKA (420M2)
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - UL. KOPERNIKA (420M2)
0310-06
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
5 ZABRUK - POSZERZENIE NA LUKU/ NAJAZDY
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
29|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.5/0101-01 szer. 5,0 m - GEORUSZT
analogia POSZERZENIA/ NAJAZDY
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 20 cm
0114-06
35 m2 35.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 35.000
31|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.5/0101-01 szer. 5,0 m - GEORUSZT
analogia POSZERZENIA/ NAJAZDY
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 20 cm
0114-06
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 25cm
0114-06
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0302-04 cementowo-piaskowej
analogia
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
6 ZJAZDY - NAW. Z PLYTEK BETONOWYCH
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
36|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.6/0101-01 szer. 5,0 m - GEORUSZT
analogia ZJAZDY
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
37/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6|0114-05 20 cm
0114-06
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
38/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.6/0101-01 szer. 5,0 m - GEORUSZT
analogia
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6|0114-05 20 cm
0114-06
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6|0114-05 25cm
0114-06
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
41/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.6/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
7 CHODNIK WZMOCNIONY Z PLYTEK BETONOWYCH PLUKANYCH
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
43|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowt6kniny o m2
d.7/0101-01 szer. 5,0 m - GEORUSZT
analogia CHODNIK WZMOCNIONY
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.7/0114-05 20 cm
0114-06
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
45/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.7/0101-01 szer. 5,0 m - GEORUSZT
analogia CHODNIK WZMOCNIONY
40 m?2 40.000
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RAZEM 40.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.7/0114-05 20 cm
0114-06
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.7/0114-05 25cm
0114-06
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
48| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.7/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
8 CHODNIKI Z PLYTEK BETONOWYCH PLUKANYCH
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 15 cm
0114-08
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
51|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.8/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg - PLYTY BETONOWE PLUKANE
analiza indy-
widualna
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
9 KRAWEZNIKI | OPORNIKI
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.9|0402-04
180*0.07 m3 12.600
RAZEM 12.600
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.9/0402-03
40*0.03 m3 1.200
RAZEM 1.200
54| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.9|0403-03 wo-piaskowej - KRAWEZNIKI NOWE: ZWYKLE (180MB) + ZANIZONE
(40MB)
180+40 m 220.000
RAZEM 220.000
10 OBRZEZA
55/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.10/0401-03 kat.I-Il -
70 m 70.000
RAZEM 70.000
56| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
70 m 70.000
RAZEM 70.000
1 ZIELEN
57 PROJEKTOWANE DRZEWA , KRZEWY , ROSLINY W NIECKACH RETEN- |kpl.
d.11|wycena indy- |CYJNYCH
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 OGRODZENIE
58 PROJEKTOWANE OGRODZENIE kpl.
d.12|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 BRAMA PRZESUSWNA kpl.
d.12|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60 BRAMA SKRZYDLOWA kpl.
d.12|wycena indy-
widualna




D_KOSZTORYS_ETAP II

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61 PALISADA BETONOWA kpl.
d.12|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 BRANZA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE
62 KANALIZACJA KABLOWA m
d.13|wycena indy-
widualna
65 m 65.000
RAZEM 65.000
63 NOWE StUPY OSWIETLENIOWE kpl.
d.13|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64 STUDNIE KABLOWE kpl.
d.13|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
14 BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI
65 USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENRGETYCZNYCH/ ZABEZPIECZENIE SIE- |kpl.
d.14|wycena indy- |CI
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL TECHNOLOGICZNY
66 KANAL TECHNOLOGICZNY m
d.15|wycena indy-
widualna
65 m 65.000
RAZEM 65.000
16 BRANZA TELETECHNICZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI
67 USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH / ZABEZPIECZENIE SIECI kpl.
d.16/wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 BRANZA SANITARNA - KD
68 SIEC KD m
d.17|wycena indy- |[26MB
widualna
40 m 40.000
RAZEM 40.000
69 STUDNIE KD kpl.
d.17|wycena indy- |4 SZT,
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR AT-03 |Korytko Sciekowe prostokatne 50x30x10 m
d.17/0401-01
analiza indy-
widualna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
18 BRANZA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE SIECI
71 ZABEZPIECZENIE SIECI kpl.
d.18|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 ROBOTY DODATKOWE/NIEPRZEWIDZANE
72 10% Z 448790.04 kpl.
d.19|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym-
UL. KOPERNIKA
obmiar = 0.065 km
-R--
1* robocizna r-g 7.2628|2295.036 149.18
117%0.955=111.735r-g/km * 20.54zt/r-g 9
M --
2" stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0.0068| 16.0118 1.04
0.104m3/km * 153.96zt/m3
~-S--
3" samochdéd dostawczy 0.9 t' m- 0.4875|411.3000 26.73
7.5m-g/km * 54.84z1/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 176.95 2722.348 149.18 1.04 26.73
7
Cena jednostkowa: 4968.20 4199.5733 16.0118| 752.6173
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 176.95 149.18 1.04 26.73
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 114.34 96.96 17.38
RAZEM 291.29 246.14 1.04 4411
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 31.64 26.83 4.81
RAZEM 322.93 272.97 1.04 48.92
OGOLEM 322.93
Stownie: trzysta dwadziescia dwa i 93/100 zt
-8-
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jedn.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.2|0805-01 miennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na
podsypce piaskowej
obmiar =50 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.1850| 4.1840 209.20
0.2037r-g/m2 * 20.54zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 209.20 4.1840 209.20
Cena jednostkowa: 7.66 7.6561 0.0000 0.0000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2/0802-07 wa kamiennego o grubosci 15 cm - chodnik ,
naw. z kostki kamienne;j
obmiar =50 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.6600, 4.3791 218.96
0.2132r-g/m2 * 20.54zt/r-g
-8 -
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 0.3950| 0.7469 37.35
0.0079m-g/m2 * 94.55zt/m-g g
3" zrywarka przyczepna 8 m2/h m- 0.3950, 0.0600 3.00
0.0079m-g/m2 * 7.60zt/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 259.31 5.1860 218.96 40.35
Cena jednostkowa: 9.49 8.0131 0.0000 1.4765
4/KNR 15-01 | Mechaniczna rozbiérka konstrukcji betonowych | m3
d.2/0201-06 o grub. pow. 20 cm - ROZBIORKA MURKU
(20MB*1MB*0.5M)
obmiar =20*1*0.5=10.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 34.0000| 69.8360 698.36
3.4r-g/m3 * 20.54zl/r-g
~-S--
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m- 17.0000| 85.1870 851.87
1.7m-g/m3 * 50.11z¢/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 1550.23 155.0230 698.36 851.87
Cena jednostkowa: 283.67 127.7894 0.0000| 155.8795
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm| m
d.2|/0813-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 2.3190| 4.7632 47.63
0.2319r-g/m * 20.54zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 47.63 4.7632 47.63
Cena jednostkowa: 8.72 8.7160 0.0000 0.0000
6/|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03 obmiar =10*0.07 = 0.700 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.7360| 50.9392 35.66
2.48r-g/m3 * 20.54zl/r-g
-8 -
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m- 0.8260| 59.1298 41.39
1.18m-g/m3 * 50.11zf/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 77.05 110.0690 35.66 41.39
Cena jednostkowa: 201.41 93.2111 0.0000| 108.1987
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2/0814-02 piaskowe;j
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 0.7950, 1.6329 16.33
0.0795r-g/m * 20.54zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 16.33 1.6329 16.33
Cena jednostkowa: 2.99 2.9880 0.0000 0.0000
-9-
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Stownie:

szes¢ tysiecy dwiescie piecdziesiat szes¢ i 35/100 zt

-10-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7'|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
- WYWOZ DO ZAKLADU UTYLIZACJI W
GDANSKU PRZY UL. JABLONIOWEJ
obmiar =50*0.1+50*0.15+10+0.15*10+0.7+10"
0.12 = 25.900 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m- 7.4592| 22.3862 579.80
0.177+3*0.037=0.288m-g/m3 * 77.73zf/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 579.80 22.3862 579.80
Cena jednostkowa: 40.96 0.0000 0.0000) 40.9634
8 UTYLIZACJA Z REMONTU | PRZEBUDOWY t
d.2|analiza indy- |DROG - PRZYJETO MATERIAL JAKO TECH-
widualna NOLOGICZNY PRZEZNACZONY DO KRU-
SZENIA
obmiar =25.902.4 = 62.160 t
- M -- i
1* GRUZ Z PRZEBUDOWY DROG! t 62.1600| 20.0000 1243.20
1t/t * 20.00zH/t
Razem koszty bezposrednie: 1243.20 20.0000 1243.20
Cena jednostkowa: 20.00 0.0000 20.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 3982.75 1226.14 1243.20 1513.41
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 1780.82 797.18 983.64
RAZEM 5763.57 2023.32 1243.20 2497.05
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 492.78 220.58 272.20
RAZEM 6256.35 2243.90 1243.20 2769.25
OGOLEM 6256.35




D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA
3.1 DRZEWA FIl 46-55 CM
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 szt.
d.3.1]0103-05 cm)
obmiar = 40 szt.
-R--
1* robocizna r-g 123.3860| 63.3587| 2534.35
3.23*0.955=3.08465r-g/szt. * 20.54zl/r-g
-8 -
2" pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m- 16.0000| 3.8080 152.32
0.4m-g/szt. * 9.52z/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 2686.67 67.1667| 2534.35 152.32
Cena jednostkowa: 122.91 115.9370 0.0000 6.9681
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)  |szt.
d.3.1/0105-05 obmiar =40 szt.
-R--
1* robocizna r-g 45.8400| 23.5388 941.55
1.2*0.955=1.146r-g/szt. * 20.54zl/r-g
~-S--
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 6.3200| 14.9389 597.56
0.158m-g/szt. * 94.55z1/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 1539.11 38.4777 941.55 597.56
Cena jednostkowa: 70.41 43.0725 0.0000| 27.3360
11|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.3.1/0110-01 obmiar =40*0.42 = 16.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 29.3605| 35.8967 603.06
1.83*0.955=1.74765r-g/m3 * 20.54zl/r-g
~-S--
2r ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m- 9.0720| 32.9508 553.57
0.54m-g/m3 * 61.02zt/m-g g
3" przyczepa dtuzycowa 4,5 t m- 9.0720| 5.2218 87.73
0.54m-g/m3 * 9.67zt/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 1244.36 74.0693 603.06 641.30
Cena jednostkowa: 135.54 65.6856 0.0000| 69.8501
12/|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3.1]0110-02 obmiar =40*0.45 = 18.000 mp
-R--
1* robocizna r-g 19.7685| 22.5581 406.05
1.15%0.955=1.09825r-g/mp * 20.54zt/r-g
~-S--
2r ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m- 7.5600| 25.6284 461.31
0.42m-g/mp * 61.02zt/m-g g
3" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m- 15.1200| 7.2408 130.33
0.84m-g/mp * 8.62zt/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 997.69 55.4273 406.05 591.64
Cena jednostkowa: 101.42 41.2780 0.0000| 60.1457
13/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3.1]0110-03 obmiar =40*1.35 = 54.000 mp
-R--
1* robocizna r-g 52.6014| 20.0080| 1080.43
1.02%0.955=0.9741r-g/mp * 20.54zl/r-g
~-S--
2" ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m- 21.6000| 24.4080 1318.03
0.4m-g/mp * 61.02zt/m-g g
3" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m- 43.2000| 6.8960 372.38
0.8m-g/mp * 8.62z1/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 2770.84 51.3120 1080.43 1690.41
Cena jednostkowa: 93.89 36.6116 0.0000/ 57.2816

11 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik




D_KOSZTORYS_ETAP Il PODSUMOWANIE

DRZEWA FI 46-55 CM

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 9238.67 5565.44 3673.23
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 6005.18 3617.66 2387.52
RAZEM 15243.85 9183.10 6060.75
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1661.64 1001.00 660.64
RAZEM 16905.49 10184.10 6721.39

OGOLEM 16905.49

Stownie: szesnascie tysiecy dziewiec¢set piec¢ i 49/100 zt

-12-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.2 KRZEWY
14/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krza- ha
d.3.2/0109-04 kéw i podszycia
obmiar =50*0.0001 = 0.005 ha
~-R--
1* robocizna r-g 2.9796|12240.19 61.20
624*0.955=595.92r-g/ha * 20.54zl/r-g 68
Razem koszty bezposrednie: 61.20 12240.19 61.20
68
Cena jednostkowa: 22397.72 22397.724 0.0000 0.0000
1
PODSUMOWANIE
KRZEWY
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 61.20 61.20
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 39.78 39.78
RAZEM 100.98 100.98
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11.01 11.01
RAZEM 111.99 111.99
OGOLEM 111.99
Stownie: sto jedenascie i 99/100 zt
PODSUMOWANIE
DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 9299.87 5626.64 3673.23
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 6044.96 3657.44 2387.52
RAZEM 15344.83 9284.08 6060.75
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1672.65 1012.01 660.64
RAZEM 17017.48 10296.09 6721.39
OGOLEM 17017.48
Stownie: siedemnascie tysiecy siedemnascie i 48/100 zt
13-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

R

NAWIERZCHNIA JEZDNI KOPERNIKA - DROGA D

OJAZDOWA

NAWIERZ

CHNIA BITUMICZNA

15

d.4

1*

o

3

4+

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod-
foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV - UL. KOPERNIKA (420M2) +
POSZERZENIE POD KRAWEZNIKAMI
(135MB)

obmiar =420+135"0.3 = 460.500 m2

-R--
robocizna
0.0028r-g/m2 * 20.54zt/r-g

M --
woda
0.005m3/m2 * 4.57zt/m3

~-S--
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0043m-g/m2 * 68.82zt/m-g
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 79.02zt/m-g

ma2

m3

m-

m-

1.2894

2.3025

1.9802

1.7960

0.0575

0.0229

0.2959

0.3082

26.48

10.55

136.26

141.93

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

315.22
1.23

osrednie:

0.6845

26.48
0.1052

10.55
0.0229

278.19
1.1055

16
d.4

1*

o

3

4+

5

6*

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy
technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT - UL. KOPERNIKA (420M2) +
POSZERZENIE POD KRAWEZNIKAMI
(135MB)

obmiar =420+135"0.3 = 460.500 m2

-R--
robocizna
0.0175r-g/m2 * 20.54zt/r-g

- M --

szpilki do geowt6kniny
0.06szt./m2 * 5.87zl/szt.
GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09zH/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

~-S--
Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6
0.0044m-g/m2 * 103.04zt/m-g
ciggnik kotowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05z4/m-g

ma2

szt.

ma2

%

m-

m-

8.0588

27.6300
477.9990

0.5000

2.0262

2.0262

0.3595

0.3522
7.3594

0.0386

0.4534

0.2158

165.55

162.19
3389.00

17.78

208.79

99.38

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

4042.69
9.63

osrednie:

8.7789

165.55
0.6579

3568.97
7.7502

308.17
1.2246

17
d.4

1*

ox

3

4*

5

6*

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

UL. KOPERNIKA (420M2) + POSZERZENIE
POD KRAWEZNIKAMI (135MB)

obmiar =420+135*0.3 = 460.500 m2

~-R--
robocizna
0.0168r-g/m2 * 20.54zl/r-g

- M-

pospotka

0.2455m3/m2 * 64.41z4/m3
woda

0.02m3/m2 * 4.57zt/m3
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

S -
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0026m-g/m2 * 91.79zt/m-g

walec statyczny samojezdny 10 t

0.0182m-g/m2 * 90.03zt/m-g

ma2

r-g

m3
m3

%

7.7364

113.0528
9.2100

0.5000

1.1973

8.3811

0.3451

15.8127
0.0914

0.0795

0.2387

1.6385

158.92

7281.75
42.09

36.61

109.92

754.53

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

8383.82
20.05

18.2059

158.92
0.6315

7360.45
15.9836

864.45
3.4350

14 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

18
d.4

1*

o

3

4+

5

6*

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy
technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m -
GEORUSZT - UL. KOPERNIKA (420M2) +
POSZERZENIE POD KRAWEZNIKAMI
(135MB)

obmiar =420+135"0.3 = 460.500 m2

-R--
robocizna
0.0175r-g/m2 * 20.54zt/r-g

- M --

szpilki do geowt6kniny
0.06szt./m2 * 5.87zl/szt.
GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09z¢/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

-8 -

Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6
0.0044m-g/m2 * 103.04zt/m-g
ciggnik kotowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05z¢/m-g

ma2

r-g

szt.

ma2

Y%

m-

m-

8.0588

27.6300
477.9990

0.5000

2.0262

2.0262

0.3595

0.3522
7.3594

0.0386

0.4534

0.2158

165.55

162.19
3389.00

17.78

208.79

99.38

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

4042.69
9.63

osrednie:

8.7789

165.55
0.6579

3568.97
7.7502

308.17
1.2246

19
d.4

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

UL. KOPERNIKA (420M2) + POSZERZENIE
POD KRAWEZNIKAMI (135MB)

obmiar =420+135*0.3 = 460.500 m2

~-R--
robocizna
0.0436r-g/m2 * 20.54zt/r-g

- M-

ttuczen kamienny niesortowany
0.1697+12*0.0212=0.4241t/m2 * 82.63zl/t
miat kamienny

0.0143t/m2 * 85.22zt/t

woda

0.008+12*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-~ S -
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025+12*0.0002=0.0049m-g/m2 * 91.79z/m-

)
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+12*0.0013=0.0412m-g/m2 * 90.03zt/m-

ma2

r-g

m3

%

m-

m-

20.0778

195.2981
6.5852
9.2100

0.5000

2.2565

18.9726

0.8955

35.0434
1.2186
0.0914

0.1818

0.4498

3.7092

412.38

16137.49
561.17
42.09

83.72

207.13

1708.09

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

19152.07
45.78

osrednie:

41.5897

412.38
1.6387

16824.47
36.5352

1915.22
7.6104

20
d.4

1*

o
3
4*

5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
UL. KOPERNIKA (420M2)

obmiar =420 m2

~-R--
robocizna
0.0436r-g/m2 * 20.54zt/r-g

- M-

ttuczen kamienny niesortowany
0.1697+12*0.0212=0.4241t/m2 * 82.63zl/t
miat kamienny

0.0143t/m2 * 85.22zt/t

woda

0.008+12*0.001=0.02m3/m2 * 4.57zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-8 -

m2

r-g

m3

%

-15-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

18.3120

178.1220
6.0060
8.4000

0.5000

0.8955

35.0434
1.2186
0.0914

0.1818

376.11

14718.23
511.81
38.39

76.36




D_KOSZTORYS_ETAP II

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 2.0580| 0.4498 188.92
0.0025+12*0.0002=0.0049m-g/m2 * 91.79zt/m- | ¢
g
7 walec statyczny samojezdny 10 t m- 17.3040| 3.7092 1557.86
0.0256+12*0.0013=0.0412m-g/m2 * 90.03zt/m- | g
9
Razem koszty bezposrednie: 17467.68 41.5897 376.11 15344.79| 1746.78
Cena jednostkowa: 45.78 1.6387 36.5352 7.6104
21|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej | m2
d.4/0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - gru-
0110-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - UL. KO-
PERNIKA (420M2)
obmiar =420 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.2080| 1.2817 538.31
0.0624r-g/m2 * 20.54zl/r-g
- M-
2" Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC 22 P t 68.7120| 37.8063 15878.65
0.0934+3*0.0234=0.1636t/m2 * 231.09z}/t
-8 -
3" rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m- 3.8640| 1.8603 781.33
0.0053+3*0.0013=0.0092m-g/m2 * 202.21zt/m- | g
g
4* walec statyczny samojezdny 10 t m- 3.8640, 0.8283 347.89
0.0053+3*0.0013=0.0092m-g/m2 * 90.03zt/m-g | ¢
5% walec statyczny samojezdny 15t m- 3.8640, 0.8785 368.97
0.0053+3*0.0013=0.0092m-g/m?2 * 95.49z/m-g | g
Razem koszty bezposrednie: 17915.15 42.6551 538.31 15878.65| 1498.19
Cena jednostkowa: 46.68 2.3453 37.8063 6.5272
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.4/1004-06 wej ulepszonej (bitum)
UL. KOPERNIKA (420M2)
obmiar =420 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0660| 0.1499 62.96
0.0073r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M --
2" woda m3 3.3600| 0.0366 15.37
0.008m3/m2 * 4.57zt/m3
-8 -
3" szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m- 0.7140| 0.0425 17.85
0.0017m-g/m2 * 25.00zt/m-g g
4" ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m- 0.7140| 0.0834 35.03
0.0017m-g/m2 * 49.05z¢/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 131.21 0.3124 62.96 15.37 52.88
Cena jednostkowa: 0.54 0.2743 0.0366 0.2303
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2
d.4/1004-07 UL. KOPERNIKA (420M2)
obmiar =420 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9900| 0.1951 81.94
0.0095r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M-
2x asfalt drogowy D200 kg 214.2000, 0.8823 370.57
0.51kg/m2 * 1.73zl/kg
3* olej napedowy kg 7.5600| 0.0819 34.40
0.018kg/m2 * 4.55zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0048 2.02
0.5%(od M)
-8 -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom- | m- 5.1240, 0.2135 89.67
pa 250-500 dm3 g
0.0122m-g/m2 * 17.50zt/m-g
6~ ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m- 5.1240| 0.5984 251.33
0.0122m-g/m2 * 49.05zt/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 829.93 1.9760 81.94 406.99 341.00
Cena jednostkowa: 2.81 0.3570 0.9690 1.4856
-16 -




D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

24
d.4

1*

o

3

4+

5

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca as-
faltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm UL. KO-
PERNIKA (420M2)

obmiar =420 m2

—-R--
robocizna
0.0376r-g/m2 * 20.54zt/r-g

M --
Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W
0.0974+1*0.0244=0.1218t/m2 * 241.55z}/t

~-S-
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068+1*0.0017=0.0085m-g/m2 * 202.21zt/m-

)

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068+1*0.0017=0.0085m-g/m2 * 90.03zt/m-g
walec statyczny samojezdny 15t
0.0068+1*0.0017=0.0085m-g/m2 * 95.49z{/m-g

ma2

r-g

m-

m-

m-

15.7920

51.1560

3.5700

3.5700

3.5700

0.7723

29.4208

1.7188

0.7653

0.8117

324.37

12356.74

721.90

321.43

340.91

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

osrednie: 14065.35
36.86

33.4889

324.37
1.4132

12356.74
29.4208

1384.24
6.0309

25
d.4

1*

o

3

4+

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum) -

UL. KOPERNIKA (420M2)

obmiar =420 m2

-R--
robocizna
0.0073r-g/m2 * 20.54zt/r-g

M --
woda
0.008m3/m2 * 4.57zt/m3

~-S--
szczotka mechaniczna (bez ciagnika)
0.0017m-g/m2 * 25.00zt/m-g
ciggnik kotowy 37 kW/50 KM
0.0017m-g/m2 * 49.05zt/m-g

ma2

r-g

m3

m-

m-

3.0660

3.3600

0.7140

0.7140

0.1499

0.0366

0.0425

0.0834

62.96

15.37

17.85

35.03

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

131.21
0.54

osrednie:

0.3124

62.96
0.2743

15.37
0.0366

52.88
0.2303

26
d.4

1*

ox

3

4*

5

6*

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -
UL. KOPERNIKA (420M2)
obmiar =420 m2

~-R--
robocizna
0.0095r-g/m2 * 20.54z/r-g

- M-

asfalt drogowy D200
0.51kg/m2 * 1.73zl/kg
olej napedowy
0.018kg/m2 * 4.55zt/kg
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

S -

skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom-
pa 250-500 dm3

0.0122m-g/m2 * 17.50zt/m-g

ciggnik kotowy 37 kW/50 KM

0.0122m-g/m2 * 49.05zt/m-g

ma2

r-g

kg

kg

%

m-

m-

3.9900

214.2000

7.5600

0.5000

5.1240

5.1240

0.1951

0.8823

0.0819

0.0048

0.2135

0.5984

81.94

370.57
34.40

2.02

89.67

251.33

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

829.93
2.81

osrednie:

1.9760

81.94
0.3570

406.99
0.9690

341.00
1.4856

27
d.4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm - UL. KOPERNIKA
(420M2)

obmiar =420 m2

~R-

17 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

ma2




D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 17.6400| 0.8627 362.33
0.042r-g/m2 * 20.54zl/r-g
- M --
2" Miesz.miner-asfalt. do war.scier. SMA 11 t 42.8400| 33.7294 14166.35
0.0765+1*0.0255=0.102t/m2 * 330.68z}/t
-8 -
3" rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m- 3.1920, 1.5368 645.46
0.0057+1*0.0019=0.0076m-g/m2 * 202.21zt/m- | ¢
)
4* walec statyczny samojezdny 10 t m- 3.1920| 0.6842 287.36
0.0057+1*0.0019=0.0076m-g/m?2 * 90.03z/m-g | ¢
5* walec statyczny samojezdny 15 t m- 3.1920| 0.7257 304.79
0.0057+1*0.0019=0.0076m-g/m2 * 95.49z/m-g | ¢
Razem koszty bezposrednie: 15766.29 37.5388 362.33 14166.35| 1237.61
Cena jednostkowa: 40.70 1.5787 33.7294 5.3921

PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA JEZDNI KOPERNIKA - DROGA DOJAZDOWA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 103073.24 2819.80 89924.66 10328.78
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 8534.68 1830.13 6704.55
RAZEM 111607.92 4649.93 89924.66 17033.33
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2364.86 507.25 1857.61
RAZEM 113972.78 5157.18 89924.66 18890.94

OGOLEM  113972.78

Stownie: sto trzynascie tysiecy dziewiecset siedemdziesiat dwa i 78/100 zt

-18-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik
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-19-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 ZABRUK - POSZERZENIE NA LUKU/ NAJAZDY
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.5/0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.0980| 0.0575 2.01
0.0028r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M --
2" woda m3 0.1750| 0.0229 0.80
0.005m3/m2 * 4.57zt/m3
-8 -
3" walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m- 0.1505| 0.2959 10.36
0.0043m-g/m2 * 68.82zt/m-g g
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m- 0.1365| 0.3082 10.79
0.0039m-g/m2 * 79.02z4/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 23.96 0.6845 2.01 0.80 21.15
Cena jednostkowa: 1.23 0.1052 0.0229 1.1055
29|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m?2
d.5/0101-01 technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m -
analogia GEORUSZT
POSZERZENIA/ NAJAZDY
obmiar =35 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6125| 0.3595 12.58
0.0175r-g/m2 * 20.54zl/r-g
- M-
2" szpilki do geowtdkniny szt. 2.1000f 0.3522 12.33
0.06szt./m2 * 5.87zl/szt.
3" GEORUSZT m?2 36.3300| 7.3594 257.58
1.038m2/m2 * 7.09zt/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0386 1.35
0.5%(od M)
-8 -
5* Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m- 0.1540| 0.4534 15.87
0.0044m-g/m2 * 103.04zt/m-g g
6" ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m- 0.1540, 0.2158 7.55
0.0044m-g/m2 * 49.05zt/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 307.26 8.7789 12.58 271.26 23.42
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar =35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.3580| 0.7970 27.90
0.0388r-g/m2 * 20.54zl/r-g
- M --
2r tluczen kamienny niesortowany t 14.8470| 35.0516 1226.81
0.3182+5%0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zl/t
3* woda m3 0.7000| 0.0914 3.20
0.015+5%0.001=0.02m3/m2 * 4.57zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.1757 6.15
0.5%(od M)
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.1295| 0.3396 11.89
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79z/m-g | ¢
6* walec statyczny samojezdny 10 t m- 1.5820| 4.0694 142.43
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m?2 * 90.03z/m-g | g
Razem koszty bezposrednie: 1418.38 40.5247 27.90 1236.16 154.32
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679
31|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.5/0101-01 technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m -
analogia GEORUSZT
POSZERZENIA/ NAJAZDY
obmiar =35 m2
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.6125| 0.3595 12.58
0.0175r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M --
2" szpilki do geowtdkniny szt. 2.1000| 0.3522 12.33
0.06szt./m2 * 5.87zl/szt.
3" GEORUSZT m?2 36.3300| 7.3594 257.58
1.038m2/m2 * 7.09z¢/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0386 1.35
0.5%(od M)
-8 -
5% Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m- 0.1540, 0.4534 15.87
0.0044m-g/m2 * 103.04zt/m-g g
6~ ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m- 0.1540| 0.2158 7.55
0.0044m-g/m2 * 49.05z¢/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 307.26 8.7789 12.58 271.26 23.42
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar =35 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3580| 0.7970 27.90
0.0388r-g/m2 * 20.54z/r-g
- M-
2" ttuczen kamienny niesortowany t 14.8470| 35.0516 1226.81
0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zl/t
3" woda m3 0.7000| 0.0914 3.20
0.015+5%0.001=0.02m3/m2 * 4.57z/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.1757 6.15
0.5%(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.1295| 0.3396 11.89
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zf/m-g | g
6" walec statyczny samojezdny 10 t m- 1.5820| 4.0694 142.43
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zf/m-g | g
Razem koszty bezposrednie: 1418.38 40.5247 27.90 1236.16 154.32
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06 obmiar =35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.5505| 0.9099 31.85
0.0443r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M --
2r tluczen kamienny niesortowany t 18.5570| 43.8104 1533.36
0.3182+10*0.0212=0.5302t/m2 * 82.63z}/t
3" woda m3 0.8750| 0.1143 4.00
0.015+10*0.001=0.025m3/m2 * 4.57zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.2196 7.69
0.5%(od M)
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.1645| 0.4314 15.10
0.0027+10%0.0002=0.0047m-g/m2 * 91.79z/m- | g
g
6* walec statyczny samojezdny 10 t m- 1.8095| 4.6546 162.91
0.0387+10*0.0013=0.0517m-g/m2 * 90.03zt/m- | g
9
Razem koszty bezposrednie: 1754.91 50.1402 31.85 1545.05 178.01
Cena jednostkowa: 55.12 1.6649 44.1443 9.3066
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej | m2
d.5/0302-04 0 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowe;j
obmiar =35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 43.6870| 25.6380 897.33

1.2482r-g/m2 * 20.54zl/r-g

M --

-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2r kostka kamienna nieregularna 8 cm t 6.3350| 56.8503 1989.76
0.181t/m2 * 314.09zt/t
3* piasek m3 4.1300| 3.5034 122.62
0.118m3/m2 * 29.69zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.1480| 14.1096 493.84
0.0328t/m2 * 430.17zH/t
5* woda m3 3.0695| 0.4008 14.03
0.0877m3/m2 * 4.57z/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.3743 13.10
0.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie: 3530.68 100.8764 897.33 2633.35
Cena jednostkowa: 122.15 46.9137 75.2384 0.0000

Stownie:

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

ZABRUK - POSZERZENIE NA +t UKU/ NAJAZDY

dziesie¢ tysiecy szescdziesiat jeden i 10/100 zt

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
8760.83 1012.15 7194.04 554.64
1018.40 657.81 360.59
9779.23 1669.96 7194.04 915.23
281.87 182.03 99.84
10061.10 1851.99 7194.04 1015.07
OGOLEM 10061.10
-21 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik
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obmiar =90 m2

~-R--

-22 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6 ZJAZDY - NAW. Z PLYTEK BETONOWYCH
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.6/0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =90 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2520, 0.0575 5.18
0.0028r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M --
2" woda m3 0.4500| 0.0229 2.06
0.005m3/m2 * 4.57zt/m3
-8 -
3" walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m- 0.3870| 0.2959 26.63
0.0043m-g/m2 * 68.82zt/m-g g
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m- 0.3510, 0.3082 27.74
0.0039m-g/m2 * 79.02z4/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 61.61 0.6845 5.18 2.06 54.37
Cena jednostkowa: 1.23 0.1052 0.0229 1.1055
36|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m?2
d.6/0101-01 technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m -
analogia GEORUSZT
ZJAZDY
obmiar =90 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5750] 0.3595 32.36
0.0175r-g/m2 * 20.54zl/r-g
- M-
2" szpilki do geowtdkniny szt. 5.4000| 0.3522 31.70
0.06szt./m2 * 5.87zl/szt.
3" GEORUSZT m?2 93.4200| 7.3594 662.35
1.038m2/m2 * 7.09zt/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0386 3.47
0.5%(od M)
-8 -
5* Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m- 0.3960| 0.4534 40.81
0.0044m-g/m2 * 103.04zt/m-g g
6" ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m- 0.3960| 0.2158 19.42
0.0044m-g/m2 * 49.05zt/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 790.11 8.7789 32.36 697.52 60.23
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.6/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar =90 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.4920, 0.7970 71.73
0.0388r-g/m2 * 20.54zl/r-g
- M --
2r tluczen kamienny niesortowany t 38.1780| 35.0516 3154.64
0.3182+5%0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zl/t
3* woda m3 1.8000, 0.0914 8.23
0.015+5%0.001=0.02m3/m2 * 4.57zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.1757 15.81
0.5%(od M)
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.3330| 0.3396 30.56
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79z/m-g | ¢
6* walec statyczny samojezdny 10 t m- 4.0680, 4.0694 366.25
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m?2 * 90.03z/m-g | g
Razem koszty bezposrednie: 3647.22 40.5247 71.73 3178.68 396.81
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679
38/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.6/0101-01 technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m -
analogia GEORUSZT
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1+

o
3

4+

5

6*

robocizna
0.0175r-g/m2 * 20.54zt/r-g

- M --

szpilki do geowt6kniny
0.06szt./m2 * 5.87zl/szt.
GEORUSZT
1.038m2/m2 * 7.09z¢/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

~-S--
Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6
0.0044m-g/m2 * 103.04zt/m-g
ciggnik kotowy 37 kW/50 KM
0.0044m-g/m2 * 49.05z¢/m-g

szt.

ma2

Y%

m-

m-

1.5750

5.4000
93.4200

0.5000

0.3960

0.3960

0.3595

0.3522
7.3594

0.0386

0.4534

0.2158

32.36

31.70
662.35

3.47

40.81

19.42

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

790.11
9.63

osrednie:

8.7789

32.36
0.6579

697.52
7.7502

60.23
1.2246

39
d.6

1*

o

3

4*

5

6*

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar =90 m2

—-R--
robocizna
0.0388r-g/m2 * 20.54z/r-g

- M-

ttuczen kamienny niesortowany
0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zl/t
woda

0.015+5%0.001=0.02m3/m2 * 4.57z/m3
materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S -
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zt/m-g
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zl/m-g

ma2

r-g

m3

%

m-

m-

3.4920

38.1780
1.8000

0.5000

0.3330

4.0680

0.7970

35.0516
0.0914

0.1757

0.3396

4.0694

71.73

3154.64
8.23

15.81

30.56

366.25

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

osrednie: 3647.22
44.85

40.5247

71.73
1.4584

3178.68
35.3187

396.81
8.0679

40
d.6

1*

o

3

4+

5

6*

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
obmiar =90 m2

-R--
robocizna
0.0443r-g/m2 * 20.54zt/r-g

- M --

tluczen kamienny niesortowany
0.3182+10*0.0212=0.5302t/m2 * 82.63zl/t
woda

0.015+10*0.001=0.025m3/m2 * 4.57zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-8 -

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027+10*0.0002=0.0047m-g/m2 * 91.79zt/m-
)
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+10*0.0013=0.0517m-g/m2 * 90.03zt/m-

9

m2

r-g

m3

Y%

3.9870

47.7180

2.2500

0.5000

0.4230

4.6530

0.9099

43.8104

0.1143

0.2196

0.4314

4.6546

81.89

3942.94
10.29

19.76

38.83

418.91

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

4512.62
55.12

osrednie:

50.1402

81.89
1.6649

3972.99
44.1443

457.74
9.3066

41
d.6

1*

KNR 2-31
0502-04
analogia

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg

obmiar =90 m2

-R--
robocizna
0.5985r-g/m2 * 20.54zl/r-g

M --

ma2

-23 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

53.8650

12.2932

1106.39
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2r ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 367.2000| 265.2000 23868.00
4.08szt./m2 * 65.00zt/szt.
3* piasek m3 7.6410| 2.5207 226.86
0.0849m3/m2 * 29.69zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.6650| 7.9581 716.23
0.0185t/m2 * 430.17zH/t
5* woda m3 2.5740| 0.1307 11.76
0.0286m3/m2 * 4.57z/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 1.3790 124.11
0.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie: 26053.35 289.4817, 1106.39 24946.96
Cena jednostkowa: 299.68 22.4947 277.1885 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

ZJAZDY - NAW. Z PtYTEK BETONOWYCH

-24 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

czterdziesci jeden tysiecy osiemset czterdziesci dziewie¢ i 10/100 zt

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM 39502.24 1401.64 36674.41 1426.19
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 1838.00 910.74 927.26
RAZEM 41340.24 2312.38 36674.41 2353.45
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 508.86 252.12 256.74
RAZEM 41849.10 2564.50 36674.41 2610.19
OGOLEM 41849.10




D_KOSZTORYS_ETAP II

CHODNIK WZMOCNIONY
obmiar =40 m2

~R-

-25-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 CHODNIK WZMOCNIONY Z PLYTEK BETONOWYCH PLUKANYCH
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.7/0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =40 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1120| 0.0575 2.30
0.0028r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M --
2" woda m3 0.2000| 0.0229 0.92
0.005m3/m2 * 4.57zt/m3
-8 -
3" walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m- 0.1720| 0.2959 11.84
0.0043m-g/m2 * 68.82zt/m-g g
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m- 0.1560, 0.3082 12.33
0.0039m-g/m2 * 79.02z4/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 27.39 0.6845 2.30 0.92 2417
Cena jednostkowa: 1.23 0.1052 0.0229 1.1055
43|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m?2
d.7/0101-01 technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m -
analogia GEORUSZT
CHODNIK WZMOCNIONY
obmiar =40 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7000, 0.3595 14.38
0.0175r-g/m2 * 20.54zl/r-g
- M-
2" szpilki do geowtdkniny szt. 2.4000, 0.3522 14.09
0.06szt./m2 * 5.87zl/szt.
3" GEORUSZT m?2 41.5200| 7.3594 294.38
1.038m2/m2 * 7.09zt/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0386 1.54
0.5%(od M)
-8 -
5* Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m- 0.1760| 0.4534 18.14
0.0044m-g/m2 * 103.04zt/m-g g
6" ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m- 0.1760, 0.2158 8.63
0.0044m-g/m2 * 49.05zt/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 351.16 8.7789 14.38 310.01 26.77
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.7/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar =40 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5520| 0.7970 31.88
0.0388r-g/m2 * 20.54zl/r-g
- M --
2r tluczen kamienny niesortowany t 16.9680| 35.0516 1402.06
0.3182+5%0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zl/t
3* woda m3 0.8000| 0.0914 3.66
0.015+5%0.001=0.02m3/m2 * 4.57zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.1757 7.03
0.5%(od M)
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.1480, 0.3396 13.58
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79z/m-g | ¢
6* walec statyczny samojezdny 10 t m- 1.8080| 4.0694 162.78
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m?2 * 90.03z/m-g | g
Razem koszty bezposrednie: 1620.99 40.5247 31.88 1412.75 176.36
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679
45/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.7/0101-01 technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m -
analogia GEORUSZT
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0.5985r-g/m2 * 20.54zl/r-g

M --

-26 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.7000, 0.3595 14.38
0.0175r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M --
2* szpilki do geowtokniny szt. 2.4000| 0.3522 14.09
0.06szt./m2 * 5.87zl/szt.
3* GEORUSZT m?2 415200, 7.3594 294.38
1.038m2/m2 * 7.09z¢/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0386 1.54
0.5%(od M)
-8 -
5% Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m- 0.1760| 0.4534 18.14
0.0044m-g/m2 * 103.04zt/m-g g
6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m- 0.1760| 0.2158 8.63
0.0044m-g/m2 * 49.05z¢/m-g g
Razem koszty bezposrednie: 351.16 8.7789 14.38 310.01 26.77
Cena jednostkowa: 9.63 0.6579 7.7502 1.2246
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.7/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar =40 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5520| 0.7970 31.88
0.0388r-g/m2 * 20.54z/r-g
- M-
2" ttuczen kamienny niesortowany t 16.9680| 35.0516 1402.06
0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2 * 82.63zl/t
3" woda m3 0.8000| 0.0914 3.66
0.015+5%0.001=0.02m3/m2 * 4.57z/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.1757 7.03
0.5%(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.1480| 0.3396 13.58
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m2 * 91.79zf/m-g | g
6" walec statyczny samojezdny 10 t m- 1.8080| 4.0694 162.78
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m2 * 90.03zf/m-g | g
Razem koszty bezposrednie: 1620.99 40.5247 31.88 1412.75 176.36
Cena jednostkowa: 44.85 1.4584 35.3187 8.0679
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.7/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06 obmiar =40 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7720| 0.9099 36.40
0.0443r-g/m2 * 20.54zt/r-g
- M --
2r tluczen kamienny niesortowany t 21.2080| 43.8104 1752.42
0.3182+10*0.0212=0.5302t/m2 * 82.63z}/t
3* woda m3 1.0000, 0.1143 4.57
0.015+10*0.001=0.025m3/m2 * 4.57zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.2196 8.78
0.5%(od M)
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.1880| 0.4314 17.26
0.0027+10%0.0002=0.0047m-g/m2 * 91.79z/m- | g
g
6* walec statyczny samojezdny 10 t m- 2.0680| 4.6546 186.18
0.0387+10*0.0013=0.0517m-g/m2 * 90.03zt/m- | g
9
Razem koszty bezposrednie: 2005.61 50.1402 36.40 1765.77 203.44
Cena jednostkowa: 55.12 1.6649 44.1443 9.3066
48/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.7/0502-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
analogia niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =40 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.9400| 12.2932 491.73




D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2r ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 163.2000| 265.2000 10608.00
4.08szt./m2 * 65.00zt/szt.
3* piasek m3 3.3960| 2.5207 100.83
0.0849m3/m2 * 29.69zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.7400, 7.9581 318.32
0.0185t/m2 * 430.17zH/t
5* woda m3 1.1440, 0.1307 5.23
0.0286m3/m2 * 4.57z/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 1.3790 55.16
0.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie: 11579.27 289.4817 491.73 11087.54
Cena jednostkowa: 299.68 22.4947 277.1885 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE
CHODNIK WZMOCNIONY Z PLYTEK BETONOWYCH PtUKANYCH

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

-27 -

osiemnascie tysiecy pie¢set dziewieédziesiat dziewie¢ i 60/100 zt

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

17556.57 622.95 16299.75 633.87
816.89 404.76 412.13
18373.46 1027.71 16299.75 1046.00
226.14 112.05 114.09
18599.60 1139.76 16299.75 1160.09
OGOLEM 18599.60
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

8

CHODNIKI Z PLYTEK BETONOWYCH PLUKANYCH

© ©

1*

o

3

4+

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod-
foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

obmiar =160 m2

-R--
robocizna
0.0028r-g/m2 * 20.54zt/r-g

M --
woda
0.005m3/m2 * 4.57zt/m3

~-S--

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0043m-g/m2 * 68.82zt/m-g
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2 * 79.02zt/m-g

ma2

r-g

m3

m-

m-

0.4480

0.8000

0.6880

0.6240

0.0575

0.0229

0.2959

0.3082

9.20

3.66

47.34

49.31

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

109.51
1.23

osrednie:

0.6845

9.20
0.1052

3.66
0.0229

96.65
1.1055

50
d.8

1*

o
3
4*

5

6*

7%

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =160 m2

—-R--
robocizna
0.0381r-g/m2 * 20.54z/r-g

- M-

ttuczen kamienny niesortowany
0.1697+7*0.0212=0.3181t/m2 * 82.63zl/t
miat kamienny

0.0143t/m2 * 85.22zt/t

woda

0.008+7%0.001=0.015m3/m2 * 4.57zt/m3
materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S -

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025+7*0.0002=0.0039m-g/m2 * 91.79zt/m-g
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m2 * 90.03zl/m-g

ma2

r-g

m3

%

m-

m-

6.0960

50.8960
2.2880
2.4000

0.5000

0.6240

5.5520

0.7826

26.2846
1.2186
0.0686

0.1379

0.3580

3.1240

125.22

4205.54
194.98
10.98

22.06

57.28

499.84

Cena

Razem koszty bezp

ednostkowa:

osrednie: 5115.90
35.51

31.9743

125.22
1.4321

4433.56
27.7097

557.12
6.3715

51
d.8

1*

o
.
"
5

6*

KNR 2-31
0502-03
analiza indy-
widualna

Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg - PLYTY BE-
TONOWE PLUKANE

obmiar =160 m2

-R--
robocizna
0.63r-g/m2 * 20.54zl/r-g

- M --

PLYTY CHODNIKOWE PLUKANE 20x20x6 cm
1m2/m2 * 48.00zt/m?2

piasek

0.085m3/m2 * 29.69z/m3

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0186t/m2 * 430.17zH/t

woda

0.0286m3/m2 * 4.57z/m3

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

m2

r-g

ma2

m3

m3

%

100.8000

160.0000
13.6000
2.9760
4.5760

0.5000

12.9402

48.0000
2.5237
8.0012
0.1307

0.2933

2070.43

7680.00
403.79
1280.19
20.91

46.93

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

11502.25
82.63

71.8891

2070.43
23.6786

9431.82
58.9489

0.0000

-28 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik
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Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

CHODNIKI Z PLYTEK BETONOWYCH PUKANYCH

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

16727.66 2204.85 13869.04 653.77
1857.32 1433.31 424.01
18584.98 3638.16 13869.04 1077.78
514.22 396.64 117.58
19099.20 4034.80 13869.04 1195.36
OGOLEM 19099.20

dziewigtnascie tysiecy dziewigcdziesiat dziewie¢ i 20/100 zt

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

-29 -




D_KOSZTORYS_ETAP II

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
9 KRAWEZNIKI | OPORNIKI
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04 obmiar =180*0.07 = 12.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 113.6520| 185.2708) 2334.41
9.02r-g/m3 * 20.54zl/r-g
- M --
2" deski iglaste obrzynane 25 mm kl.llI m3 0.5040| 25.2896 318.65
0.04m3/m3 * 632.24z/m3
3" piasek m3 3.4020| 8.0163 101.01
0.27m3/m3 * 29.69zt/m3
4" woda m3 5.9220| 2.1479 27.06
0.47m3/m3 * 4.57zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.1773 2.23
0.5%(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa m3 13.1040/ 256.6200 3233.41
1.04m3/m3 * 246.75zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 6016.77 477.5219| 2334.41 3682.36
Cena jednostkowa: 631.27 339.0178 292.2511 0.0000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.9|0402-03 obmiar =40*0.03 = 1.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.8560| 202.9352 243.52
9.88r-g/m3 * 20.54zl/r-g
- M --
2" deski iglaste obrzynane 25 mm kl.llI m3 0.0360| 18.9672 22.76
0.03m3/m3 * 632.24zt/m3
3" piasek m3 0.4080| 10.0946 12.11
0.34m3/m3 * 29.69zt/m3
4~ woda m3 0.5640| 2.1479 2.58
0.47m3/m3 * 4.57zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.1560 0.19
0.5%(od M2+M3+M4)
6~ mieszanka betonowa m3 1.2480| 256.6200 307.94
1.04m3/m3 * 246.75zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 589.10 490.9209 243.52 345.58
Cena jednostkowa: 659.33 371.3410 287.9857 0.0000
54| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.9/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
KRAWEZNIKI NOWE: ZWYKLE (180MB) +
ZANIZONE (40MB)
obmiar = 180+40 = 220.000 m
-R--
1* robocizna r-g 94.3800| 8.8117 1938.57
0.429r-g/m * 20.54zl/r-g
- M-
2" krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm (do- m 224.4000| 22.8276 5022.07
stawca: JAD)
1.02m/m * 22.38zt/m
3" piasek m3 2.7940| 0.3771 82.96
0.0127m3/m * 29.69zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.8580| 1.6777 369.09
0.0039t/m * 430.17zHt
5% woda m3 0.9240| 0.0192 4.22
0.0042m3/m * 4.57z/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000f 0.1245 27.39
0.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie: 7444.30 33.8378| 1938.57 5505.73
Cena jednostkowa: 41.15 16.1241 25.0261 0.0000
-30 -
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Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

KRAWEZNIKI | OPORNIKI

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

14050.17 4516.50 9533.67
2935.74 2935.74

16985.91 7452.24 9533.67
812.29 812.29

17798.20 8264.53 9533.67

OGOLEM 17798.20

siedemnascie tysiecy siedemset dziewiecdziesiat osiem i 20/100 zt

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

-31 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
10 OBRZEZA
55/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.10/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II -
obmiar =70 m
~-R--
1* robocizna r-g 11.9000| 3.4918 244.43
0.17r-g/m * 20.54zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 244.43 3.4918 244.43
Cena jednostkowa: 6.39 6.3895 0.0000 0.0000
56/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.10/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =70 m
~-R--
1* robocizna r-g 19.3970| 5.6916 398.41
0.2771r-g/m * 20.54zl/r-g
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 71.4000| 13.3518 934.63
1.02m/m * 13.09zt/m
3" piasek m3 0.3850| 0.1633 11.43
0.0055m3/m * 29.69zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1120| 0.6883 48.18
0.0016t/m * 430.17zH/t
5% woda m3 0.0980| 0.0064 0.45
0.0014m3/m * 4.57z/m3
6" materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0710 4.97
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1398.07 19.9724 398.41 999.66
Cena jednostkowa: 24.70 10.4147 14.2808 0.0000
PODSUMOWANIE
OBRZEZA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 1642.50 642.84 999.66
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 418.11 418.11
RAZEM 2060.61 1060.95 999.66
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 115.69 115.69
RAZEM 2176.30 1176.64 999.66
OGOLEM 2176.30
Stownie: dwa tysigce sto siedemdziesiat szes¢ i 30/100 zt
-32-
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
11 ZIELEN
57 PROJEKTOWANE DRZEWA , KRZEWY , kpl.
d.11|wycena indy- [ROSLINY W NIECKACH RETENCYJNYCH
widualna obmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 20000.00 20000.00
00
Cena jednostkowa: 20000.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
ZIELEN
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM 20000.00 20000.00
OGOLEM 20000.00
Stownie: dwadziescia tysiecy i 00/100 zi
-33-
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
12 OGRODZENIE
58 PROJEKTOWANE OGRODZENIE kpl.
d.12|wycena indy- jobmiar =1 kpl.
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 15000.00 15000.00
00
Cena jednostkowa: 15000.00 0.0000 0.0000 0.0000
59 BRAMA PRZESUSWNA kpl.
d.12|wycena indy- |obmiar = 1 kpl.
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 10000.00 10000.00
00
Cena jednostkowa: 10000.00 0.0000 0.0000 0.0000
60 BRAMA SKRZYDLOWA kpl.
d.12|wycena indy- jobmiar =1 kpl.
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 5000.00 5000.000
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000
61 PALISADA BETONOWA kpl.
d.12|wycena indy- |obmiar = 1 kpl.
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 5000.00 5000.000
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM 35000.00 35000.00
OGOLEM 35000.00
Stownie: trzydziesci pie¢ tysiecy i 00/100 zt
34 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt R M S
jedn.

13

BRANZA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE

62
d.13

wycena indy-
widualna

KANALIZACJA KABLOWA
obmiar =65 m

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
ednostkowa:

19500.00
300.00

300.0000

0.0000 0.0000 0.0000

63
d.13

wycena indy-
widualna

NOWE StUPY OSWIETLENIOWE
obmiar = 2 kpl.

kpl.

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10000.00

5000.00

5000.000

0.0000 0.0000 0.0000

64
d.13

wycena indy-
widualna

STUDNIE KABLOWE
obmiar = 4 kpl.

kpl.

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

20000.00

5000.00

5000.000

0.0000

0.0000 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

BRANZA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 49500.00 49500.00

OGOLEM 49500.00
czterdziesci dziewigc tysiecy piecset i 00/100 zt
-35-
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
14 BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI
65 USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENRGETYCZ- |kpl.
d.14|wycena indy- [NYCH/ ZABEZPIECZENIE SIECI
widualna obmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 5000.00 5000.000
0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE
BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

piec tysiecy i 00/100 zt
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RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
5000.00 5000.00
OGOLEM 5000.00
-36 -




D_KOSZTORYS_ETAP II

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik

czterdziesci dwa tysigce dwiescie pigecdziesiat i 00/100 zt

-37 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
15 BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL TECHNOLOGICZNY
66 KANAL TECHNOLOGICZNY m
d.15|wycena indy- |obmiar = 65 m
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 42250.00 650.0000
Cena jednostkowa: 650.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
BRANZA TELETECHNICZNA - KANA:. TECHNOLOGICZNY
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM 42250.00 42250.00
OGOLEM 42250.00




D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
16 BRANZA TELETECHNICZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI
67 USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH / |kpl.
d.16|wycena indy- |[ZABEZPIECZENIE SIECI
widualna obmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 5000.00 5000.000
0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

piec tysiecy i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
BRANZA TELETECHNICZNA - KOLIZJE/ ZABEZPIECZENIA SIECI

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 5000.00 5000.00

OGOLEM 5000.00
-38 -
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D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
17 BRANZA SANITARNA - KD
68 SIEC KD m
d.17|wycena indy- |26MB
widualna obmiar =40 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 20000.00 500.0000
Cena jednostkowa: 500.00 0.0000 0.0000 0.0000
69 STUDNIE KD kpl.
d.17|wycena indy- |4 SZT,
widualna obmiar =4 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 16000.00 4000.000
0
Cena jednostkowa: 4000.00 0.0000 0.0000 0.0000
70/KNR AT-03 |Korytko $ciekowe prostokgtne 50x30x10 m
d.17/0401-01 obmiar =50 m
analiza indy-
widualna
-R--
1* robocizna r-g 23.0000| 9.4484 472.42
0.46r-g/m * 20.54zt/r-g
M -- )
2" KORYTKO SCIEKOWE BETONOWE PROS- |szt 100.0000| 40.0000 2000.00
TOKATNE 50X30x10
2szt./m * 20.00zt/szt.
3" deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0300| 0.3793 18.97
0.0006m3/m * 632.24zt/m3
4* zaprawa cementowa M15 m3 0.4500, 2.3634 118.17
0.009m3/m * 262.60zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.2137 10.69
0.5%(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa kl. B 10 m3 3.5700| 15.6473 782.37
0.0714m3/m * 219.15zt/m3
-8 -
7 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m- 0.5500, 1.0095 50.48
wego 0-15 m3 g
0.011m-g/m * 91.77z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3453.10 69.0616 472.42 2930.20 50.48
Cena jednostkowa: 77.74 17.2892 58.6037 1.8473
PODSUMOWANIE
BRANZA SANITARNA - KD
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 3453.10 472.42 2930.20 50.48
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 339.86 307.05 32.81
RAZEM 3792.96 779.47 2930.20 83.29
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 94.04 84.96 9.08
RAZEM 39887.00 36000.00 864.43 2930.20 92.37
OGOLEM 39887.00

Stownie:

-39 -
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trzydziesci dziewig¢ tysigcy osiemset osiemdziesiat siedem i 00/100 zt




D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
18 BRANZA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE SIECI
71 ZABEZPIECZENIE SIECI kpl.
d.18|wycena indy- |obmiar =1 kpl.
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 5000.00 5000.000
0
Cena jednostkowa: 5000.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

piec tysiecy i 00/100 zt
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BRANZA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE SIECI

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
5000.00 5000.00
OGOLEM 5000.00
- 40 -




D_KOSZTORYS_ETAP II

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
19 ROBOTY DODATKOWE/NIEPRZEWIDZANE
72 10% Z 448790.04 kpl.
d.19|wycena indy- |obmiar = 1 kpl.
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 44879.00 44879.00
00
Cena jednostkowa: 44879.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

ROBOTY DODATKOWE/NIEPRZEWIDZANE

Stownie: czterdziesci cztery tysigce osiemset siedemdziesiat dziewie¢ i 00/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
44879.00 44879.00
OGOLEM 44879.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
218225.88 20695.11 178669.67 18861.10
25699.12 13449.23 12249.89
243925.00 34144.34 178669.67 31110.99
7115.04 3722.45 3392.59
493669.04 242629.00 37866.79 178669.67 34503.58
OGOLEM  493669.04

Stownie: czterysta dziewiecdziesiat trzy tysigce szescéset szescdziesiat dziewie¢ i 04/100 zt
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