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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
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Lp. Specyfikacji Nazwa Strona
Technicznej

1. 2. 3. 4,
1. Zawartos¢ opracowania 3
2. A. WYMAGANIA OGOLNE 4 +25
3. B. ROBOTY BUDOWLANE 26
4. B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe 27 =30
5. B-02.00.00. Roboty ziemne 31+37

B-02.01.00. Wykopy

B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu
6. B-03.00.00. Nawierzchnia bezpieczna z piasku 38 +41
7. B-04.00.00. Obrzeza betonowe 42 + 46
8. B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu 47 +51
9. B-06.00.00. Zielen 52 +56
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamdéwier”)

A.  Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-0 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegétowe dotyczace norm mogg by¢ nieaktualne na dzien sporzgdzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organdw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac normy PN
i BN po sprawdzeniu, ze zawieraja one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy
stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN,
to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badar wedtug PN-EN; nie zaleca sie stosowac w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogélne

2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.

9.0.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét
Materialy i urzadzenia

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci robét

Obmiar robét

Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgtoszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr korncowy

Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

10.0. Przepisy zwigzane

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1.0. Dane ogélne

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt dla inwestycji pn. "Statek nad stawem, doposazenie placu zabaw przy stawie

Wilenska”.  Zakres opracowania obejmuje posadowienie obiektu matej architektury,

tj. wielofunkcyjnego urzgdzenia w formie statku na istniejgcym placu zabaw — zadanie realizowane

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadzaé do niniejszej standardowej

specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,

obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,

obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania

na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robdt objetych ST

Przedmiot opracowania zostat szczegdtowo okreslony przez Zamawiajgcego.

1) W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje:

- demontaz i utylizacja istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw, tj.: piaskownicy i mini
karuzeli ,piruet”,

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw, tj.: dwéch bujakéw,

- demontaz i utylizacja istniejgcej nawierzchni EPDM na placu zabaw oraz ciggu pieszym wraz
z obrzezem EPDM,

- montaz nowego urzadzenia zabawowego — statku,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego w strefie bezpiecznej urzadzenia statku wraz
z obrzezem betonowym,

- przebudowa — wydtuzenie dojscia o nawierzchni gliniasto — zwirowej z obrzezem betonowym,

- wykonanie nawierzchni z darni pod przestawionymi bujakami,

- uzupetnienie nawierzchni trawiastej w miejscu demontazu nawierzchni z EPDM,

- wycinka jednego krzewu ,,Cyprysik” w obrebie inwestycji,

- odtworzenie nawierzchnie trawiastej w obrebie robdt budowlanych.

1.4. Okreslenie podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno — uzytkowga wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli— nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepofgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych, polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.
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1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego,
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamodwien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
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badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego

obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdownego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniamirozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowag w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowe] (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),
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2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robot,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robdt —umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

—dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru

robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdlne
Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzi¢,
aby nie zaktdcac z sposdb znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowacé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.
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1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”)
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej —
zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykornczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatdw, od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia, na iz terenu robdét. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowiagzujacych przepisdw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru korncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 11
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakoriczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwole w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkdéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.17. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
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1.5.18. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

1.5.21. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

2.2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektor ~ owi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
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3.0.

4.0.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie, mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog

celem unikniecia konfliktéw z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete

w cenie kontraktowej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim
Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcéw.

c. Biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawecy lub
podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu zabaw z btota, ziemi i innych zanieczyszczerh nawiezionych przez te pojazdy, wraz
z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Wykonanie powyzszego nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robét. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub
generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,
okreslone
w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.
Z uwagi na wewnetrzng spoéjnosc¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catosc¢ realizacji obiektu.
W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.
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W  przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu
na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramaéw szczegétowych,

— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajgce z przepiséw witadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatdow, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajacych z ewentualnych
wymogoéw lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikdw i sprzet oraz jego dostawcéw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomos$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektows,
takze wykonanymi przez innych wykonawcédw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementéw,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowe;j
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowaé na miejscu prawidtowos¢

przyjetych wymiarow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomic projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywac zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usungc i zutylizowaé. Postepowanie z tymi elementami
z rozbiérki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.
699, 1250, 1726, 2127, 2722).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajagc wymagania Zamawiajgcego, dotyczgce
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robét, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposdb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0sOb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatow i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robét, do jego akceptacji.
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5.14. Istniejgce instalacje

5.15.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociag, gazociag i tym podobne,
przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdw, podczas wykonywania robot.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajag odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajagc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyna¢ ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt, jakosci materiatéw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robot.
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST.
Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:
1) Czesc ogdlng:

— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium

lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, itp.,
— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
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— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Czesc szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobdw,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwos¢ badan, pobieranie préobek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robét,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamodwienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omdwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentdw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,
zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt, podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
b) Ksigzka obmiardow
Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) —c), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.
6.8. Program préb koricowych i szkolenia personelu
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu préb koncowych. Program ten zawierac
bedzie szczegbdtowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca
i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia
préob koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie
szczegbtowo opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu prob
koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,
program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych
dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia
nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.
Ponadto:
— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zardwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.
— Szkolenie powinno sie odbywac na miejscu montazu poszczegdlnych urzadzen.
— Szkolenia dla pracownikdw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkgji
szkolonej osoby.
— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomic szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.
— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczace automatyki, wspétpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.
— Czas szkolenia wg oceny Wykonawecy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

[oNNg]

)
)
)
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— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, beda uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wtgcznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdéw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewnic¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktéry wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aichilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét, wchodzgcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?3] z doktadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementdw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robdt).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robét, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdt, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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7.3.

7.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robot. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takie przeprowadzone przed czeSciowym i kornicowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robdt, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

[oNNg]

)
)
)
)

D

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloSci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbidr czesciowy robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robét.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych z reguty catosé
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
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8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatdw pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wtgczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,
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f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215. ze
zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269,
22022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783, 2185 ze zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120 Poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom I, II, lll, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-0 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45233200-1 Wymiana nawierzchni

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe kod CPV —45111300-0

B-02.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0

B-02.01.00. Wykopy

B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu

B-03.00.00. Nawierzchnia bezpieczna z piasku kod CPV —45233200-1
kod CPV —45233251-3

B-04.00.00. Obrzeza betonowe

B-06.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu kod CPV —45112720-8
kod CPV —45112723-9

B-07.00.00. Zielen kod CPV — 77300000-3
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45111300-0 Roboty rozbiérkowe

B-01.00.00. Roboty rozbidrkowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych dla inwestycji pn. "Statek nad stawem, doposazenie placu
zabaw przy stawie Wilenska”. Zakres opracowania obejmuje posadowienie obiektu matej architektury,
tj. wielofunkcyjnego urzgdzenia w formie statku na istniejgcym placu zabaw — zadanie realizowane
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022”.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Posadowienie urzagdzenia zabawowego zostanie dopasowane do istniejacych rzednych terenu. Projekt
nie zaktada niwelacji terenu, jedynie usypanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o 8 cm powyzej
istniejgcego poziomu terenu od strony wschodniej, w celu ograniczenia ingerencji w system korzeniowy
drzew oraz skierowania wéd opadowych w kierunku stawu.
Na istniejgcym terenie znajduje sie plac zabaw z czterema urzadzeniami zabawowymi: dwa bujaki,
piaskownica, mini karuzela ,piruet” usytuowane na nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM oraz dojscie
z ptyt EPDM z obrzezem EPDM.
Przygotowanie terenu pod projektowane urzgdzenie zabawowe obejmuje demontaz nawierzchni EPDM
z obrzezami na placu zabaw oraz dojsciu, demontaz urzgdzen zabawowych — 4 szt. | ponowny montaz
— 2szt., wykonanie robdt pomiarowych terenu objetego opracowaniem, korytowanie pod nawierzchnie
bezpieczng oraz dojscie, wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych.
Wykopy pod nawierzchnie bezpieczng z piasku: 52m?*0,3 = 15.6 m3? + wykopy punktowe pod
fundamenty urzadzenia.
Wykopy pod nawierzchnie gliniasto — zwirowg dojécia: 7m?*0,25 = 1,75 m3,
Wykopy pod fundamenty bujakdéw oraz nawierzchnie bezpieczng z darni.
Rozbidrki dotycza:
- rozebrania obrzeza EPDM — ok. 38 mb
- rozebrania istniejgcej nawierzchni z ptyt poliuretanowych - 70 m?
- korytowanie pod nawierzchnig bezpieczng z piasku na placu zabaw (52 m?) oraz pod nawierzchnie
dojscia (7 m?)=59 m?,
- korytowanie pod fundamenty urzadzen zabawowych: statku i dwdch bujakow,
- rozbidrka i demontaz piaskownicy — 1 szt.
- rozbiodrka i demontaz karuzeli , piruet” — 1 szt.
- demontaz i ponowny montaz bujakéw - 2 szt.
- humusowanie pod trawnik — 90 m?, w tym pod darti z rolki 38 m2, trawnik z siewu 52 m?,
- wycinka krzewu ,Cyprysik” —nr 15.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Strefy niebezpieczne nalezy oznakowad, zgodnie z ich zasiegiem. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
1.4.1. Ustalenie strefy zagrozenia dla ludzi i strefy zagrozenia dla obiektéw budowlanych:

1) Wokdt miejsca prowadzenia robot rozbidrkowych, powinno by¢ zapewnione bezpieczenstwo
ludzi i ochrona mienia przed skutkami rozbidrki. Teren rozbidrki, na ktérym prowadzone beda
przedmiotowe roboty, bedzie wydzielony i ochraniany, w sposéb umozliwiajacy kontrole
poruszania sie 0séb i pojazddw. Teren nalezy ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong w promieniu
przewidywanego rozrzutu odtamkéw/gruzu oraz oznakowaé odpowiednimi tablicami
informacyjnymi.

2) Wewnatrz strefy zagrozenia nalezy urzadzi¢ odrebne ekrany ostony ochronne,
odpowiadajgce wielkosci i wytrzymatosci na uderzenia odtamkow/gruzu, przeznaczone do
ochrony znajdujacych sie w strefie zagrozenia obiektéw sgsiednich.

2.0. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.0. Sprzet

Do wygrodzenia terenu rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak rowniez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
4.0. Transport
Transport materiatow Srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem sie.
Transport i sktadowanie materiatéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 (z pdzniejszymi zmianami).
5. 0. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkow ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego
i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw;
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
6.0. Kontrola jakosci robét
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, wykonawca powinien sprawdzi¢ elementy, ktore nalezy skué
czy zdemontowad. Wyniki ogledzin robdt przeznaczonych do skucia, powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i spisane w formie notatki i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg podane
w jednostkach wedtug SST i rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byc¢
wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— poreczy - m (metr).
8.0. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg, podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera oraz
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy, jezeli zostaty wykonane zgodnie z obmiarem.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami, podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
10.0. Przepisy zwigzane
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.)
z pozniejszymi zmianami,
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686),
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
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— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.
—  Dokumenty przetargowe

— Umowa, warunki kontraktu

— Dokumentacja Projektowa

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-02.00.00 Roboty ziemne
B-02.01.00 Wykopy
B-02.02.00 Zasypki
B-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robét

8.0. Odbiory robét

9.0. Ptatnosci

10.0. Uwagi szczegbétowe
11.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla inwestycji
pn. "Statek nad stawem, doposazenie placu zabaw przy stawie Wilenska”. Zakres opracowania obejmuje
posadowienie obiektu matej architektury, tj. wielofunkcyjnego urzadzenia w formie statku na
istniejgcym placu zabaw — zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2,

2.3.

2.5.

2.6.

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu,

Do zasypywania wykopow wg B-02.01.00 i B-02.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zrodta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosé .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodga Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,

tadowarki, itp.,

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,

transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.

4.0. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone beda ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:

- koparka (mata)

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty w Srodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami przetoczonymi ponizej.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie
z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robot przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw;- zapoznanie sie
z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych
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5.3. Roboty zasadnicze

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniac¢ nienaruszenie struktury

gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,

przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace

réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone

w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;

2)  organizacja wjazdéw i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekow;

4)  wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

5) zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy;

6) demontazistniejgcych elementéw zabawowych placu zabaw (piaskownicy, karuzeli, dwdch bujakéw
do przestawienia);

7) demontaz istniejgcej nawierzchni z ptyt poliuretanowych 50x50 wraz z obrzezem z EPDM;

8) wywodz demontowanych elementdw na legalne sktadowisko odpadow i utylizacja;

9) wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanego obiektu;

10) wycinka krzewu pod istniejgce bujaki do przestawienia;

11) korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

12) wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

13) wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen;

14) budowa nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzenia;

15) humusowanie pod trawnik;

16) odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robét budowlanych;

17) Ciecie pielegnacyjne drzew;

18) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.
5.4. Odspojenie i odktad urobku
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoic grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,
- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw,
- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
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5.5

5.6

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi—20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadacd i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terendw
zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).

Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podfoza w miejscu wykopu.

6.0. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.

6.1. Wykopy wg B-02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Zasypki wg B-02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
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- sposob i jakosé zageszczenia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos$¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B-02.01.00 — wykopy (m3)

B-02.02.00 — zasypki (m?)

B-02.03.00 — transport gruntu (m?) z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8.0. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0.

11.0.

B-02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B-02.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B-02.03.00 — Transport gruntu — pfaci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewodz na wskazang odlegtos¢,

- wytadunek z rozplantowaniem,

- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

Uwagi szczegétowe

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopodw.

Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIwz

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona

przez Zamawiajgcego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

— PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw

PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
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— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012po0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017. P0z.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
kod CPV —45233251-3 Wymiana nawierzchni

B—03.00.00. Nawierzchnia bezpieczna z piasku

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie nawierzchni bezpiecznej piasku dla inwestycji pn. "Statek nad
stawem, doposazenie placu zabaw przy stawie Wilenska”. Zakres opracowania obejmuje posadowienie
obiektu matej architektury, tj. wielofunkcyjnego urzadzenia w formie statku na istniejgcym placu zabaw
— zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Obejmuje wykonanie nawierzchni zwirowo-piaskowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do budowy nawierzchni
— warstwa piasku frakcji 0,25-2 mm, bez czasteczek mutu lub gliny, grubos¢ 30 cm zgodnie z norma
PN-EN 1176-1,
— geowtdknina separacyjno-filtracyjna zamocowana szpilkami metalowymi do gruntu (tylko
w przypadku gruntu podmoktego i stabego, wymagajacego stabilizacji),
— grunt rodzimy zageszczony.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem nawierzchni zwirowo-piaskowe]j nalezy stosowac sprzet
typu:
- koparko-tadowarki,
- spycharki,
- taczki
-topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia roboét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia amortyzujaca:
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng na placu zabaw z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25 do 2mm
i gtebokosci 300mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176, okreslajgcymi parametry nawierzchni
sypkich, ograniczong obrzezem betonowym 6x30x100 cm oraz nawierzchnie z darni pod bujakami,
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zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176. W przypadku zastosowania innej frakcji kruszywa niz podano
powyzej nalezy przeprowadzi¢c badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy
PN-EN 1177:2019-04. W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ certyfikat z inspekcji
powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni.
Plac zabaw — nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:
- warstwa piasku frakcji 0,25-2 mm, grubos¢ 30 cm,
- grunt rodzimy zageszczony.
Pod bujakami projektuje sie nawierzchnie - darn z rolki.
Dojscie, cigg pieszy o nawierzchni zwirowo - gliniastej o przekroju:
- 5 ¢cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo-gliniastej,
- 10 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,
- 10 cm warstwa odsgczajaca z piasku o frakcji do 2mm,
- grunt rodzimy zageszczony.
Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen mogacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane. Wymagany atest PZH dla nawierzchni
piaskowej. Atest nalezy przedstawi¢ w dniu odbioru inwestycji. Nalezy dostosowaé poziom nawierzchni
do istniejgcego poziomu terenu.
Ze wzgledu na mate zrdznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych
rzednych. Nalezy zachowac spadki terenu przedstawione w czesci rysunkowej projektu. Koryto pod
nawierzchnie nalezy wyprofilowac¢ do projektowanych rzednych i spadkéw. Zasypke wykopdw wykonaé
zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki
dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.
Wspétczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0. Ponowny montaz bujakéw dostosowany do istniejgcego
poziomu terenu.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.
8.0. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zageszczenie podtoza gruntowego,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyrdéwnanie do wymaganego profilu,
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— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. 0. Przepisy zwigzane

— PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujagce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sifowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—04.00.00. Obrzeza betonowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie betonowego obrzeza dla inwestycji pn. "Statek nad stawem,
doposazenie placu zabaw przy stawie Wilenska”. Zakres opracowania obejmuje posadowienie obiektu
matej architektury, tj. wielofunkcyjnego urzadzenia w formie statku na istniejgcym placu zabaw —zadanie
realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022”.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Projektowany placu zabaw z nawierzchnia z piasku ptukanego zostat ograniczony za pomocg obrzeza
betonowego 6x30x100 obustronnie fazowanego bez ostrych krawedzi na tawie betonowej.
Projektowane dojscie, cigg pieszy o nawierzchni zwirowo-gliniastej zostat ograniczony obrzeiem
6x30x200 jednostronnie fazowanym na tawie betonowe;.
Do stosowaé:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
—do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug normy PN-EN 206+A1, klasy C20/25 (B25) lub
C25/30 (B30).
— Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620,
a do zaprawy cementowo-piaskowej wymaganiom normy PN-EN 13139.
— Cement stosowany do zaprawy cementowej 1:2 i do podsypki cementowo-piaskowe] 1:4 powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
—Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
—tawy nalezy wykonac¢ z betonu o klasie min. C12/15.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. , Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3, Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy
pakowac w bebny blaszane lub beczki.

Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchniobrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania obrzezy chodnikowych:

— sprawdzenie ksztattu i wymiarow, zgodnie tablicg 1,

— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,

— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

e na powierzchni widocznej (gdrna i wyokraglenie),

e nainnych powierzchniach:

Lp. Cecha Wartosé Tolerancje
1. Dtugosc ,I” od 75 do 100 cm +8mm

2. Szerokos¢ ,,b” 8cm +3mm

3. Wysokos¢ ,h” 30cm +3mm

4. Wyokraglenie ,r” 3cm +5mm

5. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 mm

6. szczerby i uszkodzenia:

niedopuszczalne

¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugosc uszkodzen, 20 mm
6 mm

¢ gtebokos¢ uszkodzen
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzac¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i taw
wynosi + 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -co 100 m,
—wysokos$¢ i rownosé gérnej powierzchni -co 100 m,
— wypetnienie spoin -co20m.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynoszg:
—wysokosci +1cm,

— usytuowanie w planie £ 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—réwnos$é gornej powierzchni £ 1 cm, (pod 3 metrowg tatg brukarska).
6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebrac¢ i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
7.0. Obmiar robét
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST A ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—roz$cielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
—obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
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7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robét

9.0. Warunki pfatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy elementow matej architektury i wyposazenia terenu dla
inwestycji pn. "Statek nad stawem, doposazenie placu zabaw przy stawie Wilenska”. Zakres
opracowania obejmuje posadowienie obiektu matej architektury, tj. wielofunkcyjnego urzadzenia
w formie statku na istniejgcym placu zabaw — zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego
2022".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
2.2.1. Wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe
Zaprojektowano jedno wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe — statek. Projektowane urzadzenie
bedzie stuzy¢ celom rekreacyjnym mieszkancéw jak i oséb przyjezdzajgcych. Spowoduje, ze teren
bedzie czesciej i chetniej uzytkowany oraz wzbogaci dzielnicowg oferte rekreacyjno-zabawowsa dla
dzieci.
Wszystkie urzadzenia zabawowe beda przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, $ciSle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkdéw gruntowych
wystepujgcych na terenie. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez
producenta instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym
i utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176. Nalezy wykopa¢ dot pod fundament, nastepnie
wypetni¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia
i przystgpic do instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.). Wszelkie czesci wystajace z fundamentdw, takie jak korce
srub, powinny by¢ co najmniej 20cm pod ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.
Kotwy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Posadowienie fundamentdw urzadzenia
powinno byc¢ uzaleznione od aktualnego poziomu waod gruntowych.
W zwigzku z ograniczong powierzchnig istniejgcego placu zabaw, projektuje sie przestawienie
dwodch bujakéw w rejonie istniejgcego placu zabaw. Montaz i fundamentowanie bujakéw
analogiczny jak w stanie istniejgcym, scisle wg zalecen producenta urzgdzen.
Projektowane urzadzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.
Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowag zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypow producentow.
Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikdw posiadajgcych mniejszg
odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.
Urzadzenie powinno by¢ oznakowane czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego
nawierzchni (nawierzchni sypkiej).
Urzadzenie w formie statku lokalizuje sie w miejscu istniejgcej piaskownicy, piruetu i bujakéw na
placu zabaw. Lokalizujgc urzadzenie, zostata wzieta w pierwszej kolejnosci odlegtos¢ od istniejgcych
drzew, starajac sie zminimalizowac ingerencje w ich system korzeniowy.
Zaproponowany statek jest wielofunkcyjnym urzadzeniem zabawowym, ktére pobudza
kreatywnos$¢, sprzyja integracji dzieci i poprawia sprawnos¢ fizyczng dzieci. Urzgdzenie umozliwia
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roznorodng aktywnosc fizyczng w formie lin do wspinaczki, zjezdzalni, drabinek, dla kilkorga dzieci
rownoczesnie. Urzadzenie zostato zaprojektowane z materiatow posiadajgcych wysokg odpornosé
na warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje. Urzadzenie zaprojektowano
w spdéjnej kolorystyce z istniejgcymi urzgdzeniami placu zabaw. Dominujgcym kolorem jest kolor
niebieski RAL 5015, uzupetniajgce kolory to szary RAL 7037, czerwony RAL 3020, z6tty 1023, stupy
stalowe RAL 7016.

Zestaw zabawowy o stalowej konstrukcji w ksztatcie statku, sktada sie z nastepujgcych elementdw:
- podestéw na réznych wysokosciach,

- dwoch drabinek linowych,

- dwoch wejsé linowych,

- dwoch wejs¢ wspinaczkowych,

- zjezdzalni.

Dane techniczne: max wysokos$¢ upadku: 1,2m. Wymiary (df. X szer. x wys.) 6,12 x 3,29 x 2,84 m.
Powierzchnia zderzenia 9,5 x 6,3 m, pole powierzchni zderzenia 41,0 m2.

Stupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, pozostate elementy ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo. Ptyta HDPE antyposlizgowa. Ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe
z frezowanymi rysunkami. Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE. Urzadzenie na state
posadowione jest w gruncie, Fundamenty betonowane betonem klasy min. C16/20. Liny
z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe
konektory. Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupow. tby srub,
nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

Produkt jest zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat PCA.

2.2.2. Bujaki przeznaczone do przestawienia

3.0. Sprzet

W zwigzku z matg powierzchnig istniejgcego placu zabaw, ograniczong ze wszystkich stron
istniejgcymi drzewami, projektuje sie przestawienie dwdch bujakow w rejonie placu zabaw. W tym
celu nalezy wycigc¢ istniejgcy krzew ,Cyprysik” oznaczony nr 15 w inwentaryzacji zieleni.
Pod bujakami projektuje sie nawierzchnie z darni bez obrzezy. Fundamentowanie i montaz bujakéw
nalezy wykona¢ w sposdb analogiczny jak w stanie istniejgcym, wg zalecen producenta,
dostosowane do istniejacych warunkéw gruntowych. Przy ponownym montazu nalezy zwrdcic¢
uwage na prawidtowy kat nachylenia bujakéw zgodny z norma. Nalezy uzupetni¢ ubytki. Urzadzenia
doprowadzi¢ do dobrego stanu uzytkowania.

Korpus bujakéw wykonany jest ze sklejki laminowanej, sprezyna malowana proszkowo, uchwyty do
trzymania i podnozki z tworzywa, siedzisko ze sklejki. Gteboko$¢ posadowienia 40cm.

Wymiary bujaka konik: 0,83x0,25x0,88. Obszar strefy bezpieczenstwa 3,25x3,88. Wysokosc
swobodnego upadku 0,50m.

Wymiary bujaka kogut: 0,83x0,25x0,84. Obszar strefy bezpieczenstwa 3,25x3,84. Wysokos¢
swobodnego upadku 0,50m.

W przypadku zniszczenia urzadzen zabawowych, bujaki nalezy odnowi¢, uzupetni¢ ubytki,
pomalowaé korpus bujakdéw i sprezyne. Malowanie proszkowe o wykonczeniu i kolorze
analogicznym jak w stanie istniejgcym. Kat nachylenia bujaka wykonac zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Cze$¢ 6 Wymagania dla urzadzen
kotyszacych (hustawki wagowe, bujaki sprezynowe). Po przestawieniu istniejgcych bujakow
w miejsce docelowe zgodne z rysunkiem placu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje
zgodnosci urzadzenia z norma.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub
wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopoéw pod
fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
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4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2. Transport elementdw matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury bedg transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chronic¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie fundamentéw.
Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy rozplantowac na terenie budowy
lub zatadowacé na S$rodki transportu i usungc¢ poza teren budowy. Zgodnie z uzgodnieniem GIWK
nr UL-967/2022 z dnia 03.10.2022 r. nalezy wykonaé posadowienie elementéw z wykorzystaniem
prefabrykatéw, gruntu rodzimego i czystego kruszywa, bez betonowania na mokro.
5.3. Montaz elementdw matej architektury
Montazu urzadzen nalezy dokonac¢ scisle wedtug instrukcji producenta.
W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzadzen.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystgpieniem
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementéw matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokonac kontroli wszystkich elementéw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementdw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknie¢,
- grubos¢ powtok pokrywajgcych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzenie fundamentdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega
na porownaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiaréw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta.
6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementdéw matej architektury
do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajgcego i wydania Swiadectwa przejecia.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementéw.
7.0. Obmiar robdt
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3a:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury.
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8.0. Odbiodr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr czesciowy, konicowy i ostateczny
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentow.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.

9.0. Warunki ptatnosci

10.0.

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa, ustalong dla danej

pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport

na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad

ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne

ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie

gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycjg

kosztorysowa.

Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczagcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-06.00.00. ZieleA
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie zieleni dla inwestycji pn. "Statek nad stawem, doposazenie placu
zabaw przy stawie Wilenska”. Zakres opracowania obejmuje posadowienie obiektu matej architektury,
tj. wielofunkcyjnego urzgdzenia w formie statku na istniejgcym placu zabaw — zadanie realizowane
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Obejmuje wykonanie nawierzchni trawiaste;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowad sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakcji:

- frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartosé 12-18%,

- frakcja pylasta — wielko$¢ 0,002-0,05mm — zawartos¢ 20-30% ,

- frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05-2,0 mm — zawartosé 45-70%,

- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos$¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:

- 45% twardych czgstek,

- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:

—ciezar objetosciowy — 1,3 —1,6 T/m3,

—zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

—odczyn ph—5,7-6,5,

—zawartos$¢ mineratow — N 25-50mg, P20s 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
Uwagal

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonaé
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawic
zalecenia nawozowe do przebadanej probki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen
ozdobnych oraz projektowanego zadarnienia.

2.2.2. Mieszanka traw
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw odpornej na zacienienie oraz na zmienne warunki
atmosferyczne o przyblizonym skfadzie:
- zycica trwata LOLIUS - 30%
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- kostrzewa czerwona DIPPER —25%
- kostrzewa czerwona EUROCROWN - 20%
- mietlica pospolita HIGHLAND —5%
- wiechlina tgkowa LIMOUSINE — 5%
- wiechlina tgkowa BROOKLAWN — 5%
- kostrzewa szczeciniasta BORNITO - 10%
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, kultywatorow;
e kosiarki do pielegnacji trawnika;
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, topat, grabi, taczek;
e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozéw, wezy, wiader),
e samochoddw do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu roboét sprzet nie
moze powodowacd uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos$¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie trawnikéw
Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez usuniecie
kamieni, $mieci, pozostatosci obrzeza, nawierzchni EPDM i pozostatosci po robotach budowlanych.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ wertykulacje. Obszar nalezy zasypac warstwg ziemi urodzajnej o 10cm
gr, nalezy zachowac 2cm obnizenia przy obrzezach betonowych. Ziemie nalezy rozscielac¢ réwng warstwa.
Po przekopaniu terenu, w przypadku gleby mato urodzajnej, nalezy zastosowac¢ 10cm warstwe kompostu,
mieszajgc go z ziemig, nastepnie teren nalezy wyréwnac. Teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z
zachowaniem naturalnego spadku dziatki, ktory utatwi powierzchniowy sptyw wdd opadowych. Ziemie
nalezy dokfadnie wymiesza¢ z nawozami, delikatnie jg zagrabiajac. Przed zatozeniem trawnika, teren
nalezy zwatowac¢ watem gtadkim. W przypadku trawnika z siewu nasiona traw nalezy wysia¢ recznie lub z
wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy przeprowadzi¢ w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych.
Nalezy stosowac siew krzyzowy — potowe nasion sia¢ wzdtuz, a potowe w poprzek wyznaczonego terenu
i ponownie zwatowac. Aby zapewnic¢ wtasciwy wzrost trawnika, nalezy go regularnie, lekko podlewac, aby
zapobiec wymywaniu nasion. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8-9cm.
Zdzbta skréci¢ do wysokoséci 3-4cm. Przewiduje sie roczng pielegnacje trawnika, obejmujaca nawozenie i
podlewanie. Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyska¢ poprzez zastosowanie nasion
specjalnej mieszanki traw, zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline tagkowg i zycice
trwatg. Zakupu darni nalezy dokonac w ilosci 5% wiekszej niz to wynika z obliczen powierzchni trawiaste;j.
Odbidr odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia. Protokolarne przekazanie terenu
przez wykonawce robdt po zakoriczeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ
o prawidtowym odtworzeniu zieleni.
Nawierzchnia trawiasta w miejscu ptyt poliuretanowych oraz nawierzchnia do odtworzenia — ok. 52 m2,
Nawierzchnia darri z rolki pod bujakami — 25 m?+darn z rolki do odtworzenia w rejonie bujakéw 13 m?2=
Suma 38 m?
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6.0.

7.0.

8.0.

tacznie projektowana nawierzchnia trawiasta — ok. 90 m2.
Sktad proponowanej mieszanki traw:

GATUNEK Zawartos¢ procentowa:
Zycica trwata 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Kostrzewa czerwona kepowa 30%
Kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
Wiechlina tagkowa 10%
Zalecana norma wysiewu 25g/m?2

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedgcych przedmiotem zlecenia (kontraktu)
z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy
zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendw zieleni.
Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodniczg posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.
Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin
Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
— zgodnosci realizacji odtworzenia trawnika z dokumentacja projektowg,
— zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
— zgodnos$¢ mieszanki nasion traw.
Obmiar robét
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
— Trawniki — m? (metr kwadratowy)
— Materiaty sypkie — m3 (metr szescienny)
Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A ,,Wymagania ogdlne”.

9.0. Warunki ptatnosci

10.0

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowsa, ustalong dla danej
pozycji rachunku iloSciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku iloSciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

. Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty
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— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczagcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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