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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Numer
Lp. Specyfikacji Nazwa Strona
Technicznej

1. 2. 3. 4,
1. Zawartosc opracowania 3
2. A. WYMAGANIA OGOLNE 4 +25
3. B. ROBOTY BUDOWLANE 26
4. B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe 27 =29
5. B-02.00.00. Roboty ziemne 30+36

B-02.01.00. Wykopy

B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu
6. B-03.00.00. Nawierzchnia bezpieczna 37 +39
7. B-04.00.00. Nawierzchnia gliniasto-zwirowa 40 + 45
8. B-05.00.00. Obrzeza betonowe 46 + 50
9. B-06.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu 51+57
10. B-07.00.00. Zielen 58 + 75
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamdwien”)

A.  Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-0 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegétowe dotyczace norm mogg by¢ nieaktualne na dzien sporzgdzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organdw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac normy PN
i BN po sprawdzeniu, ze zawieraja one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy
stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN,
to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badar wedtug PN-EN; nie zaleca sie stosowac w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogélne

2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.

9.0.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreélenia podstawowe

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét
Materialy i urzadzenia

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci robét

Obmiar robét

Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgtoszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr korncowy

Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogélne
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robodt dla inwestycji polegajgcej na budowie urzadzen Street Workout nad

zbiornikiem retencyjnym Jasien w Gdansku, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022,

pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej

(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j

specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

- montaz trzech urzadzen Street Workout,

- montaz siedzisk w formie walca — 4 szt.

- montaz tablicy regulaminowo — informacyjnej,

- przestawienie kaczkomatu,

- przestawienie i naprawa dwéch urzadzen sitowni zewnetrznej,

- przestawienie czterech stojakow rowerowych,

- przestawienie tawki,

- przestawienie tablicy regulaminowej sitowni zewnetrznej,

- przestawienie kosza na $Smieci,

- wykonanie nawierzchni gliniasto-zwirowej,

- wykonanie nawierzchni amortyzujacej ze zwiru 2-8mm pod projektowane urzadzenia Street Workout,

- odtworzenie istniejgcego trawnika,

- posadzenie drzew — 2szt i nasadzenia roslinnosci okrywowej.

1.4. Okreslenie podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiet:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcy catosc techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw, sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych, polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowa.
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1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamodwien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
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badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego

obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdownego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniamirozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowe] (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),
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2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robot,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

—dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

ST i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru

robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdlne
Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzic,
aby nie zaktdcac z sposéb znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowacé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.
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1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”)
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej —
zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korncowego robdt, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngc¢ teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykornczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw, od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia, na iz terenu robdét. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakornczenia roboét przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru korncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem roboét w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakoriczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow witascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkdéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.17. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
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1.5.18. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Ro&znice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

1.5.21. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

2.2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektor ~ owi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 13
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

3.0.

4.0.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie, mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog

celem unikniecia konfliktéw z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete

w cenie kontraktowej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarnskim
Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcdw.

c. Biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu zabaw z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty

normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajgce na prowadzenie robot. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Z uwagi na wewnetrzng spoéjnosc¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu
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na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramow szczegdtowych,

— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajgce z przepiséw witadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatdow, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajacych z ewentualnych
wymogow lokalnych wtadz oraz wymogodw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcéw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomos¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg dokfadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektows,
takze wykonanymi przez innych wykonawcoéw branzowych, ktdére precyzujg wymiary elementdw,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowaé na miejscu prawidtowos¢

przyjetych wymiarow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zostaé wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomic projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywac zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usunac i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce wskazane
przez Inwestora. Postepowanie z tymi elementami z rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robot, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejagcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposdb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0s0b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonaweca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robdt, do jego akceptacji.

5.14. Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociag, gazocigg i tym podobne,
przed rozpoczeciem wykopdéw lub innych prac moggacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdw, podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na witasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.
5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajagc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyngé ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.
6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST.
Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:
1) Czesc ogdlnag:
— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, itp.,
— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
2) Czes¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
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— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

— urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegélnych robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamodwienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia JakosSci na piSmie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omoéwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat I1SO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentdw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,
zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegodlnych elementdow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt, podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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b) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) —c¢), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.
6.8. Program préb koricowych i szkolenia personelu
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob korncowych. Program ten zawierac
bedzie szczegétowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca
i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed data rozpoczecia
prob koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie
szczegbtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu prob
koncowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,
program bedzie uwzglednial wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych
dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdéb ich uwzglednienia
nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.
Ponadto:
— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.
— Szkolenie powinno sie odbywac¢ na miejscu montazu poszczegodlnych urzadzen.
— Szkolenia dla pracownikéw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji
szkolonej osoby.
— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.
— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczgce automatyki, wspdtpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.
— Czas szkolenia wg oceny Wykonawecy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzagdzen i szkolenia reszty zatogi.
— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, bedg uznane za spowodowane przez Wykonawce

O T
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i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wtgcznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktory wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aichilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét, wchodzgcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoécig do dwdch
miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugoéci oraz grubosci w [m3] z doktadnosciag
do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementdw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem
robét).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robdt).

Wszystkie wyniki obmiaru, sa wpisywane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt, ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.
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7.3.

7.4.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robot. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i korcowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dfuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbiér robdt
8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robdt, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Qo O T

)
)
)
)

D

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnga zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbidr czesciowy robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych z reguty catosc
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatdw pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wtgczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215. ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269,z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych (tom |, I, I, 1V, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-0 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem droég

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe kod CPV —45111300-0

B-02.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0

B-02.01.00. Wykopy

B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu

B-03.00.00. Nawierzchnia bezpieczna kod CPV —45233200-1

B-04.00.00. Nawierzchnia gliniasto-zwirowa

B-05.00.00. Obrzeza betonowe

B-06.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu kod CPV —45112720-8

B-07.00.00. Zielen kod CPV —45112710-5
kod CPV — 77300000-3

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45111300-0 Roboty rozbiérkowe

B-01.00.00. Roboty rozbidrkowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych dla inwestycji polegajgcej na budowie urzadzen Street
Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien w Gdansku, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego
2022, pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”
1.2. Zakres robdt objetych SST
Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:
- demontaz, naprawa i przestawienie dwdch urzgdzen sitowni zewnetrznej,
- demontaz i przestawienie czterech stojakoéw rowerowych,
- demontaz i przestawienie tfawki,
- demontaz i przestawienie kaczkomatu,
- demontaz i przestawienie tablicy regulaminowej sitowni zewnetrznej,
- demontaz i przestawienie kosza na $mieci,
- korytowanie pod nawierzchnie,
- wykopy pod fundamenty urzadzenia sitowe oraz obiekty matej architektury,
- wykopy pod nasadzenia drzew.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Strefy niebezpieczne nalezy oznakowad, zgodnie z ich zasiegiem. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
1.4.1. Ustalenie strefy zagrozenia dla ludzi i strefy zagrozenia dla obiektéw budowlanych:

1) Wokodt miejsca prowadzenia robdt rozbidrkowych, powinno byé zapewnione bezpieczenstwo
ludzi i ochrona mienia przed skutkami rozbiérki. Teren rozbidrki, na ktéorym prowadzone bedg
przedmiotowe roboty, bedzie wydzielony i ochraniany, w sposéb umozliwiajgcy kontrole
poruszania sie oséb i pojazddw. Teren nalezy ogrodzic¢ tasmg biato — czerwong w promieniu
przewidywanego rozrzutu odtamkéw/gruzu oraz oznakowac odpowiednimi tablicami
informacyjnymi.

2.0. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.0. Sprzet
Do wygrodzenia terenu rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak réwniez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
4.0. Transport
Transport materiatdéw $rodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sie.
Transport i sktadowanie materiatéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 (z pdzniejszymi zmianami).
5. 0. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkoéw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego
i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie istniejgcej zieleni;
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
6.0. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, wykonawca powinien sprawdzi¢ elementy, ktére nalezy sku¢
czy zdemontowad. Wyniki ogledzin robdt przeznaczonych do skucia, powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i spisane w formie notatki i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg podane
w jednostkach wedtug SST i rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byc¢
wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— poreczy - m (metr).
8.0. Odbidr robét
WSszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg, podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera oraz
ewentualnymi zapisami w dziennik budowy, jezeli zostaty wykonane zgodnie z obmiarem.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami, podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiodrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
10.0. Przepisy zwigzane
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.)
z pdzniejszymi zmianami,
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686),
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.
—  Dokumenty przetargowe
— Umowa, warunki kontraktu
— Dokumentacja Projektowa

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-02.00.00 Roboty ziemne
B-02.01.00 Wykopy
B-02.02.00 Zasypki
B-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robét

8.0. Odbiory robét

9.0. Ptatnosci

10.0. Uwagi szczegbétowe
11.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla inwestycji
pn. inwestycji polegajacej na budowie urzadzen Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien
w Gdansku, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”.
Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2

2.3.

2.5.

2.6.

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu,

Do zasypywania wykopow wg B-02.01.00 i B-02.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zrédta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosé .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodga Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrdodet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. Sprzet

3.1.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt, powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,

tadowarki, itp.,

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,

transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

— sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.

4.0. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone beda ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:

- koparka (mata)

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Materiaty w Srodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robdt

5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normami przetoczonymi ponizej.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie
z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robot przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw;- zapoznanie sie
z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie
- wykonanie niezbednych drdg tymczasowych

5.3. Roboty zasadnicze
Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniac¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce

réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone

w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazddw;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekéw;

4) wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

5) zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow przed uszkodzeniem;

6) demontaz istniejgcych elementéw (dwéch urzadzen sitowni zewnetrznej, tawki, kaczkomatu,
czterech stojakéw rowerowych, kosza na Smieci i tablicy regulaminowej);

7) demontaz istniejacych obrzezy zgodny z rysunkiem zagospodarowania terenu;

8) usuniecie nawierzchni gliniasto-zwirowej pod istniejgcymi urzadzeniami sitowymi do
przestawienia;

9) wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych/przestawianych obiektow;
10) usuniecie dwdch drzew i przycinka krzewu;

11) korytowanie, profilowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

12) wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

13) wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen;

14) budowa nawierzchni pod urzgdzenia;

15) wykop pod projektowane drzewa;

16) posadzenie drzew i krzewow;

17) wykonanie $ciétkowania z kory;

18) humusowanie pod trawnik;

19) odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robét budowlanych;

20) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczern i oznakowania wprowadzonych na okres

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.
5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoic grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,
- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw,
- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,
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5.5

5.6

- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi —20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéow ptytowych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadad i zageszczaé¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.

Po zakoriczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw
zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).

Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

6.0. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

1)

6.1.

6.2.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.

Wykopy wg B-02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Zasypki wg B-02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos$¢ robdt i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B-02.01.00 — wykopy (m?3)

B-02.02.00 — zasypki (m3)

B-02.03.00 — transport gruntu (m?) z uwzglednieniem odlegtoéci transportu

8.0. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajagcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0.

11.0.

B-02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B-02.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B-02.03.00 — Transport gruntu — pfaci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewodz na wskazang odlegtosc,

- wytadunek z rozplantowaniem,

- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

Uwagi szczegétowe

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopodw.

Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIwz

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona

przez Zamawiajgcego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw

PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012poz.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017. P0z.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 p0z.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdow BHP okreSlonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

B—03.00.00. Nawierzchnia bezpieczna

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie nawierzchni bezpiecznej dla inwestycji pn. inwestycji polegajace;j
na budowie urzadzen Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien w Gdansku,
w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Obejmuje wykonanie nawierzchni zwirowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do budowy nawierzchni
- zwir uktadany warstwowo frakcja od 2- 8mm, grubos¢ 30cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Do wykonania roboét zwigzanych wykonaniem nawierzchni amortyzujgcej nalezy stosowac sprzet typu:
- koparko-tadowarki,
- spycharki,
- taczki
-topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia amortyzujaca:
Pod urzadzeniami Street Workout projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcg, wykonang ze zwiru
0 uziarnieniu 2-8mm.
Nawierzchnia amortyzujgca o przekroju:
- zwir uktadany warstwowo frakcja od 2- 8mm, grubos¢ 30cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16630:2015-06 i PN-EN 1177
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich. Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia
bezpieczna powinno by¢ suche, rowne i pozbawione zanieczyszczern moggcych spowodowac kontuzje
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i ustabilizowane. W tym celu nalezy usungac istniejgcy grunt oraz nawierzchnie gliniasto — zwirowg wraz z
obrzezem betonowym, na powierzchni 113 m?i gtebokoéci 30 cm. Nastepnie w tym miejscu wykonac
nawierzchnie ze zwiru ptukanego o gr. 30 cm i frakcji 2-8 mm.

Obramowanie strefy bezpiecznej zaprojektowano w postaci obrzeza betonowego 6x30x100cm na tawie
betonowej z oporem. Nawierzchnie ze zwiru nalezy zlicowa¢ / wyréwnaé do istniejgcego obrzeza
betonowego wzdtuz ciggu pieszego oraz projektowanego obrzeza betonowego od strony pétnocnej.
Dtugos¢ zdemontowanego obrzeza to 7m — obrzeze nalezy ponownie wykorzysta¢ w przypadku jego
dobrego stanu. Demontaz istniejgcej nawierzchni gliniasto — zwirowej o powierzchni 63 m2,

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- rownosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylen podtuznych i spadkdéw poprzecznych,

- grubosci nawierzchni

7.0. Obmiar robét
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

8.0. Odbidr robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogodlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zageszczenie podtoza gruntowego,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

— wyrdéwnanie do wymaganego profilu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. 0. Przepisy zwigzane

Uwaga:

PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia

PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—04.00.00. Nawierzchnia gliniasto - zwirowa

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gliniasto-zwirowej dla inwestycji pn. inwestycji polegajgcej na
budowie urzadzen Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien w Gdansku, w ramach zadania
z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni gliniasto-zwirowej dla ruchu pieszego (gruntowych ulepszonych z tzw.
Mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10mm) zwigzanych z wykonywanym obiektem, w tym:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego,
- korytowanie i oczyszczenie podtoza,
- osadzeniem obrzezy,
- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr.10cm,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32
gr.10cm,
- utozenie nawierzchni gliniasto-zwirowej gr.5cm ze spadkami 1,5% na zewnatrz.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. Wymagania ogdlne
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST A. Wymagania ogdlne.
2.2. Projektowane warstwy
Projektuje sie Sciezki i place o przekroju:
- 5cm nawierzchnia gliniasto— zwirowa,
-10cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,
-10 cm warstwa odsgczajgca z piasku,
- grunt rodzimy.
2.3. Charakterystyka warstwy
2.3.1. Mieszanka gliniasto-zwirowa
Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy skfad uziarnienia wg tablicy 1:
Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10 mm zaleca sie stosowac:
a) kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcje
od 0do 4 mm).
b) grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej. Grubsze ziarna kruszywa mineralnego
tworzg szkielet wypetniony czastkami pytowymi i itowymi stanowigcymi spoiwo mineralne.

Tablica 1:

Lp. Wymiar sit kontrolnych #mm Przechodzi przez sito %
1. 10 100

2. 8 93-100

3. 4 70-100

4, 2 57-90

5. 1 44-73

6. 0,50 32-58

7. 0,25 22-45

8. 0,1 13-33

9. 0,075 11-28
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10. 0,05 10-25
11. 0,02 6-17
12. 0,002 4-7

Uwaga: Skfad mieszanki nalezy dostosowac do warunkéw gruntowo-wodnych zastanych w miejscu
wbudowania.

2.3.2. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.
Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wymiar sit kontrolnych #mm Przechodzi przez sito %

1. Sktad ziarnowy: a) zawartos¢ ziaren 2,010,0

mniejszych od 0,075 m, % masy nie

wiecej niz: b) zawartos¢ nadziarna, %

masy nie wiecej niz:

2. Zawartosc¢ zanieczyszczen obceych, % 0,1
masy nie wiecej niz:

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, wzorcowa

barwa nie ciemniejsza niz barwa:

2.3.3. Kruszywa
Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo winno spetniaé¢ nastepujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci
i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30cm, wg PN-S-02205: 1998.
Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E; > 140MPa, Zageszczenie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 spetnia warunek:
E;
E_ls 2.2
Modut pierwotny E1 i wtérny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
E1, E2 =22 XD XD
4As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskéw kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy przyrostowi naciskéw Ap w mm.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

W zaleznosci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni

gruntowej, Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) spycharek lub rowniarek do rozktadania materiatéw do mechanicznego ulepszania nawierzchni,

b) mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajgcymi,

c) przewoinych zbiornikbw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia
do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

d) walcow ogumionych i gtadkich, lekkich i $rednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow
wibracyjnych jedno- i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do
zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajgcymi.

4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodek transportu musi zosta¢ dostosowany to istn. warunkéw terenowych, aby nie dokonaé uszkodzer
istn. dojs¢ i dojazdéw, a takze zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty
odtworzenia nawierzchni spoczywajg na wykonawcy.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.
5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.3.2. Przygotowanie podtoza
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
wilgotnosé optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-
04481.
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej
Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej Projekt sktadu mieszanki powinien byé opracowany
W oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie
z normg PN-B-04481.
Whbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowo-gliniastej. Mieszanka zwirowo-gliniastg powinna
by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej
warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang,
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-
77/8931-12.
Wilgotnos$¢ mieszanki zwirowo-gliniastej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalne;j.
W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej,
mieszanke nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza
o wiecej niz 2% - zwilzy.
5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikéw
przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
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Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usungc,
dosypac¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowa¢ i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym

ubijakiem.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie badan

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Uksztattowanie osi w planie

co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Rzedne wysokosciowe

co 100 m

co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwnos¢ poprzeczna

10 pomiaréw na 1 km

1
2
3 Rownos¢ podtuzna
4
5

Spadki poprzeczne

10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéow
poziomych

6 Szerokosé

10 pomiaréw na 1 km

7 Grubosc¢

10 pomiaréw na 1 km

8 Zageszczenie

1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

Uksztattowanie osi nawierzchni

0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £
5cm.

Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi -3 cm.

Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdownosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq z tolerancjg £ 0,5%.

Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm

i+10 cm.

Grubos¢ warstw

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentacjg projektowa.
Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac¢ dowolng metoda.
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7.0. Obmiar

robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8.0. Odbidr robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.

9.2. Ce

na jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

10. 0. Przepi

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podfoza gruntowego lub warstwy
odsgczajacej,

dostarczenie materiatéw,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Sy zwigzane

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 45

tel. 58 320-51-00

| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—05.00.00. Obrzeza betonowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie betonowego obrzeza dla inwestycji pn. inwestycji polegajacej na
budowie urzadzen Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien w Gdansku, w ramach zadania
z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robodt budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Obramowanie strefy bezpiecznej zaprojektowano w postaci obrzeza betonowego 6x30x100cm na tawie
betonowej z oporem, obustronnie fazowanego. Dtugos¢ zdemontowanego obrzeza to 7m — obrzeze
nalezy ponownie wykorzysta¢ w przypadku jego dobrego stanu.
Istniejgce urzadzenia sitowni zamontowane sg na istniejgcej nawierzchnia gliniasto-zwirowej. W zwigzku
z przestawieniem urzadzen sitowych nalezy dowigzac sie projektowang nawierzchnig gliniasto — zwirowg
doistniejgcej. Istniejgce obrzeze betonowe przeznaczone do demontazu w przypadku jego dobrej jakosci,
nalezy ponownie zastosowa¢, utozy¢ w miejscu nowoprojektowanej lokalizacji, zgodnej z czescig
rysunkowa.
Wymagania dla obrzezy betonowych:
—obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
—do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug normy PN-EN 206+A1, klasy C20/25 (B25) lub
C25/30 (B30).
— Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620,
a do zaprawy cementowo-piaskowej wymaganiom normy PN-EN 13139.
— Cement stosowany do zaprawy cementowej 1:2 i do podsypki cementowo-piaskowe]j 1:4 powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
—Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
—tawy nalezy wykonac z betonu o klasie min. C12/15.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A.” Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy
pakowac w bebny blaszane lub beczki.
Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.
Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania obrzezy chodnikowych:
— sprawdzenie ksztattu i wymiardw, zgodnie tablicg 1,
— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablica 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych obrzezy.
Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakosé¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

Lp. Cecha Wartos¢ Tolerancje

1. Dtugosc ,I” od 75 do 100 cm +8 mm

2. Szerokos$é ,b” 8cm +3mm

3. Wysokos¢ ,h” 30 cm +3mm

4. Wyokraglenie ,r” 3cm +5mm

5. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 mm

6. szczerby i uszkodzenia:
e na powierzchni widocznej (gdrna i wyokraglenie), niedopuszczalne
e nainnych powierzchniach:
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¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugosc uszkodzen, 20 mm
# gteboko$¢ uszkodzen 6 mm

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzaé co 50 m. Tolerancja dla wymiardw koryta i taw
wynosi £ 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -co 100 m,
—wysokos¢ i rownosé gérnej powierzchni -co 100 m,
— wypetnienie spoin -co20m.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:
— wysokosci +1cm,

— usytuowanie w planie = 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—réwnos¢ gérnej powierzchni £ 1 cm, (pod 3 metrowg tatg brukarska).
6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebrac¢ i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
7.0. Obmiar robdét
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
—wypetnienie spoin,
—obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
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5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

B-06.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robét

9.0. Warunki pfatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy elementow matej architektury i wyposazenia terenu dla
inwestycji pn. inwestycji polegajacej na budowie urzadzen Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym
Jasien w Gdansku, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,Zielone strefy sportu
i rekreacji”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresdleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
Na terenie inwestycji zaprojektowano:
- trzy urzadzenia Street workout,
- cztery siedziska w formie walca,
- jedna tablice informacyjng z instrukcjg street workout.
Urzadzenia Street workout, siedziska, tablice zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Urzadzenia
street workout, tablica w kolorystyce RAL 9006, w nawigzaniu do istniejgcej sitowni zewnetrzne;j.
Siedziska w formie walca zaprojektowano w kolorystyce zielonej RAL 6018, w nawigzaniu do kolorystki
urzadzen placu zabaw. Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce dwa betonowe kosze na $mieci.
Istniejagcg betonowq tawke przesunieto w gtgb terenu i usytuowano jg na nawierzchni utwardzonej,
zapewniajgc miejsce dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wdozka dzieciecego. Lokalizacja
obiektéw matej architektury zgodnie z rysunkiem PZT. Wszystkie obiekty matej architektury
zaprojektowano na nawierzchni utwardzonej, tawke i stojaki rowerowe na nawierzchni gliniasto —
zwirowej. Wszystkie obiekty matej architektury beda na state przymocowane do gruntu poprzez
zabetonowanie elementéw kotwigcych.
W rejonie urzadzenia Street workout wprowadza sie tablice informacyjng witasciwg dla urzadzen
(zawierajgcg min. zalecenia i uwagi producenta urzadzen, instrukcje ¢éwiczen na sprzecie). Wzor
konstrukcji tablicy wg karty GZDiZ.
Zgodnie z Normg PN-EN 16630, urzadzenia Street Workout nalezy oznakowaé czytelnie i trwale
umieszczonymi w widoczny sposdb nastepujacymi informacjami: nazwa i adres producenta lub osoby
wprowadzajacej go na rynek, oznakowanie sprzetu i rok produkcji, numer i data Normy Europejskiej
(EN 16630). Urzadzenia powinny by¢ oznakowane czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego
(nawierzchni sypkiej).
Montaz urzadzen Street workout poprzez fundamentowanie w gruncie, Scisle zgodnie z zaleceniami
producenta dostosowane do warunkdw gruntowych wystepujacych w terenie.
Urzadzenia Street Workout muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg oraz certyfikat PCA wydany
przez jednostke akredytujgcy, potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 16630:2015-06. W dniu
odbioru nalezy przedtozy¢ certyfikat PCA na cate urzadzenia. Nie dopuszcza sie certyfikatu wytgcznie
na pojedyncze elementy sktadowe urzadzen. Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci.
Nawierzchnia amortyzujgca zgodna z normg PN-EN 1176.
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Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po
uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Nie nalezy wprowadzac logotypow producentéw obiektdw matej architektury, zgodnie z Uchwatg
Krajobrazowsa.
2.2.1. Urzadzenia street workout
Ogodlne wytyczne dla projektowanych urzadzen Street Workout:
- Konstrukcja no$na urzadzen wykonana z rur stalowych (stal czarna piaskowana).
- W urzadzeniach zastosowano wysokiej jakosci stal spawalnicza S 355 bezszwowg (na elementy
giete) i S 235 (na elementy proste).
- Zabezpieczenie przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie proszkowe
np. farbami poliestrowymi, akrylowymi strukturalnymi odpornymi na promieniowanie UV
z atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci.
- Urzagdzenia muszg miec fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie.
Nie dopuszcza sie natryskowego ocynku w postaci np. spray’u.
- Sruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej oraz
zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
- Zakonczenia stupdéw trwale zaspawane i malowane proszkowo. Dopuszcza sie zakonczenie
stupéw w postaci trwale zamontowanych naktadek z gumy EPDM.
- Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.
Urzadzenie nr 1
Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla mfodziezy i dorostych. Zawiera 1 drazek wysoki, 1 drazek
z kétkami gimnastycznymi i 1 drazek z taricuchem metalowym. Kétka zamocowane z sposdb
trwaty, uniemozliwiajgcy demontaz przez osoby postronne. taricuch metalowy zgodny z norma
oraz niemozliwy do odpiecia bez specjalnych narzedzi. Konstrukcja wykonana ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Cwiczenia na przyrzadzie wzmacniajg
miesnie klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha. Wptywajg réwniez na zmyst
rownowagi, poprawiajg koordynacje ruchowa.
Dane techniczne:
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,84m x 0,08m x 3,10 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 8,84m x 4,08 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,00 m
Wysokos¢ do drgzka: 3,00 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Strefa bezpieczefstwa: 33 m?
Materiaty:
Urzadzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Stupy
konstrukcyjne o profilu kwadratowym 80x80 mm, grubos¢ Scianki 3 mm. Mocowanie koétek
w sposéb traty uniemozliwiajgcy demontaz. Wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami
polimerowymi. Zakonczenia stupow trwale zaspawane i malowane proszkowo. Do mocowania
uzyto szakle, Sruby z uchem M12, podktadki M12, nakretki samohamowne M12.
Mocowanie taricucha do drazka: przez drazek przechodzi Sruba z uchem M12x120. Szakla tgczy
ucho $ruby itancuch.
Mocowanie fancucha z kétkiem: szakla tgczy ucho kétka z tancuchem.
Urzadzenie wykonywane w kolorze jasnoszarym (RAL9006) w wykonczeniu mat-struktura.
Fundamentowanie $cisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkdéw
gruntowych. Montaz urzadzenia polega na umieszczeniu stupdw konstrukcyjnych w wykopie na
80 cm w gruncie i zabetonowanie fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg
techniczng. Fundament znajduje sie 30 cm ponizej poziomu gruntu. W strefie bezpieczenstwa
wokot urzadzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.
Urzadzenie nr 2
Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych, zawiera 2 drazki wysokie,
1 drabinke pionowa, 1 drabinke pozioma z uchwytamiidrgzek z rgczkami. Konstrukcja wykonana
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ze stali zabezpieczone] antykorozyjnie i malowane] proszkowo. Cwiczenia na przyrzadzie
wzmacniajg miesnie klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkow i brzucha. Wptywajg rowniez na
zmyst rownowagi, poprawia koordynacje ruchowa.
Dane techniczne:
Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,32 x 2,16 x 2,50 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 5,32 x 5,16 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,40 m
Wysokos¢ do drazka: 2,40 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Strefa bezpieczeristwa: 25,52 m2.
Materiaty:
Urzadzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Stupy
konstrukcyjne o profilu kwadratowym 80x80 mm, grubos¢ Scianki 3 mm. Wszystkie Sruby
zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Zakoriczenia stupdw trwale zaspawane i malowane
proszkowo. Urzadzenie wykonywane w kolorze jasnoszarym (RAL9006) w wykonczeniu mat-
struktura.
Fundamentowanie Scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkdéw
gruntowych. Montaz urzadzenia polega na umieszczeniu stupédw konstrukcyjnych w wykopie na
80 cm w gruncie i zabetonowanie fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg
techniczng. Fundament znajduje sie 30 cm ponizej poziomu gruntu. W strefie bezpieczenstwa
wokot urzadzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.
Urzadzenie nr 3
Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla miodziezy i dorostych, zawiera dwie drabinki poziome,
jedna z uchwytami, do niej zamontowana jest drabinka pionowa. Konstrukcja wykonana ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Cwiczenia na przyrzadzie wzmacniajg
miesnie klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha. Wptywajg rowniez na zmyst
rownowagi, poprawia koordynacje ruchowa.
Dane techniczne:
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,24 x 1,00 x 2,50 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 7,24 x 4,00 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,40 m
Wysoko$¢ do drazka: 2,40 m
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Strefa bezpieczenstwa:
Materiaty:
Urzadzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Stupy
konstrukcyjne o profilu kwadratowym 80x80 mm, grubos¢ scianki 3 mm. Wszystkie Sruby
zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Zakoriczenia stupdw trwale zaspawane i malowane
proszkowo. Urzadzenie wykonywane w kolorze jasnoszarym (RAL9006) w wykonczeniu mat-
struktura.
Fundamentowanie Scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkow
gruntowych. Montaz urzadzenia polega na umieszczeniu stupéw konstrukcyjnych w wykopie na
80 cm w gruncie i zabetonowanie fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg
techniczng. Fundament znajduje sie 30 cm ponizej poziomu gruntu. W strefie bezpieczenstwa
wokot urzadzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

2.2.2. Demontaz i przestawienie istn. urzgdzen sitowni zewnetrznej
Projektuje sie przestawienie dwdch urzadzen sitowni zewnetrznej — wioslarza i twistera.
Urzadzenia sitowni zewnetrznej nalezy zdemontowac i fundamentowac¢ w nowej lokalizacji,
wg rysunku PZT Al i A2. Urzadzenia lokalizuje sie od strony istniejgcego, ogrodzonego placu
zabaw. Fundamenty nalezy wykona¢ scisle wedtug wytycznych producenta urzadzen sitowni,
dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. Uszkodzenia urzgdzen sitowych nalezy
naprawi¢, zlikwidowaé korozje, rdze, uzupetni¢ spekania i ubytki w metalu, wyréwnaé
powierzchnie, zastosowac wykonczenie w kolorystyce jak w stanie istniejgcym. Malowanie
proszkowe, epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie podktad cynkowy o podwyzszonej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 54
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

zawartosci cynku + kolor witasciwy. Urzadzenia sitowe doprowadzi¢ do dobrego stanu
uzytkowania.
2.2.3. Siedziska
Projektuje sie cztery siedziska w formie walca.
Wysokos¢ 40cm, srednica 40cm, stal kwasoodporna, ocynkowana i lakierowana proszkowo na
kolor zielony RAL 6018 (lub RAL6017, certyfikat Qualisteelcoat), w wykonczeniu mat, w drobnej
strukturze. Siedziska na state przymocowane w gruncie, w tym celu nalezy przedtuzy¢ cokét
siedziska o 5cm, zainstalowac fundament betonowy w dole, przykreci¢ cokét i do niego korpus,
zasypac cokot.
Montaz fundamentu scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkow
gruntowych.
2.2.4. Demontaz i przestawienie czterech stojakéw rowerowych.
Projekt przewiduje przestawienie czterech stojakdéw rowerowych. Stojaki nalezy lokalizowaé
na nawierzchni utwardzonej gliniasto- zwirowej, wg rysunku PZT NR Al | A2. Dwa stojaki
lokalizuje sie od strony istniejgcego, ogrodzonego placu zabaw, dwa na koncu
zagospodarowanego terenu Street Workout. Fundamentowanie nalezy wykonac¢ scisle wg
wytycznych producenta obiektéw, dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. Stojaki
rowerowe nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed robotami budowalnymi,
ewentualne uszkodzenia nalezy naprawic.
2.2.4. Tablica regulaminowa
Tablica regulaminowa w kolorze RAL9006.
Fundamentowanie nalezy wykona¢ S$cisle wg wytycznych producenta, dostosowane
do istniejagcych warunkéw gruntowych.
Sposéb mocowania tablicy regulaminowej:
- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na RAL 9006 w wykorczeniu mat struktura,
- wysokos¢ stupdw — 230 cm do poziomu terenu,
- gérny stupdw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,
- gérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,
- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56x70 cm,
-ramka tablicy wykonana ze stopow aluminium, malowana jak konstrukcja,
- ramka mocowana do stupdw za pomocg elementéw dystansowych,
- tres$¢ tablicy — zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.
Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych na placu
budowy. Posadowienia konstrukgji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujgcych w terenie objetym opracowaniem.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub
wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopoéw pod
fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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4.2. Transport elementdw matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury bedg transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chronic¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie fundamentéw.
Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowac.

5.3. Montaz elementéw matej architektury
Montazu urzadzen nalezy dokonac Scisle wedtug instrukcji producenta.
W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzadzen.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystgpieniem
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementéw matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokonac kontroli wszystkich elementéw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementdw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknie¢,
- grubos¢ powtok pokrywajgcych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzenie fundamentdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementow matej architektury polega
na porownaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiaréw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementéw matej architektury
do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajgcego i wydania Swiadectwa przejecia.
NajpdZniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementow.

7.0. Obmiar robot

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury.

8.0. Odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A , Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr czesciowy, korficowy i ostateczny
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
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9.0. Warunki pfatnosci

10.0.

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa, ustalong dla danej

pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport

na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad

ktérych wehodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne

ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie

gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét, objetych tg pozycja

kosztorysowa.

Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczagcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Kod CPV - 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-07.00.00. ZieleA

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbior robdt

9.0. Warunki pfatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie zieleni dla inwestycji pn. inwestycji polegajacej na budowie
urzadzen Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien w Gdansku, w ramach zadania z Budzetu
Obywatelskiego 2022 pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.

1.3. Zakres

robot objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje:
1. zabezpieczenie zieleni na czas robot budowlanych
2. wykonanie nasadzen ozdobnych
3. odtworzenie trawnika
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne

wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowaé sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakcji:

- frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%,

- frakcja pylasta — wielkos¢ 0,002-0,05mm — zawartos¢ 20-30% ,

- frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05-2,0 mm — zawartosé 45-70%,

- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:

- 45% twardych czastek,

- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:

—ciezar objetosciowy — 1,3 —1,6 T/m3,

—zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

—odczyn ph —5,7-6,5,

—zawarto$é mineratow — N 25-50mg, P20s 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
Uwagal

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonaé
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawic
zalecenia nawozowe do przebadanej probki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen
ozdobnych oraz projektowanego zadarnienia.
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2.2.2. Nasadzenia ozdobne

Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej pojemnikowej lub

by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien charakteryzowac sie

odpowiednimi parametrami. Obwdéd pnia na wys. 1 m: 12-14 cm, wys. pod korong min 200 cm.

U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone

i rownomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany,

jednak nie mniejszej niz 4. U roslin balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana, zwarta i nieuszkodzona, zabezpieczona siatka druciang, wielkos¢ bryty korzeniowej

d=45-50/min. wielko$¢ pojemnika min. C45-50, migzszo$¢ bryty min. 45 cm.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzen. Materiat roslinny

powinien by¢ witasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana

bedzie co najmniej nazwa ftacinska, forma wzrostu, wysokos¢, numer normy jezeli jest

wymagana.

Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

— paki szczytowe powinny by¢ wyraZznie uformowane,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Zze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

— nie posiada¢ oznak uszkodzert mechanicznych (ztaman, otarc), objawdw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostéw podktadki.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia
i martwice kory, zery owadzie),

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zfe zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

— wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma

pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie

zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i Zywotne. Na organach

trwatych (ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddéw) powinny by¢

widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych

i objawéw chorobowych, wtasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany,

intensywniejsze wybarwienie mtodych pedow wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana

zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale

muszg sie na nich znajdowac wzbudzone paki boczne.

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roslinnosci
Powierzchnia iy .
Lp. Nazwa Rozstawa wierz ,,I llos¢ Minimalny Sortyment
/ dtugosé
DRZEWA
Betula pendula Pa 200 cm,
'Purpurea’ - Brzoza Sr. 12-14 cm, C45-
1. .PZ - 2 szt.
brodawkowata we. PZT szt 50/d=45-50 cm,
'Purpurea’ migzszosc¢ bryty 45 cm.
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KRZEWY
Physocarpus
5. | opulifolius ‘Nugget'- | - p7r gom: |3 C2 30-40
Pecherznica szt.
kalinolistna 'Nugget'
TRAWY | BYLINY
Deschampsia
3, | ceaspitosa ‘Goldtau® | oo o | g3 5 68 c2
-Smiatek darniowy szt.
'Goldtau'

2.2.3. Mieszanka traw
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym
sktadzie:
- zycica trwata AUT 30%
- kostrzewa czerwona DIPPER 30%
- kostrzewa czerwona ADIO 10%
- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
- wiechlina fgkowa LINCOLNSHIRE 5 %
- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%.
2.2.4. Paliki zabezpieczajace drzewa po posadzeniu
Paliki drewniane, impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢ catkowita
palikow powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8 cm. Gorna krawed? fazowana, dolna zaostrzona.
2.2.5. Sciétka
Stosuje sie $ciotke organiczng z kory drzew lisciastych lub iglastych powinna by¢ kompostowana
i rozdrobniona. Nalezy zastosowac¢ 5-io cm warstwe przekompostowanej, odgrzybionej kory
frakcji 20-50 mm (nie wolno stosowa¢ kory surowej) w misach pod drzewami, pod wszystkie
krzewy i nasadzenia bylinowe, z wytgczeniem bylin z siewu.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, kultywatorow;
e kosiarki do pielegnacji trawnika;
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, topat, grabi, taczek;
e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozéw, wezy, wiader),
e samochoddw do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogoéw
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie
moze powodowacd uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos$¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
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5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni.

Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate

drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony

plus min. 1,5 m. W przypadku krzewow jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej

krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczgce SOD

Najlepszym  sposobem  zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o  wysokosci  minimum

1,5 m i wytaczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje

nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot

budowlanych.

Zabezpieczenie SOD i pni drzew nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie prac w obrebie

SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod

nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem

nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

— rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metoda matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikdw tego rozpoznania
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

— w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

— lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

— utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdélnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem),
a po zakonczeniu robot w poblizu drzewa poprawa warunkéw siedliskowych drzewa;

— posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

— w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzann projektowych,
dopuszcza sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progdw krytycznych uszkodzenia drzew
po rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robot budowlanych
i skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw;

— w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikdéw nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza
z listwy stalowej;

— demontaz istniejgcych nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ recznie
lub przy wykorzystaniu strumienia sprezonego powietrza.

— w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa
lub systemy komdrkowe); ostateczny dobor technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac
podczas wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

— dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowac w trakcie robét
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego

— wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny
by¢ prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek

ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym uszkodzeniem drzewa

i/lub utrata jego stabilno$ci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokét drzewa (liczac od
powierzchni jego pnia) o promieniu rGwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci

130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prég krytyczny uszkodzenia drzewa grozi
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zamarciem drzewa lub utrata jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowac jego wywrotem)
i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza
sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm
nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatah minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencia w system
korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.
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Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013
Zakaz ten nie dotyczy:
— przeprowadzania elementéw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na
gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegéw sieci;

— remontéw zastanych nawierzchni;
Zakazy na terenie budowy
Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje
drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
— obiektow tymczasowych (np. biura i budynkdéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
— placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i $rodkéw

chemicznych;
— drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujacych budowe, bez odpowiedniego

zabezpieczenia podioza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym,
— w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych

w procesie budowlanym.
Niedopuszczalne jest montowanie elementdw obcych na drzewach z wyjgtkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakow
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakonczeniu prac.
Zabezpieczenie drzew i krzewéw
Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum
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1,5 m i wytaczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy

umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowa¢ pracownikéw do stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zagtebione w glebe
do wspornikéw

i poziomych listew

Pionowy wspornik
Rusztowanie

Siatka rozwinieta po
wewnetrzne]j stronie
7 J ogrodzenia

<
11
|
|

Poziom gruntu

23m

Panel ogrof¥eniowy

Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdéj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomocg desek

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocga
desek konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2-3 m

wysokosci);

zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujgcych

ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o $rednicy minimum 8 cm;

grubos¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmga

z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich

wypadaniem;

zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie

powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania

organizmow na korze);

e konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato:
obsypanej ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi
korzeniowej.

zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac¢ materiaty z odzysku (peszel, deski,

druty).

zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane

sg palikami oraz drzew wielopniowych.
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Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew miodych, ktore
stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych.
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. . Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

v s wN

Rys. 3. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocq desek.
Zrédfo: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
Krakow, 2021

Wygrodzenie krzewdéw, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci

wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza

W sposOb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na

budowie sprzet — koparki, tadowarki, dZzwigi, itp.):

— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez
ryzyka ich ztamania) wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub
srodkow transportu i skierowanie ich poza te strefe;

— w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy
nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia
i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

e miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér
dendrologiczny na budowie;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodniczg
i arborystyczna.

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku
prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy
ochrony drzewa (mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

e lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,
pozwalajacych przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).
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Przykfady zabezpieczenia krzewdéw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzer
(Rys. Jakub Jozefczuk)
1. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm
2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewdéw
3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatow
4. Podwigzanie gafezi mfodych drzew
5. Ciag techniczny —skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia
Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewéw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za
pomoca wygrodzen
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

Krakow, 2021

Zabezpieczenie korzeni - ciagi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu w obszarze strefy

ochrony drzewa nalezy zrealizowac¢ drogi technologicznej z zachowaniem nastepujgcych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozkfad
punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je
wytgcznie do warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie
piasku lub pospotki; nie moze byc¢ stabilizowana cementem ani zadnymi $rodkami
chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi
z gruntem rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych),
nawierzchnia zbudowana wyltgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy
wierzchniej) jest niewystarczajaca.
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Zabezpieczenie darni

Ogodlng zasady ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, tgk) jest unikanie

poruszania sie po nich wszelkich pojazddéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia

koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest,

by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac

odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci

przejazddéw pojazdow i maszyn:

— brak konieczno$ci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej
do 200 kg;

— utozenie blatéw (trapéw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

— utozenie warstwy zrebkédw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn
o masie catkowitej do 4 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byly uktadane jako

rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania.

Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po wykonaniu
wykopow. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczagc od powierzchni jego pnia)
promien réowny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz 2 m. W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza SOD.
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie
wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach)
wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopow oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdéw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100
g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie
od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomoca
odpowiednich kotkéw lub szpilek;

— $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie
zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i korzeni;

b. dla wykopéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia Scian wykopu, np. poprzez budowe

tymczasowej sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

0k. 20 cm
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Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowtdknina, juta lub folia

Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdoj — Zastosowania nr 4, 2013

— przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia
gtebokich wykopow (tzw. ,sciany berlinskie”, $ciany szczelne, Sciany rozporowe, itp.),
ktore zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed
przesychaniem;

— w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej
warstwy umozliwiajacej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki
torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

— w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé
nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 2 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed
przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze
minimum 100 g/m2), sie¢ uktadaé pod korzeniami.

PIELEGNACJA ROSLIN W TRAKCIE | PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

— wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy;

— roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

— Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

— podlewanie w okresach posuchy i suszy;

— regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych

— co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

— korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

— odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

— w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.
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Prace porzadkowe po zakornczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz

rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od

potrzeb):

— usuniecie wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen;

— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy
ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni
drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

— w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonac w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym  zabiegiem  poprawiajacym  wiasciwosci  gleby  jest  Sciotkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub

wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu

korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwsze] kolejnosci
nalezy zbada¢ wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskazac wiasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

— rozluznienie gleby

— napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

— wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

— stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

— aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co
1 m) — kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w
glab profilu glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab profilu

glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin.

Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze s3 to zabiegi ingerujagce w system korzeniowy i powodujg

czeSciowe uszkodzenie wtosnikow oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko

w uzasadnionych przypadkach oraz zachowad ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:

— rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

— wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

— usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

— uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

— $ciétkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; — wykonanie biologicznych zabiegow
rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzor w zakresie ochrony zieleni

Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Nadzér w zakresie ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni
w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowa oraz standardami
branzowymi.

Nadzdr ten wymagany jest w przypadku:

— realizacji prac zwigzanych z urzadzaniem zieleni na terenach zieleni;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodza drzewa i/lub krzewy w kolizji
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiorki);

— realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki
nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét);
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— kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowag z zamawiajacym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac  prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru; — formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew
i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;

— wudziat w  naradach  technicznych, koordynacyjnych  oraz  radach budowy
w zakresie spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku stwierdzenia istotnych
uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku
zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie

budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skuteczno$¢ wdrazania

rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego
drzew i krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosc tych czynnosci oraz mnogos¢ czynnikow
powodujacych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia,
niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia $rodowiska (wdd, gleby,
powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu

/ zamawiajacy na biezgco sprawdzat skuteczno$¢ zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni.

Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: — otarcia i inne

uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow
lub sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierow,
rozpuszczalnikdw, paliw, s$rodkow czyszczagcych i konserwujacych, poptuczyn po myciu
zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdw ochrony

zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdéw

ochrony zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).
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Materiaty Zzrédtowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj
— Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

5.3. Przesadzenie krzewu.
Projektuje sie przesadzenie krzewu wierzby piecioprecikowej oznaczonej w inwentaryzacji zieleni pod
numerem 6.
W przypadku przesadzania roslin lisciastych zabieg ten nalezy przeprowadzi¢ wczesng wiosng, lub
jesienig po zakonczeniu wegetacji. Podczas wykopywania krzewu nalezy zachowac jak najwieksza czes¢
systemu korzeniowego.
Po wydobyciu rosliny z miejsca gdzie rosta, nalezy przycig¢ postrzepione i potamane korzenie
zachowujac jak najmniejszg powierzchnie ciecia. Korzenie staranie zabezpieczamy (okrywamy), aby
ograniczy¢ wysychanie i zapobiec dodatkowym uszkodzeniom podczas transportu.
Roslina wykopana bez bryty korzeniowej wymaga natychmiastowego sadzenia. D6t powinien zapewniac
swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. D6t nalezy zaprawic zyzng ziemig i wymieszaé
z rodzimym podtozem z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania
ziemi nalezy caty czas korygowa¢ witasciwe ustawienie rosliny. Po przesadzeniu krzew nalezy
intensywnie podla¢ (min. 20I). Podlewanie nalezy powtdrzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia
w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdr i formujemy rodzaj misy, ktdra utatwi
zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.
Obszar jaki krzew Sciotkujemy warstwg o grubosci. ok 5 cm, przekompostowanej kory sosnowej,
drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez Inwestora
w dniu odbioru.
Pielegnacja po posadzeniu zgodnie z opisem zawartym w pkt. 11.2. SADZENIE KRZEWOW | TRAW
OZDOBNYCH - Pielegnacja nasadzen.

5.4. Wykonanie nasadzen drzew
Sadzenie drzew
Dot powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. Odpowiedni wymiar
dotu do sadzenia to przynajmniej pottora raza wiecej niz szerokosé bryty korzeniowej i pie¢ do dziesieciu
centymetrow ptycej, niz wysokosé bryty korzeniowej. D6t nalezy zaprawié zyzng ziemig i wymieszac
z rodzimym podfozem z dodatkiem hydrozelu. W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty
czas korygowac wtasciwe ustawienie rosliny. Do wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa nalezy
wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe gleby do 12-15 cm nalezy przemieszac z preparatem. Zabieg
polega na zaszczepieniu grzybni w obrebie systemu korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna
by¢ dobrana do gatunku drzewa, oraz stosowana wg. zalecen producenta.
Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 150l na kazde drzewo). Podlewanie nalezy
powtdrzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny
niedobdr. Wokét kazdego posadzonego drzewa nalezy uformowaé mise (zagtebienie gtebokosci ok. 5 cm
ponizej poziomu gruntu), o srednicy wewnetrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm
ponad poziomem gruntu. Teren wokdét drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwg Sciotki z kory sosnowe;j
drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.
Wygrodzenie stabilizujgce
Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykona¢ z palikdw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugosé catkowita palikéw powinna wynosié
250 cm, Srednica 8 cm. Gdérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki
sposob, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu. tgczenia  poszczegdlnych  elementéw
nalezy wykona¢ za pomocg wkretow ocynkowanych o odpowiednio dopasowane] dtugosci.
Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajgc poza brytg korzeniows trzy paliki, w taki sposéb, aby
tworzyty tréjkat rownoboczny o boku 80 cm.
Pien drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego tréjkata. Paliki w dolnej ich czesci nalezy
potaczy¢ z kazdej strony trzema pdtwatkami o Srednicy 8 cm i dtugosci 80 cm w odstepach nie wiekszych
niz 3 cm. Krawedzie potwatkéw powinny by¢ fazowane oraz stykaé sie ze sobg na rogach, taczac
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poszczegdlne Sciany trojkata. Pierwszy potwatek nalezy zamontowaé na wysokosci 13 ¢cm ponad
powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowac pien drzewa za pomocg czarnej, jutowe;j
tasmy o szerokosci 4 cm. Nie dopuszczamy tasmy poliestrowej. TaSme nalezy zamocowac w taki sposdb,
aby pien nie byt Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na gérnej krawedzi palika nalezy przytwierdzic¢
wkretami trwale zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukryé pod pétwatkiem tgczacym gére wygrodzenia.
Fot. nr 1 przedstawia sposéb oznakowania nasadzen.

Wzor informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GZDNZ

Ma jedriym z palikow nalefy zameontowad informacjs (druk czarnc-bialy, zalaminowany - papier min.
120 g) o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa | Wykonawcoy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew
{jesli dotyczy) wraz = logo GZDHZ.

Informacje nalefy zamocowad na stake  poprzez  przybicie zszywkami do drewna,
przykreceniefprzewiercenie nad/pod tasmami stabilizujgcymi na jednym z palikow ok. 20 cm poniZej
gornego palika poprzeczanego (1 informacja na 1 drzewo).
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Zrédto: Gdanski Zarzqd Drég i Zieleni

Pielegnacja

Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztuka ogrodniczg wykonywana przez

specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwac min jeden rok i obejmowac:

— Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt Wykonawcy roslin chorych,
uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie wygladajgcych Ilub uschnietych w wyniku
zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na
wezwanie Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w
celu wczesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

— Cieciu sanitarnym polegajgcym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy dostosowac do
panujgcych warunkdéw zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

— Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie mogg wptywac na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastow nalezy
poprawi¢ mise wokot drzew.

— Biezacym porzgdkowaniu terenu (usuwaniu Smieci, przedeptéw).

— Biezacej konserwacji zabezpieczenn nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy
wigzania utrzymuja drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajace w kore pnia nalezy wymieni¢ na
nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe i zutylizowac.
Niestabilne paliki nalezy poprawid.

Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych

Inwestorowi i Uzytkownikowi.
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5.4. Wykonanie nasadzen krzewodw i traw ozdobnych
Szerokos¢ dotéw powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roslin
z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie i ubicie ziemi pomiedzy Scianami dotu.
Dot nalezy zaprawié zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podtozem, z dodatkiem hydrozelu (prace
zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac witasciwe ustawienie
rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie podla¢. Hydrozel nalezy stosowac¢ w ilosci zgodnej
z zaleceniami producenta (zalecenia dotyczace dawkowania powinny znajdowac sie na opakowaniu).
W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy
jej ewentualny niedobdr i formujemy rodzaj misy, ktéra utatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej
wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.
Obszar jaki zajmujg grupy roslin sciétkujemy warstwa o grubosci. ok 5 cm, przekompostowanej kory
sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez
Inwestora w dniu odbioru.
Powierzchnia obszaru do $cidtkowania wynosi ok 26,0 m2.
Pielegnacja nasadzen
Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg, wykonywana przez
specjalistyczng firme. Pielegnacja po posadzeniu powinna trwac¢ min. jeden rok i polegaé na podlewaniu
nowych nasadzen w miare potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania srodkami chemicznymi
choréb i szkodnikéw niezwtocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami roslin oraz
stosowanie do warunkdw pogodowych zzastosowaniem nawozu o przedtuzonym dziataniu,
odchwaszczaniu, wymianie roslin uszkodzonych, obumartych i zamierajacych w wyniku zaniedbania lub
niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji. Porzagdkowaniu terenu sprzataniu $mieci.
Uwaga! Wykonawca powinien przekazaé pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Inwestorowi i Uzytkownikowi.

5.5. Odtworzenie trawnika
Na styku inwestycji z istniejgcym terenem nalezy przewidzie¢ odtworzenie trawnika metodg z siewu.
Istniejgce poszycie nalezy oczyscié, trawe skosi¢ na wysokos¢ 2,5 cm wygrabic trawe i wykonaé dosiew.
Nalezy spulchni¢ wierzchnia warstwe gleby za pomoca grabi i uzupetni¢ warstwe ziemi urodzajnej. Na
tak przygotowany teren wysiewamy mieszkanke traw. Mieszanka musi gwarantowac petne zadarnienie
powierzchni. Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym
sktadzie:
- zycica trwata AUT 30%
- kostrzewa czerwona DIPPER 30%
- kostrzewa czerwona ADIO 10%
- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
- wiechlina tgkowa LINCOLNSHIRE 5 %
- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%.
Nasiona nalezy przykry¢ cienka warstwa (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwatowac oraz obficie podlac¢
rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi renowacyjne nalezy zakonczy¢ nawozeniem nawozem
wieloskfadnikowym.
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywac¢ w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu (wiosng - koniec
kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub pdinym latem - koniec sierpnia
poczatek wrzesnia).
Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie nalezy
zwatowaé w celu ostatecznego wyrdwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi
tak, aby nasiona nie zostaty wyptukane.
Przewidywana powierzchnia trawnika wymagajgcego odtworzenia: ok. 41,0 m2.
Pielegnacja trawnika
Pielegnacja trawnika powinna trwac rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy Zzdzbta
0siggng wysokos¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do
osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe
nalezy wywies¢é na wysypisko miejskie.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
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6.0.

7.0.

8.0.

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokos$é ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobodjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwéch

razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litrow (grunt przepuszczalny).

3 litrow (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy

podlewaé ponadto po kazdym nawozeniu.

W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagajg

zdecydowanie wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym

i adaptacja.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usungc¢ z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze

powodowac chorowanie trawnika, Grabienie lisci nalezy przeprowadzac ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢

darni oraz rodlin rosnacych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw

w kazdym roku pielegnacji;

Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych

Inwestorowi i Uzytkownikowi.

Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

— zgodnosci realizacji odtworzenia trawnika z dokumentacja projektowg,

— zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
— zgodno$¢ mieszanki nasion traw.

Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:

—Trawniki — m2 (metr kwadratowy)

— Materiaty sypkie — m3 (metr szescienny)

Odbidr robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A , Wymagania ogdlne”.

9.0. Warunki pfatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowsa, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
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Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport

na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad

ktérych wehodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne

ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie

gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robodt, objetych tg pozycja

kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczagcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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