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A. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr 

243, poz. 1409 tekst jednolity) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że wykonany projekt budowlany objęty umową  

nr 216/2019-I/PN/012/19 z dnia 02.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) 

dla zadania pn.: 

 

”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdańsku” 

 

wykonany jest z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

stanowisko: imię i nazwisko: nr uprawnień(w spec.): podpis: 

 

Projektant: 

 

 

Sprawdzający 

Branża drogowa: 

mgr inż. Karol 

Michna 

 

mgr inż. Zbigniew 

Mysza 

 

nr upr.: POM/0384/PWBD/17  

w specjalności drogowej 

 

nr upr.: POM/0080/ POOD/09  

w specjalności drogowej 

 

 
 

 

 

Projektant: 

 

 

Sprawdzający  

 

Branża sanitarna: 

mgr inż. Mariusz 

Burakowski 

 

mgr inż. Katarzyna 

Jackiewicz 

 

nr upr.: Bł/194/01 w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

 

nr uprawnień: POM/0099/PWBS/21 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 

 

Gdańsk,  5 Maj 2022. 
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B. UPRAWNIENIA I IZBY 
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C. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa i zakres opracowania 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zgodnie z umową  

nr 554/2019-I/PN/203/19 z dnia 15.01.2020 r. 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej  w Gdańsku.  

1.3. Inwestor 

Zleceniodawcą dokumentacji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. 

Żaglowej 11 w Gdańsku. 

1.4. Jednostka projektowa 

Niniejszą dokumentację projektową wykonało biuro projektów Highway Sp.z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 20 

1.5.  Lokalizacja obiektu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, mieście Gdańsk w 

dzielnicy Św. Wojciech. Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys. 

1.0). 

1.6. Przedmiot inwestycji 

Zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia: 

 Budowa kanalizacji deszczowej 

 Przebudowa sieci wodociągowej 

 Odtworzenie nawierzchni jezdni, umocnienie skarp  

 Budowa kanału technologicznego 

 Wzmocnienie istniejących murów oporowych 

 Budowa oświetlenia ulicznego na górnym odcinku  

 Skablowanie istniejącej linii napowietrznej 

 Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą 
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1.7. Materiały wyjściowe do opracowania 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa  

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ze 

zm.), 

3) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18 

ze zm.), 

4) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29), 

5) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735), 

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych o raz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 

2019.11.26 ze zm.), 

7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z dnia 2019.11.26), 

 

2. Stan istniejący 

2.1.  Opis stanu istniejącego 

 

Odcinek I – dolny (km 0+000-0+234.5) 

Obecnie ul. Stroma w odcinku dolnym, od skrzyżowania z ul. Inspektorską i Rzeczną do km 0+234.5 

posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości zmiennej od około 3,75m do około 4,90m (na początku 

opracowania). Chodnik długości około 45m znajduje się w początkowym fragmencie ulicy Stromej, 

prowadzi od skrzyżowania z ul. Inspektorską i Rzeczną do Szkoły Podstawowej nr 40. Na pozostałym 

odcinku ul. Stromej ruch pieszy odbywa się jezdnią. Wody opadowe zostały ujęte przez wpusty do 

kanalizacji deszczowej, najprawdopodobniej niesprawnej, część wody opadowej płynie jezdnią. W 

skrajni drogowej rosną drzewa. Po prawej stronie drogi znajdują się mury oporowe w różnym, 

częściowo złym stanie technicznym. 
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2.2. Infrastruktura techniczna 

W stanie istniejącym w obrębie inwestycji znajdują się sieci: 

- sieć wodociągowa 

- sieć elektroenergetyczna 

- sieć gazowa 

- kanalizacja deszczowa 

- kanalizacja sanitarna 

- sieć teletechniczna 

2.3. Charakterystyka istniejącej zieleni 

W obrębie inwestycji znajdują się drzewa. Dokładną inwentaryzację przedstawiono w odrębnym 

opracowaniu. 

2.4. Powiązania z istniejącą siecią drogową 

Realizowana inwestycja łączy się i przecina z drogami gminnymi. 

Początek projektowanego odcinka zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. Inspektorską i Rzeczną. 

W km 0+520 znajduje się zjazd – ul. Krokusowa. 

Projektowany odcinek w km 0+550 kończy się skrzyżowaniem z ul. Batalionów Chłopskich. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Parametry techniczne 

 

Ul. Stroma km 0+000-0+234.5: 

Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, budowę wpustów oraz odtworzenie nawierzchni. 

Ponadto przewidziano wymianę nawierzchni chodnika. 

 Projekt zakłada wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na całym odcinku, oraz usunięcie kolizji z 

istniejącą infrastrukturą w tym przebudowę sieci wodociągowej. Wody opadowe odprowadzane będą 

do istniejącej sieci poprzez projektowaną kanalizację deszczową. 

Należy oczyścić  i odmalować dwoma warstwami farby antykorozyjnej istniejącą barierę przy szkole. 

W zadaniu szczególną uwagę należy zwrócić właściwe zabezpieczenie istniejących drzew. 

 

3.2. Projektowane rozwiązania wysokościowe 

Przewiduje się odtworzenie nawierzchni bez zmian istniejącej geometrii.i i rozwiązań wysokościowych. 

 

3.3. Konstrukcje nawierzchni 

KN1 – Konstrukcja jezdni – ul. Stroma (KR3/G4): 

 4cm SMA 11S 

 5cm BA 16W 

 7cm BA 16W 

 20cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana C90/3 

 15cm podbudowa pomocnicza - mieszanka związana spoiw. hydr C3/4<6,0MPa 

 20cm warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana o CBR>35 

 25cm warstwa ulepszonego podłoża – grunt stab. cementem C 0,4/0,5 

 

KN2 – Konstrukcja chodnika  

 8cm płytki betonowe drogowe szare 30x30cm, układ z przesunięciem 

 5cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

 15cm mieszanka niezwiązana C90/3 

 15cm grunt stabilizowany C0,4/0,5<2,0MPa 

 

 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy dla podłoża gruntowego E2>25MPa 
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3.4. Rozwiązania techniczne 

3.4.1. Jezdnia 

Jezdnię ul. Stromej zaprojektowano jako bitumiczną, dwukierunkową o istniejącej szerokości. 

3.4.2. Krawężniki 

Przyjęto  wymianę istniejących krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z 

oporem o świetle  2, 6, 12 cm gdzie to konieczne. Wysokość krawężników należy zmieniać 

płynnie. Należy spoinować styk elementów krawężnika. 

3.4.3. Chodniki i opaski 

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejącego chodnika z płytek betonowych 30x30cm 

płukanych, w kolorze szarym. Za krawężnikiem zaprojektowano opaskę – 15cm warstwę 

kruszywa C90/3 (alternatywnie destrukt bitumiczny). 

3.4.4. Odwodnienie 

Odwodnienie dróg zapewniają spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów 

ulicznych. Oznaczenie wpustów ulicznych jest symboliczne, nie odzwierciedla rzeczywistych 

rozmiarów wpustów. 

3.4.5. Rozbiórki 

Podczas realizacji projektu założono rozbiórki istniejących nawierzchni konieczne dla 

wykonania projektowanych sieci podziemnych. Rozebrane nawierzchnie zjazdów i ogrodzeń 

należy przekazać właścicielom przylegających posesji, jeśli wyrażą takie życzenie. 

3.4.6. Zieleń 

Na dolnym odcinku nie przewiduje się projektowanej zieleni. Należy zabezpieczyć istniejące 

drzewa.  

Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. 

W wypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych, przystąpieniem do prac, należy 

uzyskać decyzję derogacyjną. 

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Rodzaj nawierzchni Materiał 
Powierzchnia 
[m

2
] 

Odtworzenie nawierzchni SMA  1111,5 

Chodniki Kostka betonowa 83 

SUMA 1194,5 

 

5. Branża sanitarna 

5.1. Sieć wodociągowa 

Zgodnie z warunkami technicznymi w obrębie planowanej inwestycji projektuje się sieć 

wodociągową na cele zapotrzebowania budynków w obrębie planowanej inwestycji. Projektuje się sieć 

wodociągową żeliwną DN100 klasy C40 w ul. Stromej w Gdańsku. Budowa sieci wodociągowej 

obejmuje zasuwy, przebudowę przyłączy wodociągowych do granicy pasa drogowego oraz hydranty 

przeciwpożarowe. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą projektowanego 
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trójnika redukcyjnego żeliwnego kołnierzowego DN100/DN100. Sieć wodociągową należy wykonać z 

żeliwa sferoidalnego.  

Nad rurociągiem ok. 20 cm nad grzbietem rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru 

niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową z zamocowaniem jej do skrzynek 

zasuw. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do 

lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodów. Na trasie nie wolno lokalizować 

żadnych obiektów stałych ani składowisk. Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym 

dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody, 

powinien posiadać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Trasa 

projektowanej sieci wodociągowej zgodnie z częścią graficzną opracowania (rys. 2.0 Plan sytuacyjny). 

 

Uzbrojenie sieci 

Przewidziano jeden hydrant podziemny i jeden hydranty nadziemne DN80 z podwójnym 

zamknięciem. Hydranty powinny posiadać w razie mechanicznego uszkodzenia możliwość 

rozdzielenia korpusu górnego i dolnego bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i 

niekontrolowanego wycieku wody, z możliwością ponownego montażu. Montaż hydrantów 

wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego i kolana dwu 

kołnierzowego ze stopką.  Dokładną lokalizację hydrantów przedstawia plan sytuacyjny.  

 Zasuwy przy włączeniach, węzłach na sieci wodociągowej należy wykonać poprzez łączenie 

skręcane, z miękkim doszczelnieniem. 

Na sieci wodociągowej armaturę z żeliwa należy łączyć poprzez kształtki żeliwne poprzez 

łączenie skręcane. 

 W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociągu należy oznakować. 

Zasuwy oznakować tabliczkami w kolorze niebieskim, a hydranty oznakować tabliczkami w kolorze 

czerwonym, malowanymi, przymocowanymi do stałych elementów np. ogrodzenia lub słupków 

stalowych ocynkowanych. Układanie oraz montaż przewodów wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta rur oraz w oparciu o plan sytuacyjny oraz profil podłużny. 

Przyłącza wodociągowe 

W ramach opracowania projektuje się przebudowę przyłączy wodociągowych w obrębie 

działek drogowych od projektowanej sieci wodociągowej do granicy pasa drogowego zgodnie z 

częścią graficzną opracowania. 

Próba szczelności, dezynfekcja oraz płukanie sieci wodociągowej 

 Po zakończeniu prac montażowych przewód należy przepłukać wodą, aby wewnątrz nie 

znajdowały się żadne zanieczyszczenia powstałe w czasie wykonywania montażu przewodów. 

 Sieć wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie o 50% wyższe od ciśnienia 

roboczego, lecz nie niższe niż 1,0MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy 

je usunąć i ponownie wykonać próbę od początku. W czasie próby należy obserwować przewody i 

złącza. 

 Dezynfekcję wodociągu wykonać po pozytywnym wyniku próby szczelności i płukaniu 

zanieczyszczeń podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przepłukać, 
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a następnie pobrać próby wody z sieci wodociągowej do analizy pod względem bakteriologicznym w 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium posiadającym pozwolenie 

Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdańsk na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 2019 poz. 1437). 

 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań sieć wodociągowa może być włączona do 

eksploatacji. Wynik badań dołączyć do dokumentacji odbiorowej zadania. Po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku może nastąpić uczynnienie nowo ułożonych przewodów. 

5.2. Sieć kanalizacji deszczowej 

Opis rozwiązania odprowadzania wód deszczowych 

Projektuje się układ grawitacyjny kanalizacji deszczowej. Wody opadowe pochodzące z pasa 

drogowego trafiać będą do wpustów ulicznych i kanalizacją deszczową do istniejącej studni D0 

(zgodnie z częścią graficzną opracowania). Wody opadowe i roztopowe trafiające do muldy będą 

zbierane, następnie po przez wpusty drogowe z osadnikiem odprowadzane do proj. kanalizacji 

deszczowej. 

Bilans wód deszczowych 

 Bilans wód deszczowych został wykonany dla całego obszaru inwestycji - odcinek 

górny i dolny. Do obliczenia ilości wód dopływających ze zlewni obcych wykorzystano metodę Stachy i 

Fal. Zestawienie wyników obliczeń przedstawiono w załącznikach nr 4, 5 oraz 6. 

Dane dotyczące zlewni odczytano z map topograficznych, stanowiących część rysunkową 

opracowania. Obliczenia wykonano dla prawdopodobieństw 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30 oraz 

50%. Do dalszych obliczeń przyjęto odpływ obliczony dla prawdopodobieństwa 50% metodą Stachy i 

Fal. 

 

Maksymalny przepływ obliczeniowy: 

Qmax= q * F * Ψ * φ [dm
3
/s], 

gdzie: 

q – natężenie opadu nawalnego [dm
3
/(s*ha)], 

F – powierzchnia [ha],  

Ψ – współczynnik spływu (teren utwardzony 0,8; zielony Ψ1 =0,8; Ψ2 =0,15), 

φ – współczynnik opóźnienia (retencji, φ=1,0). 

 

Zlewnia 1 

- pas drogowy 

Qmax1 = 127 dm
3
/(s*ha) * 0,039 ha * 0,8 * 1,0 = 3,96 dm

3
/s 

- zlewnie obce – według załącznika nr 4 

Qmax4 = 50,0 dm
3
/s 

∑ Qmax1+4 = 3,96 dm
3
/s + 50,0dm

3
/s = 53,96 dm

3
/s 

Zlewnia 2 

- pas drogowy 

Qmax2 = 127 dm
3
/(s*ha) * (0,32 ha * 0,8 * 1,0 + 0,37 * 0,15 * 1,0)= 39,56 dm

3
/s 

- zlewnie obce – według załącznika nr 5 

Qmax5 = 70,0 dm
3
/s 

∑ Qmax2+5 = 39,56 dm
3
/s + 70,0 dm

3
/s = 109,56 dm

3
/s 

Zlewnia 1+2 
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- pas drogowy 

Qmax1+2 = 3,96 dm
3
/s + 39,56 dm

3
/s = 43,52 dm

3
/s 

- zlewnie obce – według załącznika nr 6 

Qmax6 = 90 dm
3
/s 

∑ Qmax1+2 + Qmax6= 43,52 dm
3
/s + 90,0 dm

3
/s = 133,52 dm

3
/s = 0,13 m

3
/s 

 

Sieć kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie przebudowy odcinka drogi odbywać się będzie przez układ projektowanej 

kanalizacji deszczowej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej D0.  

Otwór wlotowy w studni D2 powiększyć w celu włączenia kanału DN400. W przypadku braku 

możliwości wykonania większego otworu (ze względu na stan studni), studnie D2 należy wymienić na 

nową. 

W związku ze zbyt małą przepustowością istniejącego kanału drenażowego DN150 w ulicy Stromej 

projektuje się sieć kanalizacji deszczowej zapewniającą odprowadzenie wymaganej ilość wód 

deszczowych. 

Należy przechwycić wody opadowe i gruntowe z pasa drogowego oraz przyległej zabudowy. Istniejący 

drenaż DN 150 należy zlikwidować tylko pod warunkiem przejęcia wszystkich źródeł jego zasilania. W 

przypadku napotkania niezinwentaryzowanych rurociągów drenarskich lub kanałów deszczowych 

odprowadzających wody opadowe z okolicznej zabudowy należy bezwzględnie je przełączyć do 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

Doboru średnic kanałów dokonano w oparciu o następujące założenia: 

- DN 200 mm – podłączenia wpustów ulicznych, 

- DN 300 mm – główna trasa sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni D3 do D31, 

- DN 400 mm – główna trasa sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni D0 do D3. 

 

Studnia Di podlega przebudowie zwieńczenia w celu dostosowania rzędnej do nowej niwelety drogi. 

 

Kanały deszczowe zaprojektowano z rur PVC,  ze ścianką litą, rury spełniają wymagania zgodne z 

normą PN-EN 1401-1. Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z 

uszczelką dwuwargową. Rury oraz elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać aprobatę 

techniczną ITB i IBDiM – rury, kształtki, studnie. Rury powinny posiadać sztywność obwodową SN8. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem gwarancji uzyskania 

parametrów nie gorszych od założonych w projekcie.   

Kanały należy ułożyć na 0.15m warstwie podsypki. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą 

powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać 

zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku. 

Całość robót montażowych należy wykonać zgodnie z: 

PN–EN 1610 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”; 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzywa sztucznego” wyd. przez 

PKTSGG i K – 1994; 

Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PP wydaną przez producenta rur; 

Wytyczne techniczne wykonawstwa robót budowlano-montażowych w zakresie sieci kanalizacyjnej” – 

tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 2 i 3 – Arkady 88. 
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Przykanaliki kanalizacji deszczowej 

Podłączenie projektowanych wpustów ulicznych zaprojektowano z rur DN 200mm, 

niekarbowanych wykonanych z PVC ze ścianką litą, spełniają wymagania zgodne z normą PN-EN 

1401-1. Rury powinny posiadać sztywność obwodową SN8. Rury oraz elementy systemu muszą 

bezwzględnie posiadać aprobatę techniczną ITB. 

 

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej 

Częstotliwość czyszczenia studni kanalizacyjnych oraz studzienek wpustowych będzie 

zależała od wielkości opadów atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczeń gromadzonych w 

osadnikach odbywać się powinno z częstotliwością zależną od ilości opadów (a tym samym 

gromadzenia zawiesin) zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji deszczowej.  

Prace rozbiórkowe 

Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych wchodzi w zakres projektu branży drogowej. 

Studnie kanalizacji deszczowe 

Studnie betonowe 

Na kanałach zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe z osadnikiem 0,5m: na 

załamaniach trasy, w miejscach włączenia przykanalików, połączeń kanałów o średnicy DN 1200mm.  

Studnie należy wykonać jako prefabrykowane z typowych elementów betonowych i żelbetowych z 

betonu klasy C35/45, bez zwężek i kominów włazowych, wodoszczelnych posiadających aprobatę 

IBDiM. Przy budowie studni należy zastosować pierścienie odciążające. Materiały przewidziane do 

zabudowy muszą posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych – zgodnie z Ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. o materiałach budowlanych. Przejście rur PVC przez ścianę betonową komory 

roboczej studni należy wykonać za pomocą szczelnej kształtki systemowej zgodnie z zaleceniem 

producenta rur. 

Studnie należy wykonać na podłożu uprzednio wzmocnionym warstwą podsypki żwirowo–piaskowej i 

chudego betonu grubości 0,15m. Rzędne wszystkich studni znajdują się na profilach oraz na planie 

sytuacyjnym. 

Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym należy zastosować: 

- włazy D400 z żeliwa szarego, wentylowane, głębokość osadzenia pokrywy 50mm, bez uszczelek, 2 

rygle (trzpień zamknięcia ze stali nierdzewnej), norma PN-EN:2000, klasy D400, wysokość 150mm, w 

pasie jezdnym stosować pierścienie odciążające, 

- wpusty D400 z żeliwa szarego z kołnierzem ¾, krata montowana na stałe bez możliwości fizycznego 

wyjęcia – waga powyżej 65kg,  korpus z brakiem możliwości montażu kosza, norma PN-EN:2000 

klasa D400 rozmiar min 600x400mm wysokość 150mm, osadzać na płytach odciążających (wpusty 

Wp1, Wp2, Wp37 – zgodnie z częścią graficzną opracowania), 

- wpusty typu „górskiego” klasy C250, wymiar 500x800, z wkładką tłumiącą na ruszcie, z kołnierzem 

¾, krata montowana na stałe bez możliwości fizycznego wyjęcia – waga powyżej 65kg,  korpus z 

brakiem możliwości montażu kosza, norma PN-EN:2000 klasa D400, osadzać na płytach 

odciążających (wpusty od Wp3 do Wp36 – zgodnie z częścią graficzną opracowania). 
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Na studniach i wpustach w ulicy będącej w zarządzie GZDIZ stosować zabezpieczenia przed 

kradzieżą, wpusty i włazy nastudzienne wyposażyć w logo Gdańska. 

 

Studzienki wpustowe i wpusty uliczne 

Studzienki wpustowe należy wykonać jako prefabrykowane z typowych elementów 

betonowych DN500 i skrzynki wpustowej żeliwnej wg PN–H–74080/04. Przy budowie studzienek 

należy zastosować pierścienie odciążające. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o 

głębokości 1,0m. Studzienki należy wykonać na podłożu uprzednio wzmocnionym warstwą podsypki 

żwirowo–piaskowej i chudego betonu o grubości 0,15m. Rzędne wszystkich studni znajdują się na 

profilach oraz na planie sytuacyjnym. 

 

Próba szczelności 

Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 

dla kanalizacji grawitacyjnej. Wyniki próby na szczelność przewodów powinny być ujęte w protokołach 

podpisane przez wykonawcę i inwestora. 

6. Zieleń 

W projekcie nie przewiduje się projektowanej zieleni. Przewiduje się zabezpieczenie istniejących 

drzew opisane w opracowaniu branżowym 

7. Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Na terenie projektowanej inwestycji nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wschodni fragment ul. Stromej w granicach działek 19, 58 obręb 314S położony jest w granicach 

obszaru obejmującego układ ruralistyczny przedmieścia Gdańsk-Święty Wojciech, wpisanego do 

rejestru zabytków przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków decyzją z dnia 10.06.1986 pod nr 964 

(nr dawnego rejestru zabytków), obecnie pod nr 1119. 

8. Wpływ eksploatacji górniczej 

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 

9. Znaczenie dla obronności kraju 

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronności kraju. 

10.   Obszar oddziaływania obiektu 

Na podstawie art. 20 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 

2013r. poz.1409;  zm.: Dz. U. z 2014r. poz. 40, poz. 768, poz.  822, poz. 1133, poz. 1200;  z 2015r. 

poz. 200, poz. 443, poz. 774, poz. 1165, poz. 1265, poz. 1549, poz. 1642, poz. 1777) 

oraz  rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz..U. nr 43,  poz. 430, tekst jednolity Dz. 

U.  z 29 stycznia 2016r. poz. 124) projektowana inwestycja nie wykracza poza granice działek  którymi 

dysponuje Inwestor i ogranicza się tylko do obrysu projektowanej inwestycji.  Obszar oddziaływania 

mieści się na działkach na których obiekt został zaprojektowany. 
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplej oraz środków łączności 

przez osoby trzecie. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń na 

pobyt ludzi. W świetle powyższego projektowana inwestycja nie narusza postanowień art. 3 ustawy, 

która definiuje obszar  oddziaływania obiektu. 

 

11. Uwagi końcowe 

 Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla 

mieszkańców przyległych posesji. Konieczne jest więc właściwe oznakowanie terenu 

budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz dojazdów do posesji 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania nawierzchni i innych elementów drogi powinny 

posiadać aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty, 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnymi 

przepisami BHP 

 Wpusty są przedstawione symbolicznie, wielkość oznaczenia nie odzwierciedla 

rzeczywistych rozmiarów wpustu deszczowego 

 

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci należy traktować jako czynne i niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie właściciela. 
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D. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wynikami badań geologicznych, 

grunty zalegające w miejscu projektowanych dróg należy zaliczyć  do gruntów należących do grupy 

nośności G-4. 

Uwzględniając rodzaj inwestycji – budowa dróg oraz dobre warunki wodno-gruntowe 

zakwalifikowano inwestycje do I kategorii geotechnicznej. 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zgodnie z umową  

nr 554/2019-I/PN/203/19 z dnia 15.01.2020 r. 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna dla projektu  

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdańsku” 

1.3. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. nr 81, poz. 463); 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

1.4. Budowa geologiczna i warunki wodne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, projektowane obiekty będące przedmiotem opinii zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

W zbadanym podłożu gruntowym występują proste warunki gruntowe. 

W zbadanym podłożu gruntowym występują dobre warunki wodne. 

Zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” z podłoże pod 

konstrukcja nawierzchni na całym odcinku drogi zaliczono do grupy nośności G4. 

1.5. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

Grunty nośne stanowią: 

- średnio zagęszczone piaski drobne (warstwa nr II a) 

- średnio zagęszczone piaski średnie (warstwa nr II b i II c) 

- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr III a i III b) 

- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr III c) 

Grunty słabonośne stanowią: 

- grunty próchniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr I) 

Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. Zaleca się ich wymianę. 

Prace ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem geologa. 

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr III a, III b i III c są gruntami wysadzinowymi. 
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1.6. Wnioski geotechniczne 

Analiza lokalizacji oraz dostępnych badań geotechnicznych dotyczących terenu inwestycji, 

wskazuje, iż przewidywane warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych (§4.1 ust. 2 pkt. 3 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, 

poz. 463)). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. nr 81, poz. 463) obiekt należy zaliczyć do: 

 Pierwszej kategorii geotechnicznej w zakresie projektowanych elementów i obszaru 

Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badań są dobre.  

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań zgodnie z 

doświadczeniami krajowymi wynosi hz =1,0 m. 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności z dokumentacją projektową należy powiadomić 

Projektanta. Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym zgodnie z 

PN-S-02205.  

 

         Opracował: 

mgr inż. Karol Michna      mgr inż. Mariusz Burakowski 
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Inwestor: 

 

Prezydent Miasta Gdańska 

reprezentowany przez 

Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

Jednostka projektowa 

 

HIGHWAY Biuro Projektów 

80-175 Gdańsk; ul. Jabłoniowa 20 

tel./fax: (58) 710 05 93 

Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

 

 

 

Zamierzenie budowlane: 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdańsku 

Odcinek dolny 

Nazwa opracowania:        

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Adres obiektu budowlanego:  

Gdańsk, gmina Miasto Gdańsk, powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie  

obręb 0314, działki nr 19, 51, 29, 23, 24, 25/1, 25/2 

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI 

Stanowisko: 

budowlanego: IV, 

XXV, XXVI 

imię i nazwisko: nr uprawnień (w spec.): podpis: 

 

 

Projektant: 
 
 
 

 

Branża drogowa: 

mgr inż. Karol Michna 
 
 

 

 

nr upr.: POM/0384/PWBD/17 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 
 
 

 

 

 

 

 
Projektant: 

 
 
 

 

Branża sanitarna: 
mgr inż. Mariusz Burakowski 

 
 

 

 

nr upr.: Bł/194/01 w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
 
 

 

 

P-01.2020 Maj 2022 - - 
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BRANŻA DROGOWA 

1. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 

a) wszystkie branże: 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 dostawa materiałów, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 

 zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, 

 zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

b) branża drogowa, 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 

 roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z 

transportem, 

 wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzędnych, 

 wykonanie nowego korpusu drogowego, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie krawężników kamiennych na ławach betonowych, 

 wykonanie warstw nawierzchni na jezdni 

 wykonanie obrzeży betonowych 

 wykonanie nawierzchni na chodnikach, wjazdach, opaskach,  

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu. 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich 

przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 drogi istniejące, 

 mury oporowe 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć gazowa, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć energetyczna, 
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywać w powiązaniu z wykazem obiektów jak 

podano wyżej. Należy mieć na uwadze to, że prace budowlane na włączeniach i skrzyżowaniach 

prowadzone będą przy czynnym ruchu pojazdów i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. 

Zabezpieczenia budowy muszą w szczególności uniemożliwiać wtargnięcie na teren budowy osób 

postronnych, a także zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i wandalizmem, co może mieć 

znaczący wpływ na organizację robót i sposób zagospodarowania placu budowy. Na organizację 

placu budowy będą mieć także wpływ wymagania wynikające z projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. Konieczność zachowania i ochrony istniejących drzew, wiązać się będzie z ograniczeniem 

stosowania sprzętu mechanicznego w rejonie ich występowania. 

Przy budowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 

występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje  zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Przeważająca część robót budowlano-montażowych związanych z budową drogi i sieci 

kanalizacji deszczowej, wodnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej objętych projektem, 

będzie oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres 

otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.  

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem osób 

postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie 

tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego.  

Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: 

 roboty rozbiórkowe – rozbiórka nawierzchni istniejących dróg, 

 roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień pionowych, 

 wykonywanie wykopów pod roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania 

ziemią, 

 załadunek, rozładunek, montaż rur – możliwość przygniecenia, 

 prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 

 zasypanie pracowników w wyniku zalewania się ścian wykopu, 

 wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 

 uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem, 

 najechanie sprzętem budowlanym, 

 porażenie prądem podczas prac instalacyjnych, 

 upadek z wysokości. 

 

5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w aktualnie 

obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas 

przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i 

kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury 

zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników 

powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest 

się zapoznać. Wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania odpowiednich 
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obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w projektach budowlanych i 

uzgodnieniach, a których aktualność powinien sprawdzić. Poniżej podano podstawowe wytyczne 

prowadzenia instruktażu pracowników.  

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

 projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi 

oraz organizacją budowy, 

 wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu, 

 zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i 

porządku, 

 obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej, 

 obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń, 

 obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi, 

 zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych, 

 zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu,  

 odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci 

objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się 

odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie 

objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem 

szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i BHP są przedmiotem Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporządzenia są odpowiednie 

dla zakresu projektowanych robót. Wykonawca Robót przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany 

jest do stosowania między innymi wymienionego rozporządzenia korzystając z dokumentu 

źródłowego. 

Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia: 

7. Roboty ziemne 

 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice 

ostrzegawcze,  

 zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków nocnych 

i dziennych, 

 wykonać barierki ochronne wysokości 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, 

 wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i 

rozparcia przy wąsko przestrzennym. 

8. Transport drogowy i technologiczny 

 zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi,  

 obowiązuje sygnalizacja przemieszczania,  

 obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami, 

 należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie, 

 roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na 

czas budowy. 
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9. Składowanie materiałów 

 zakazuje się składowania materiałów na drogach,  

 materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach, 

 odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji. 

10. Wykonywanie szalunków 

 zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości bezpieczne, 

transport, kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, 

uporządkowanie terenu), 

 stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze, 

 ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z brygadą, 

 stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości, 

 wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób 

postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6.0 m z obu stron, 

 wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie oświetlenia 

poniżej 50 lux) i przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek, 

 stosować atestowany sprzęt montażowy, 

 sprawdzić jakość elementów przed montażem, 

 ustawić tablice ostrzegawcze, 

 dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych. 

11. Roboty spawalnicze 

 osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób, 

 stosować sprzęt ochrony osobistej. 

12. Roboty izolacyjne, impregnacyjne 

 izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku, 

 obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu. 

13. Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 

w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 2m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

 15m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

 wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa. 

14. Ochrona ppoż. 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż., 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy, 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych, 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na  

placu budowy. 
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Uwaga: 

W każdym z opracowywanych projektów  architektoniczno-budowlanych dla poszczególnych 

branż zostały umieszczone szczegółowe informacje BIOZ dotyczące poszczególnych opracowań. 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

 Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe 

projektuje się wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części 

jezdni. Projekt organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej 

sygnalizacji świetlnej lub zasady w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem 

"ręcznie". Zatwierdzony przez Policję i zarządcę drogi. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym załącznikiem planu 

BIOZ. 

 W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w 

czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie 

ewentualnych kolizji. 

 Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych 

elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz 

komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

 Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady 

nadzoru w trakcie przerw w pracy. 

 Określenie przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 

 Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii 

energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym 

zgłoszeniu robót użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

15. Czynności organizacyjne 

15.1. Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem 

kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu dokumentacji instruktażowej. 

Prawidłowo przygotowana budowa powinna być wyposażona w: 

komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych. 

 

15.2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 

które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Szkolenie: przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy 

szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego, 
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BRANŻA SANITARNA 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Prace przygotowawcze, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Roboty ziemne, 

 Budowa sieci wraz z przyłączami wodociągowej , kanalizacji deszczowej i drenażu, 

 Roboty wykończeniowe. 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagrożenie może 

stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego 

uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych 

z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane 

uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie 

w przekroju poprzecznym wykopu. 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy 

robotach: 

 Przysypania ziemią: 

 Roboty ziemne. 

 Przygniecenie, uderzenie: 

 Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Prace drogowe, 

 Budowa wodociągu 

 Poparzenie i porażenie prądem: 

 Prace z elektronarzędziami. 

 Potrącenie: 

 Sprzęt zmechanizowany, 

 Droga o dużym natężeniu ruchu. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia 

w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia 

przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy 

bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 
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Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. 

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp 

wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie 

BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) 

i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. 

 

RODZAJE SZKOLEŃ: 

dla pracodawcy - dla pracowników 

wstępne – okresowe 

Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 

1.            Szkolenie podstawowe dla pracodawców            

2.            Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami   

3.            Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk          

4.            Szkolenie okresowe dla pracodawców  

5.            Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami          

6.            Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk                

7.            Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 

 

SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE: 

1.            instruktaż ogólny 

1.1.        obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 

●                wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także 

●                studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu, 

1.2.        zakres: 

●                instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z 

przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. 

1.3.        prowadzi: 

●                pracodawca lub 

●                wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

●                pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona 

1.4.        dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

●                potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego 

2.            instruktaż stanowiskowy 

2.1.        obejmuje: 

●                pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże 

się z bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki 

niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, 

●                pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach 

w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, 

●                uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu. 

2.2.        zakres: 

●                instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami czynnikami 

niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 
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sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 

danym stanowisku 

2.3.        prowadzi: 

●                wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod 

prowadzenia instruktażu. 

2.4.        dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

●                sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

●                potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego 

3.            szkolenie podstawowe 

3.1.        obejmuje: 

●                pracodawców, 

●                osoby kierujące pracownikami, 

●                pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

●                pracowników inżynieryjno-technicznych 

●                pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki 

niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp. 

3.2.        zakres: 

●             powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 

organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

3.3.        prowadzi: 

●             pracodawcy 

●             jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

3.4.        dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

●                egzamin sprawdzający 

●                zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 

6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach 

pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe 

(wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone 

przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 

 

SZKOLENIE OKRESOWE: 

1.            Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym 

2.            Zakres: 

2.1.        aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp 

nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami 

techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie 

3.            kto prowadzi: 

3.1.        pracodawcy 

3.2.        jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

4.            dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

4.1.        egzamin sprawdzający 

4.2.        zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: 
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robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)    

nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe 

nie rzadziej niż raz w roku. 

3.            pozostali - nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy jest 

również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, kierowcy wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że niektóre z wymienionych 

uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji i 

napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 

 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, 
zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z 
wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają kilka 
funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch elementów 
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na 
włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie 
niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń 
technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej 
składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane 
zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp 
itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 

w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, 
najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe, 

 


