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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC)I TECHNICZNYCH

Numer
Lp. Specyfikacji Nazwa Strona
Technicznej

1. 2. 3. 4,
1. Zawartos¢ opracowania 3
2. A. WYMAGANIA OGOLNE 4 +25
3. B. ROBOTY BUDOWLANE 26
4. B-01.00.00. Roboty ziemne 27 +33

B-01.01.00. Wykopy

B-01.02.00. Zasypki

B-01.03.00. Transport gruntu
5. B-02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna 34 + 37
6. B-03.00.00. Nawierzchnia mineralna 38 +43
7. B-04.00.00. Obrzeza betonowe 44 + 48
8. B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu 49 + 58
9. B-06.00.00. Zielen 59 +76
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamdéwier”)

A.  Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegétowe dotyczace norm mogg by¢ nieaktualne na dzien sporzgdzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organdéw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac normy PN
i BN po sprawdzeniu, ze zawieraja one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy
stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN,
to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badar wedtug PN-EN; nie zaleca sie stosowac w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogélne

2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.

9.0.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreélenia podstawowe

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét
Materialy i urzadzenia

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci robét

Obmiar robét

Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgtoszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koricowy

Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogélne

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot dla inwestycji pn.: ,0gdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie

Piekarnicza — etap II” w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt,

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej

specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie:

e ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej i szerokosci 2m,

e nawierzchni amortyzujacej pod urzadzenia zabawowe z piasku ptukanego i zrebkéw drewnianych,

e trzech urzadzen zabawowych z robinii akacjowej,

e szatasu z zywych witek wierzbowych,

e ogrodzenia drewnianego o wys. 1m

¢ elementéw ozdobnych, tj. pierka,

e obiektow matej architektury: tawka parkowa, kosz na Smieci, tablica regulaminowa,

e posadzenia drzewa i nasadzen ozdobnych,

e odtworzenia nawierzchni trawiastej.

1.4. Okreslenie podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiet:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno — uzytkowga wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale
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z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych, polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumiec¢ urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowa.

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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1.4.21. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna, bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 2 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglagddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniamirozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
(jesli jest wymagany) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowe] (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robot,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
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— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodno$c¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

—dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenr w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

ST i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru

robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdlne
Wykonawca powinien tak projektowaé wykonywanie robdt oraz je prowadzic,
aby nie zaktdcac z sposdb znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”)
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej
—zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy (jesli jest wymagany).
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
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Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej.
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé¢ teren budowy
po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze s wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie

tych materiatéw, od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia, na iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowiagzujacych przepisdw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolert wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow witascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkdéw atmosferycznych
Ochrona robdét przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.17. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczet w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.18. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami
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a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w egzemplarzach
zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamowienia.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
1.5.21. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajgce réowny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.
2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania
lub  wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie materiatéw
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektor  owi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z uwzglednieniem zachowania stref ochrony drzew
—rzut korony drzewa/krzewu + min. 1 m.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.
Transport materiatéw powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych
warunkéw i nosnosci podfoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia
nawierzchni lub poszycia gruntu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniemina
koszt Wykonawcy.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie, mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcjg Drog

celem unikniecia konfliktéw z mieszkarcami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete

w cenie kontraktowej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdariskim
Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodze w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcow.

c. Biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcéw prowadzacych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu zabaw z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz
z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wtasnym Wykonawecy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robdét. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Z uwagi na wewnetrzng spojnosc¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catosc¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu

na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

poszczegdlnych prac,
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— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramow szczegdtowych,

— wymogi wynikajace z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajgce z przepiséw witadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatow, elementdéw budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogoéw lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikdw i sprzet oraz jego dostawcdéw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomos$¢ zakresu prac
Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektows,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowe;j
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentdéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowaé na miejscu prawidtowosé

przyjetych wymiarow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomic projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywac zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.
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5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usungc i zutylizowaé. Postepowanie z tymi elementami
z rozbiérki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.
699, 1250, 1726, 2127, 2722).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajagc wymagania Zamawiajacego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robdt, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkdéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposdb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0sOb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatow i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocy Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robét, do jego akceptacji.

5.14. Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagg, gazociag i tym podobne,
przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdw, podczas wykonywania robot.
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Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.
5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze moga one
wptyna¢ ujemnie na wyniki pomiardw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robot.
6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
1) Czesc ogdlng:
— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, itp.,
— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
2) Czes$c szczegdtowgq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn — urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,
— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,
— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,
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— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robét,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamodwienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omowione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentdw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportéw, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,
zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg, okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST,

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt, podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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b) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) —c¢), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.
6.8. Program préb koricowych i szkolenia personelu
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob korncowych. Program ten zawierac
bedzie szczegétowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca
i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia
prob koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie
szczegbtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu prob
koncowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,
program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych
dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdéb ich uwzglednienia
nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.
Ponadto:
— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.
— Szkolenie powinno sie odbywac¢ na miejscu montazu poszczegodlnych urzadzen.
— Szkolenia dla pracownikéw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji
szkolonej osoby.
— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.
— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczgce automatyki, wspdtpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.
— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujgcy wystarczajace przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzagdzen i szkolenia reszty zatogi.
— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, beda uznane za spowodowane przez Wykonawce

O T
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i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wtgcznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktory wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aichilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét, wchodzgcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnosciag
do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementdw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robét).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robdt).

Wszystkie wyniki obmiaru, sa wpisywane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt, ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.
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7.3.

7.4.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robdt. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i korcowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbiér robdt
8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robdt, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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)
)
)
)

D

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnga zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbidr czeSciowy robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych z reguty catosc
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robdt, dla ktérej w szczegétowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatdw pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wtgczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215. ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269,z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych (tom |, I, llI, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

B-01.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0
B-01.01.00. Wykopy

B-01.02.00. Zasypki

B-01.03.00. Transport gruntu

B-02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna kod CPV —45112723-9
B-03.00.00. Nawierzchnia mineralna kod CPV —45233250-6
B-04.00.00. Obrzeza betonowe kod CPV — 45233250-6
B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu kod CPV —45112723-9

kod CPV —45112710-5
B-06.00.00. Zielen kod CPV — 77300000-3

kod CPV —77310000-6
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-01.00.00 Roboty ziemne
B-01.01.00 Wykopy
B-01.02.00 Zasypki
B-01.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robét

8.0. Odbiory robét

9.0. Pfatnosci

10.0. Uwagi szczegétowe
11.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla inwestycji
pn.:,,0gdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza —etap II” w ramach Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2021.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2

2.3.

2.5.

2.6.

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu,

Do zasypywania wykopow wg B-01.01.00 i B-01.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zrédta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosé .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodga Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrdodet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. Sprzet

3.1.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt, powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty
zZwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone beda ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:
- koparka (mata)
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty w $rodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Transport materiatdow powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych warunkow
i no$nosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia
gruntu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normami przetoczonymi ponizej.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie
z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robot przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw;- zapoznanie sie
z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
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- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych.
5.3. Roboty zasadnicze
Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN
1) wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektéw budowlanych;
2) wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;
3) organizacja wjazddw i wyjazdow;
4) wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;
5) wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
wykopy pod fundamenty;
korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;
wykonanie fundamentdéw i montaz obiektéw budowlanych;
uzupetnienie nawierzchni po demontazu obiektu;
10) budowa nawierzchni bezpiecznej pod obiekty;
11) budowa ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej;
12) wykopanie dotu i wymiana gruntu przy nasadzeniu drzewa;
)
)

)]

)
)
)
)

o)

13) nasadzenia roslinnosci wg projektu zieleni, obsypanie korg, odtworzenie trawnika;

14) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m

od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie

oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoic grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje

przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy

prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie

wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia

powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m

poza klinem odfamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac

pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace

ziemne,
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5.5

5.6

- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi —20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczaé na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.

Po zakoriczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéow
zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).

Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

6.0. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

1)

6.1.

6.2.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.

Wykopy wg B-01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Zasypki wg B-01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernosc warstw zasypki,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos$¢ robdt i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B-01.01.00 — wykopy (m?3)

B-01.02.00 — zasypki (m3)

B-01.03.00 — transport gruntu (m?) z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8.0. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B-01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0.

11.0.

B-01.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B-01.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B-01.03.00 — Transport gruntu — pfaci sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewodz na wskazang odlegtosc,

- wytadunek z rozplantowaniem,

- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

Uwagi szczegétowe

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopodw.

Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIwz

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona

przez Zamawiajgcego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw

PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012p0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017. P0z.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 p0z.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

B—02.00.00. Nawierzchnia bezpieczna

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie nawierzchni bezpiecznej dla inwestycji pn.: ,0gdlnodostepny
teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza —etap II” w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Obejmuje wykonanie nawierzchni zwirowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A. ,, Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do budowy nawierzchni z piasku ptukanego:
- warstwa piasku o frakcji 0,25mm do 2mm i gtebokosci 30cm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,
- grunt rodzimy zageszczony.
2.3. Materiaty do nawierzchni ze zrebek drewnianych:
- zrebki drewniane o frakcji do 5mm - 30mm i gtebokosci 30 cm,
- grunt rodzimy zageszczony.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowe;j
Do wykonania roboét zwigzanych wykonaniem nawierzchni amortyzujacej nalezy stosowac sprzet typu:
- koparko-tadowarki,
- spycharki,
- taczki
-topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowyfadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatow powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych
warunkow i no$nosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni
lub poszycia gruntu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt
Wykonawcy.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
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5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnie amortyzujgce pod urzgdzenia:
Projektuje sie nawierzchnie amortyzujgce - pod hustawke ze zrebkdéw drewnianych, pod urzadzenie
ze zjezdzalnig nawierzchnia z piasku ptukanego. Nawierzchnia amortyzujaca z piasku ptukanego
o uziarnieniu od 0,25mm do 2mm i zrebek drewnianych o wielkosci czgsteczek 5mm-30 mm
i dostosowanych grubosciach nawierzchni do wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzadzenia,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajagcymi parametry nawierzchni sypkich.
Zaleca sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod hustawke ze zrebkéw topolowych,
charakteryzujacych sie brakiem drzazg. Zrebki drewniane to ekologiczna nawierzchnia sypka,
przepuszczalna, wykonana ze zmigkczonych technologicznie wzdtuz wtdkien zrebkéw drewnianych
przeznaczonych na place zabaw, amortyzujgca upadki. W projekcie zastosowano zrebki drewniane
w kolorze naturalnym. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.
W przypadku zastosowania piasku o mniejszym uziarnieniu niz wymagany w w/w normie, nalezy
wykonac¢ badanie amortyzacji nawierzchni, zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04. Na poswiadczenie
przeprowadzenia badania, wymagane jest przedtozenie zaswiadczenia z badania w dokumentacji
powykonawczej.
Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- warstwa piasku o frakcji 0,25mm do 2mm i gtebokosci 30cm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,

- grunt rodzimy zageszczony.

Nawierzchnia ze zrebek drewnianych o przekroju:

- zrebki drewniane o frakcji do 5mm - 30mm i gtebokosci 30 cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

W pozostatej czesci placu zabaw zostanie wykonane odtworzenie nawierzchni trawiastej.

Nawierzchnie amortyzujace z piasku i zrebek pod urzadzeniami zostaty ograniczone za pomocg obrzezy
betonowych, obustronnie fazowanych o wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej.
Obrzeza nalezy zlicowaé z nawierzchnig amortyzujaca z piasku ptukanego i zrebek drewnianych.
Obrzeza wzdtuz ciggu pieszego betonowe, jednofazowe o wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo
— piaskowej.

Na wejsciu do placu zabaw, wzdtuz dwuskrzydtowej furtki zostato zaprojektowane obrzeze 8x30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej. W obrzezu zostanie zamontowany rygiel do bramo-furtki.

Podtoze, na ktéorym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ réwne i pozbawione
jakichkolwiek zanieczyszczen. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych
rzednych i spadkdéw, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopdw nalezy wykonad zgodnie z normg
PN-S-02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu
uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspodtczynnik
zageszczenia ls = 0,97-1,0.

Zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubo$¢ nawierzchni amortyzujacej w trakcie
uzytkowania placu zabaw, w celu zachowania bezpieczerstwa uzytkownikéw.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujacg o pow. 32 m? (z piasku ptukanego)
+16 m? (ze zrebkéw drewnianych) dostosowang do przedstawionych w projekcie urzadzer. Mozliwe jest
zastosowanie innych urzadzen o innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa bezpieczenstwa nie
przekracza okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego urzgdzenia, wymiary
nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy bezpieczeristwa.
Projektowane nawierzchnie:
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Zrebki drewniane Piasek ptukany Ciag pieszy - Betonowe obrzeze,
nawierzchnia Obustronnie
mineralna fazowane na placu
zabaw.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.
8.0. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zageszczenie podtoza gruntowego,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyrdéwnanie do wymaganego profilu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. 0. Przepisy zwigzane
— PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
— PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia
— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—03.00.00. Nawierzchnia mineralna

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni mineralnej dla inwestycji pn.: ,Ogdlnodostepny teren
rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza — etap II” w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni mineralne;.
Nawierzchnie mineralng mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaé na:
— podfozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podfozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub
cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
— warstwie odsgczajgcej, w przypadku gdy podfozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST A. Wymagania ogdlne
2.0. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST A. Wymagania ogdlne.
2.2. Projektowane warstwy
Cigg pieszy z nawierzchni mineralnej o przekroju:
- 3 cm nawierzchnia mineralna
-5 cm warstwa dynamiczna
- 12 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospofki
- grunt rodzimy zageszczony.
2.3. Charakterystyka warstw
2.3.1. Warstwa odsgczajaca z pospétki
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
0 >5
dyo
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
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deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

2.3.2. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno byé jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo winno spetniaé¢ nastepujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci
i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30cm, wg PN-S-02205: 1998.
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E; > 140MPa, Zageszczenie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 spetnia warunek:
i—is 2.2
Modut pierwotny E1 i wtdrny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
Es1, E2 =34p xD xD

4As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy przyrostowi naciskéw Ap w mm.

2.3.3. Materiaty do warstw zwirowych.

3.0. Sprzet

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogorskie,

wigzacy zwir i kamien naturalny. Zastosowany materiat nie moze ulega¢ kruszeniu sie podczas

eksploatacji i nie pylic. Powinien zachowac¢ odpornos¢ na dziatanie zewnetrznych warunkéw

atmosferycznych.

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu ktory zostat

wyprodukowany z kamienia naturalnego. Materiat przeznaczony do budowy ciggdéw pieszo-

rowerowych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz deklaracje swiadczace o dopuszczeniu

danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegdlnosci:

— ocene tolerancji roslin na nawierzchnie mineralng;

— atest higieniczny Swiadczacy o przeznaczeniu do budowy Sciezek pieszych;

— ocene przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz
wierzchnich warstw $ciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy
DIN 18035-5.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania poszczegdlnych warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

spycharek lub rowniarek do rozktadania materiatow

ubijakéw mechanicznych

wibratoréw ptytowych

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode; Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, (nie dotyczy
w przypadku zakupu mieszanki kruszywa).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatow
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodek transportu musi zosta¢ dostosowany to istn. warunkéw terenowych, aby nie dokonaé uszkodzer
istn. dojs¢ i dojazdéw, a takze zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty
odtworzenia nawierzchni spoczywajg na wykonawcy.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.
5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej
5.3.1. Uktad warstw nawierzchni
Do wybudowania nawierzchni nalezy uzy¢
e 3 cm — nawierzchnia mineralna 0/8mm
e 5 cm —warstwa dynamiczna mineralna 0/16mm
e 12 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
e 10 cm warstwa odsgczajgca z pospofki
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni
mineralnej powinny by¢ roztozone w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna byé wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalne;j.
Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz
recznie. Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarkg lub walcem wstrzgsowym).
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe
zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie
chtong¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie
wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (storice — deszcz — storice itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy
wykonywaé podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikéw
przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
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Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usungc,
dosypac¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowa¢ i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.
6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robodt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw | Tolerancja

1 | Uksztattowanie osi w planie | co 50 m oraz w punktach gtéwnych tukéw | +/- 5cm

2 | Rzedne wysokosciowe Rzedne kluczowe dla zachowania | +/- 1cm
prawidtowego odprowadzenia wody
opadowe].

3 | Rownos¢ podtuzna 5 pomiarow 15 mm przy

4 | Réwnosé poprzeczna 5 pomiarow pomiarze fata

4m

5 | Spadki poprzeczne 5 pomiarow +/-0,5%

6 Szerokos$é 5 pomiarow +/- 5cm

7 Grubosé 5 pomiarow +/-1cm

8 | Zageszczenie 1 badanie na 200 m2 nawierzchni

Uksztattowanie osi nawierzchni

0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz+1cmi-3 cm.

Réwnos$é nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdownosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq z tolerancjg £ 0,5%.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm

i +10 cm.

Grubos¢ warstw

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentacja projektowa.
Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.
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6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni

mozna wykonywac¢ dowolng metoda.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.
8.0. Odbidr roboét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy

odsgaczajgcej,

— dostarczenie materiatéw,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

— wyrdéwnanie do wymaganego profilu,

— zageszczenie poszczegdlnych warstw,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. 0. Przepisy zwigzane

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 14157:2005

Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003

Beton zwykty.

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—04.00.00. Obrzeza betonowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie betonowego obrzeza. dla inwestycji pn.: ,0gdlnodostepny teren
rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza — etap II” w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST A ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Nawierzchnie amortyzujace z piasku i zrebek pod urzgdzeniami zostaty ograniczone za pomocg obrzezy
betonowych, obustronnie fazowanych o wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej.
Obrzeza nalezy zlicowac z nawierzchnig amortyzujacg z piasku ptukanego i zrebek drewnianych.
Obrzeza wzdtuz ciggu pieszego betonowe, jednofazowe o wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo
— piaskowej.
Na wejsciu do placu zabaw, wzdtuz dwuskrzydtowej furtki zostato zaprojektowane obrzeze 8x30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej. W obrzezu zostanie zamontowany rygiel do bramo-furtki.
Wymagania dla obrzezy betonowych:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
—do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug normy PN-EN 206+A1, klasy C20/25 (B25)
lub C25/30 (B30).
— Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620,
a do zaprawy cementowo-piaskowej wymaganiom normy PN-EN 13139.
— Cement stosowany do zaprawy cementowej 1:2 i do podsypki cementowo-piaskowe] 1:4 powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
—Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
—tawy nalezy wykonac¢ z betonu o klasie min. C12/15.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A.” Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3, Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy
pakowac w bebny blaszane lub beczki.
Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania obrzezy chodnikowych:
— sprawdzenie ksztattu i wymiarow, zgodnie tablicg 1,
— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.
Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

Lp. Cecha Wartosé Tolerancje
1. Dtugosc ,I” od 75 do 100 cm +8mm
2. Szerokos$é ,,b” 8cm +3mm
3. Wysokos¢ ,h” 30cm +3mm
4. Wyokraglenie ,r” 3cm +5mm
5. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 mm
6. szczerby i uszkodzenia:
® na powierzchni widocznej (gérna i wyokraglenie), niedopuszczalne
® nainnych powierzchniach:
¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugoé¢ uszkodzen, 20 mm
¢ gteboko$é uszkodzen 6 mm
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzac¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiarow koryta i taw
wynosi + 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.2 dla 1 obrzeza na 10 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -co10m,
—wysokos$¢ i rownosé gérnej powierzchni -co10m,
— wypetnienie spoin -colm.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynoszg:
—wysokosci +1cm,

— usytuowanie w planie £ 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—réwnos$¢ gornej powierzchni £ 1 cm, (pod 3 metrowg tatg brukarska).
6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebrac¢ i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
7.0. Obmiar robét
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST A ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—roz$cielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
—obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
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7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

B-05.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robét

9.0. Warunki pfatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy elementow matej architektury i wyposazenia terenu dla
inwestycji pn.: ,0gdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza — etap 1I” w ramach
Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021 i rekreacji”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresdleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
Przedstawione w dokumentacji i SST urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania
bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana rownowaznos$¢ elementéw
zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie
odchytke od podanych wymiaréw w zakresie + 10 %.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
Projekt zaktada usytuowanie nastepujacych obiektéw matej architektury:
e urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnig i elementami wspinaczki,
e hustawke,
e bujak,
e szatas z wikliny z siedziskiem w formie pniaka drewnianego,
o tawke parkowa,
e kosz na Smieci,
e tablice regulaminowsa,
e ogrodzenie drewniane.
Na placu zabaw zaprojektowano obiekty matej architektury oraz ogrodowe elementy takie jak: fawka
parkowa, kosz na $mieci, tablica regulaminowa, pniak drewniany. Obiekty sg spdjne stylistycznie
z istniejgcymi elementami matej architektury znajdujgcymi sie przy stawie Piekarnicza. Kosz na $mieci
zostat zlokalizowany w odlegtosci min. 1,5 m od projektowanej tawki. Przy tawce zostato zapewnione
miejsce na dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wézka dzieciecego. tawka, kosz na smieci,
tablica w konstrukcji stalowej, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykoriczeniu
mat-struktura. Deski tawki parkowej wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V).
Na fawce, koszu na $mieci nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu ww. elementéw.
Po wzér tabliczek Wykonawca powinien zgtosic¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Dobrana stylistyka urzadzen zabawowych na placu zabaw wpisuje sie w naturalne otoczenie Stawu
Piekarnicza. Zaprojektowano urzgdzenia zabawowe z drewna robinia w kolorystyce naturalnej. Jako
uzupetnienie placu zabaw projektuje sie naturalne elementy, tj. szatas z zywej wikliny, pniak
drewniany, ogrodzenie drewniane. Przy doborze urzgdzen uwzgledniono ich funkcjonalno$é oraz
dostosowanie do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami.
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Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwg adresem producenta,
metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej wydania.
Wszystkie urzagdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane przez Wykonawce do warunkdw gruntowych
wystepujgcych na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentdéw urzadzen powinno by¢
uzaleznione od aktualnego poziomu wdd gruntowych. Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie
z dostarczong przez producenta urzadzen instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na
wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z normg PN-EN 1176. Nalezy wykopac¢ dét
pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiescic¢
konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane
tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.).

Na stupach urzadzen zabawowych powinien byé zaznaczony poziom gruntu (tzw. znak poziomu
podstawowego).

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniach logotypow producentow.
Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikdw posiadajgcych mniejsza
odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane urzgdzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10:00—16:00.
Urzadzenia zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien
budynkow, miejsc gromadzenia odpadodw.

2.1.1. Urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnig i elementami wspinaczki
Drewniane urzadzenie jest przeznaczone dla dzieci od trzeciego do czternastego roku zycia.
Konstrukcja zostata wykonana z przyjaznych Srodowisku oraz niezwykle trwatych materiatow
drewna akacjowego o $rednicy 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Slizg wykonany ze stali nierdzewnej. Podesty/platformy oraz ostony wykonane
takze z drewna akacjowego bez ostrych krawedzi. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym,
taczone trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego. Drabinki
wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego.
tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow.
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne urzadzenia: dtugos¢ 295 cm, szerokos$¢ 195 cm, wysokos$¢ catkowita 200 cm.
Wysokoé¢ swobodnego upadku 90 cm, strefa bezpieczeristwa 495cm x645 cm (21,5m?).
Wysokos¢ podestu 90 cm. llos¢ dzieci — 5. Materiaty wykonania: drewno akacja, stal nierdzewna,
liny zbrojone (PP-Polipropylen). Kolorem wiodacym urzgdzenia jest naturalny kolor drewna.
Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowanga. W dniu odbioru, urzadzenie musi posiadaé certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajacg wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Fundamenty $cisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkow
gruntéw. Wzér urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.2. Hustawka
Hustawka typu ,bocianie gniazdo” zapewni maluchom doskonate warunki zaréwno do petnej
emocji rozrywki jak i do odpoczynku. Hustawka to solidna konstrukcja wykonana z drewna robinii
- bardzo trwatego drewna akacjowego. Centrum urzadzenia stanowi okragte i niezwykle wygodne
szerokie siedzisko, na ktérym mogg hustac sie dzieci juz od trzeciego roku zycia. Hustawka jest
pojedyncza z atestowanym siedziskiem. Drewniana hustawka zapewni bezpieczerstwo
wszystkim korzystajgcym z niej dzieciom. Mogg samodzielnie sie na niej pobujac albo skorzystaé
z pomocy rodzicéw, a wtedy zabawa bedzie jeszcze ciekawsza. Hustawka z siedziskiem
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przypominajacym gniazdo bociana to atrakcja placu zabaw, ktéra bedzie cieszy¢ sie wielkim
zainteresowaniem. Bezpieczna i komfortowa hustawka to gwarancja swietnej zabawy, dzieki
ktorej kazde wyjscie na plac zabaw bedzie petne wrazen, pozytywnych emocji i sporej dawki
usmiechu na dzieciecych twarzach.

Dane techniczne: dtugos¢ 100 cm, szerokos$¢ 310 cm, wysokosé 180 cm, wysokosé swobodnego
upadku 105 cm, strefa bezpieczeristwa 245cm x 632 cm, (15,5 m?). Wiek 3-12 lat. llo$¢ dzieci: 7.
Materiaty wykonania - drewno konstrukcyjne — akacja o $rednicy ok. 18cm, bez ostrych krawedzi
odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajace zakleszczenie palcdw, zawiesia ze stali nierdzewnej, sruby/wkrety zakryte
plastikowymi kapslami i/lub Sruby ze stali nierdzewnej. Atestowane, bezpieczne siedzisko.
Kolorem wiodacym urzadzenia jest naturalny kolor drewna. Siedzisko w kolorze czarnym.
Hustawka umozliwia korzystanie przez osoby z niepetnosprawnosciami.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowanga. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajaca wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Fundamenty $cisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkow
gruntéw. Wzér urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.3. Bujak motorek
Bujak funkcjonalnie zaprojektowany i wykonany z solidnych materiatéw. Przeznaczeniem bujaka
jest umozliwienie najmfodszym mitego i maksymalnie pozytecznego oraz — przede wszystkim
— bezpiecznego i komfortowego spedzania czasu na placu zabaw. Motorek wykonany zostat
z komponentdw najwyzszej jakosci drewna z Robinii — bardzo trwatego drewna akacjowego
o Srednicy 22 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Sprezyny stalowe
piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo. Sprezyna w kolorze grafitowym.
Uchwyty ze stali nierdzewnej. Wkrety ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne: dtugos¢ 81 cm, szerokos¢ 36 cm, wysokos¢ 84 cm, wysokos¢ swobodnego
upadku <60 cm, strefa bezpieczeAstwa 336cm x 381 cm (10,9m?). Wiek, 1-12 lat. llo$¢ dzieci: 1.
Kolorem wiodacym urzadzenia jest naturalny kolor drewna. Materiaty wykonania: drewno
akacja, stal malowana proszkowo.
Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajacg wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
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Fundamenty scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntéw.
2.1.4. Szatas z wikliny, z pniakiem drewnianym, element ozdobny w formie siedziska
W szatasie wiklinowym zostat umieszczony jeden drewniany pniak wykonany z okorowanego
drewna robinia. Srednica pierika ok. 30-35cm, wys. 25cm nad gruntem, catkowita diugos¢ pniaka
ok. 90cm. Pniak zakopany w gruncie, aby nie mozna go byto przemieszczaé. Pniak musi by¢
okorowany, gtadki, oszlifowany aby wyeliminowaé powstawanie drzazg o zaokraglonych
krawedziach (promien zaokraglen wiekszy niz 3mm), zaimpregnowany. Pniak opalony na odcinku
styku z gruntem, olejowany na odcinku ponad gruntem. Konserwowanie nawierzchni
drewnianych nalezy przeprowadzaé, co najmniej raz w roku (na wiosne) poprzez odnowienie
olejowania. Pniak nalzy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem przed grzybami, sinizng
i owadami (nie zawierajgcym substancji mogacych wywotywaé alergie). Nastepnie w celu
zabezpieczenia drewna przed promieniami UV, wodg, wilgocig, Sniegiem nalezy pokry¢
kilkukrotnie olejem wodorozcieniczalnym impregnujgcym do drewna. Uzyte S$rodki
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zabezpieczajgce do elementéw drewnianych muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i dokumenty z badan, gwarantujacych bezpieczenstwo dla dzieci na placach zabaw.

2.1.5. Ogrodzenie drewniane
Ze wzgledu na dziki przebywajgce w rejonie Stawu Piekarnicza i ochrone zaprojektowanego
zagospodarowania terenu oraz bezposrednia bliskos¢ stawu projektuje sie ogrodzenie placu
zabaw w formie ptotka drewnianego. Ogrodzenie zostato zaprojektowane w narysie owalu, aby
zachowac¢ organiczng forme placu zabaw. Nalezy zastawa¢ modutowe ogrodzenie drewniane
przeznaczone do stosowania na placach zabaw.
Zgodnie z uzgodnieniem Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni projektuje sie drewniane ogrodzenie
przeznaczone na place zabaw, o wysokosci 1,0m. Ogrodzenie bez podmurdéwki, posadowione na
state w gruncie poprzez fundamenty punktowe. Ogrodzenie z drewna lisciastego, twardego lub
bardzo twardego impregnowane na kolor naturalny. Zaleca sie drewno robinia, lub inne
pokrewne drewno w jasnym wybarwieniu. Sztachety, rygle, krawedziak, stupki drewniane,
impregnowane, olejowane dwukrotnie w kolorze naturalnym. Stupki osadzone w fundamencie
(wykonane wg wytycznych producenta) zamocowane poprzez kotwy stalowe, ocynkowane,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016, mat struktura. Sztachety zaokraglone na gorze
z zachowanymi odlegtosciami miedzy sobg. Wszystkie krawedzie desek zaokraglone min. 3mm.
Pod furtkg wolna przestrzen do poziomu terenu, nie mniej niz 6cm do 11cm. Dtugosé catkowita
ogrodzenia wynosi ok. 41 m. Ogrodzenie w ksztatcie okregu o Srednicy 13 m. Dtugosc¢ przesta
1,60m - 1,90m. Dtugos¢ przesta moze by¢ zmienna aby nada¢ owalny ksztatt ogrodzenia. Przed
przystgpieniem do wykonywania projektu nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg dtugos¢ ogrodzenia
w terenie.
W celu ochrony terenu przed dzikg zwierzyng projektuje sie zamkniete ogrodzenie z bramo —
furtkg otwierang do wewnatrz placu zabaw, o szerokosci w swietle 2,40 m i wysokosci 1m.
Bramo- furtka z prawym panelem o szerokosci 1,2m jako gtéwna furtka wejsciowa. Panel lewy
o szerokosci 1,2m zamykany na skobel, rygiel pionowy z mozliwoscig zatozenia ktédki. Gniazdo
rygla pionowego bramo-furtki zostanie zainstalowane w obrzezu betonowym o szerokosci 8cm.
W obrzezu nalezy wykonac¢ otwér o srednicy umozliwiajgcej schowanie rygla na gtebokosé min.
10cm. W bramo - furtce zastosowano samozamykacze na zawiasach. Nalezy zachowa¢ minimalng
przestrzedn 12mm pomiedzy furtkg a stupkiem, po obu stronach. Bramo - furtka posiada
mozliwos¢ otwarcia na 90 stopni, oraz wyposazona jest w zawiasy. Furtka zostanie wyposazona
w klamke i zamek z wktadka patentowg, montowang na sruby zagwintowane. Klamka metalowa
z petnego odlewu. Wszystkie elementy mechanizméw furtek tj. zawiasy, zasuwy i blokady
ze skoblem wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe RAL 7016.
Szczegdty ogrodzenia wedtug rysunkdw nr A6 i nr A7. Posadowienie stupkdéw ogrodzenia
punktowe. Stupki drewniane, fundamenty z betonu zbrojonego, wg wytycznych producenta,
dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych.
Roboty budowlane w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzew powiekszony
o 1,5m) nalezy prowadzi¢ recznie. Rozstaw stupow (fundamentow) ogrodzenia nalezy
dostosowacd do istniejgcego systemu korzeniowego drzew, bez ingerencji w korzenie drzew.
Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem robot budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem
nadzoru ds. drzew i krzewdw.
Na etapie wykonawstwa, szczegdty ogrodzenia, w tym probke wykonczenia drewna ogrodzenia
nalezy przedstawic¢ do akceptacji Projektantowi oraz Inwestorowi.
Projektowane ogrodzenie nie bedzie posiada¢ ostro zakonczonych elementéw oraz bedzie
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
W?z6r ogrodzenia zgodnie z dokumentacja projektows.

2.1.6. tawka parkowa
FORMA | MATERIALY
— Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér podany w dokumentacji projektowej.
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Dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic¢ 40-45 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosic¢ 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o
przekroju prostokatnym (40x40), a oparcie z profili L-Ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion.
Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura.

tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion (50-35mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikdéw zimnogietych.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowac przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki, klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowa¢ na
potokragto, R do 5 mm.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju (85x35mm).

Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowymi
(50x5mm).

Potaczenia elementédw drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposdb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny byé wykonane w sposob
uniemozliwiajacy i tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

MONTAZ

Czes$¢ stalowa tawki powinna by¢é przystosowana do trwatego potgczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty
betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu
miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

Na tylnej powierzchni oparcia tawki, nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacje o kosztach zakupu tawki,

Wszystkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowa¢ z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

Element nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng
Projekt nalezy rozpatrywac zgodnie z opisem technicznym

2.1.7. Kosz na odpadki
FORMA | MATERIALY

Wszystkie elmenty stalowe potgczone metoda spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na RAL 7016 w wykonczeniu na mat struktura.

Spoiny gr. 0,7 gr. tacznych elementéw.

Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktory zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu. Przez
pozycje zamka nalezy rozumiec¢ ustawienie klapy rowno z korpusem kosza.

Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu, nalezy wyposazy¢ w
uszczelke zapobiegajgcy uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

W dolnej czesci kosza nalezy wykonaé stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad. We
wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.
Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢ farba
antykorozyjng polimerowga do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8mm, wklejane w d
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— W przypadku mocowania w podfozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie
stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokosé¢ 2 cm
ponad poziom gruntu.

— W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadbaé, aby fundament nie byt
widocznym — nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potfaczenia z fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE

- Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacja
o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).

2.1.8. Tablica regulaminowa

FORMA | MATERIALY

— Konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm).

— Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura.

—  Woysokos¢ stupéw — 230 cm od poziomu terenu.

— Gory stupow zabezpieczone przed mozliwosciag dostania sie wody.

— @Gorny poziom tablicy na wysokosci 15cm ponizej géry stupdw.

— Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wymiarach 56x70 cm.

— Ramka tablicy wykonana ze stopdw aluminium, malowana jak konstrukcja.

— Ramka mocowana do stupdéw za pomocg elementéw dystansowych.

— Tred¢ tablicy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

— Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych wykonywanych na placu
budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub
wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopoéw pod
fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2. Transport elementdw matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury bedg transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chroni¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie fundamentéw.
Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowac.
5.3. Montaz elementéw matej architektury
Montazu urzadzen nalezy dokonacd scisle wedtug instrukcji producenta.
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W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzadzen.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zadania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystgpieniem
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementéw matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokonac kontroli wszystkich elementdw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementéw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknie¢,
- grubos¢ powtok pokrywajgcych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzenie fundamentdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementow matej architektury polega
na porownaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiaréw nie moga by¢ wieksze od podanych przez producenta.
6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementéw matej architektury
do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajgcego i wydania Swiadectwa przejecia.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementow.
7.0. Obmiar robdét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury.
8.0. Odbidr robadt
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
9.0. Warunki pfatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wehodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, moggcych wystapi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.
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Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja

kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczagcymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Kod CPV - 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-07.00.00. ZieleA

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbior robdt

9.0. Warunki pfatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie zieleni dla inwestycji pn.: ,0gdlnodostepny teren rekreacyjny przy
Stawie Piekarnicza — etap II” w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021 i rekreacji”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje:
1. zabezpieczenie zieleni na czas robot budowlanych
2. wykonanie nasadzen ozdobnych
4. wykonanie szatasu wierzbowego
3. odtworzenie trawnika
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,, Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakcji:
- frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielkos¢ 0,002-0,05mm — zawartos¢ 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05-2,0 mm — zawartosé 45-70%,
- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%.
e Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:
- 45% twardych czastek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
e parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
—ciezar objetosciowy — 1,3 —1,6 T/m3,
—zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
—odczyn ph —5,7-6,5,
—zawarto$é mineratow — N 25-50mg, P20s 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
Uwagal
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonaé
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawic
zalecenia nawozowe do przebadanej probki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen
ozdobnych oraz projektowanego zadarnienia.
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2.2.2. Nasadzenia ozdobne

Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej pojemnikowej lub

by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien charakteryzowac sie

odpowiednimi parametrami. Obwdéd pnia na wys. 1 m: 12-14 cm, wys. pod korong min 200 cm.

U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone

i rownomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany,

jednak nie mniejszej niz 4. U roslin balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana, zwarta i nieuszkodzona, zabezpieczona siatka druciang, wielkos¢ bryty korzeniowej

d=45-50/min. wielko$¢ pojemnika min. C45-50, migzszo$¢ bryty min. 45 cm.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzen. Materiat roslinny

powinien by¢ witasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana

bedzie co najmniej nazwa ftacinska, forma wzrostu, wysokos¢, numer normy jezeli jest

wymagana.

Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

— paki szczytowe powinny by¢ wyraZznie uformowane,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Zze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

— nie posiada¢ oznak uszkodzert mechanicznych (ztaman, otarc), objawdw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostéw podktadki.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia
i martwice kory, zery owadzie),

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zfe zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

— wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma

pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie

zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i Zywotne. Na organach

trwatych (ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddéw) powinny by¢

widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych

i objawéw chorobowych, wtasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany,

intensywniejsze wybarwienie mtodych pedow wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana

zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale

muszg sie na nich znajdowac wzbudzone paki boczne.

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roslinnosci
Powierzchnia -
Lp. Nazwa Rozstawa wierz , ,I llos¢ Sortyment
/ dtugosé
DRZEWA
Salix alba Pa 220 cm - ogtowiona,
'Chermesina’ - 1 Sr. 12-14 c¢m, C45-50/d=45-
1. . . wg. PZT - . 4
Wierzba biata szt. 50 cm,migzszosé bryty
‘Chermesina’ 45 cm.
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KRZEWY
Hippophae
rhamnoides 'Hikul' 15
2. rokitnik pospolity we. PZT i szt. €5 30-40
'Hikul'
TRAWY | BYLINY
Achillea
3. | Moonshine- 7szt/m? | 41m? 40 2
krwawnik szt.
'Moonshine'
Lythrum salicaria
5. | Robert’ 5 szt./m? 3,5 m? 20 2
- krwawnica szt.
pospolita 'Robert’
Carex morrowii
5, | ceDance 5 szt./m? 4,1m? 37 c2
- turzyca Morrowa szt.
'Ice Dance'
ZYWE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Salix viminalis — Wierzba Min 3 min.
wiciowa Domek szt./25 4,7 mb 56 Zalecana @ 0,5-2,5 cm
wierzbowy cm szt.

2.2.3. Mieszanka traw
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw odpornej intensywne uzytkowanie oraz na zmienne
warunki atmosferyczne:
- wiechlina tgkowa - ok. 10%
- kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10%
- kostrzewa czerwona - ok. 15%
- 2ycica trwata (rézne odmiany) - ok. 40%
- kostrzewa trzcinowa - ok. 25%
2.2.4. Paliki zabezpieczajace drzewa po posadzeniu
Paliki drewniane, impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢ catkowita
palikéw powinna wynosi¢ 250 cm, Srednica 8 cm. Gorna krawed? fazowana, dolna zaostrzona.
2.2.5. Sciétka
Stosuje sie $ciotke organiczng z kory drzew lisciastych lub iglastych powinna by¢ kompostowana
i rozdrobniona. Nalezy zastosowac¢ 5-io cm warstwe przekompostowanej, odgrzybionej kory
frakcji 20-50 mm (nie wolno stosowac kory surowej) w misach pod drzewami, pod wszystkie
krzewy i nasadzenia bylinowe, z wytgczeniem bylin z siewu.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, kultywatorow;
e kosiarki do pielegnacji trawnika;
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, topat, grabi, taczek;
e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozéw, wezy, wiader),
e samochodow do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik i nasadzenia beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
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do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosc
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni.

Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate

drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony

plus min. 1,5 m. W przypadku krzewow jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej

krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczgce SOD

Najlepszym  sposobem  zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o  wysokosci  minimum

1,5 m i wytaczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje

nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot

budowlanych.

Zabezpieczenie SOD i pni drzew nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie prac w obrebie

SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod

nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem

nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

— rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikdw tego rozpoznania
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

— w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

— lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

— utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem),
a po zakonczeniu robot w poblizu drzewa poprawa warunkoéw siedliskowych drzewa;

— posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

— w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzann projektowych,
dopuszcza sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew
po rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robot budowlanych
i skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw;

— w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikdéw nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza
z listwy stalowej;

— demontaz istniejgcych nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ recznie
lub przy wykorzystaniu strumienia sprezonego powietrza.

— w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa
lub systemy komdrkowe); ostateczny dobor technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowadé
podczas wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

— dobdr przyjetych rozwigzania majacych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowaé w trakcie robot
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego
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— wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny
by¢ prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie.
Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
Prég krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktorym niedopuszczalna jest jakakolwiek
ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym uszkodzeniem drzewa
i/lub utrata jego stabilno$ci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokét drzewa (liczac od
powierzchni jego pnia) o promieniu rownym trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci
130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny uszkodzenia drzewa grozi
zamarciem drzewa lub utrata jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowac jego wywrotem)
i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza
sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm
nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.
Niezaleznie od przewidzianych dziatah minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencia w system
korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.
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Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013
Zakaz ten nie dotyczy:
— przeprowadzania elementéw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na
gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegow sieci;
— remontéw zastanych nawierzchni;
Zakazy na terenie budowy
Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mieé negatywny wptyw na kondycje
drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
— obiektow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
— placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw
chemicznych;
— drdég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujacych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym,
— w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych
w procesie budowlanym.
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Niedopuszczalne jest montowanie elementdw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakow
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakorczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum
1,5 m i wyfaczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejacej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé pracownikéw do stosowania.
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zagtebione w glebe
do wspornikow

i poziomych listew

Pionowy wspornik
Rusztowanie

Siatka rozwinieta po
wewnetrzne]j stronie
9 J ogrodzenia

R
|
I
|
h
I

Poziom gruntu

23m

Panel ogro§¥eniowy

Standardowy zacisk

Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdéj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomocg desek

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie

zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomoca

desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2-3 m
wysokosci);

— zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujgcych
ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o $rednicy minimum 8 cm;

— grubos¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasma
z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich
wypadaniem;

— zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie
powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
organizmow na korze);
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e konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomoca desek nie miato:
obsypanej ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi
korzeniowej.

— zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac¢ materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty).

— zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane
sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski,

druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew miodych, ktore

stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. t. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Elementamortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gdrze i na dole

s wN

Rys. 3. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
Krakow, 2021

Wygrodzenie krzewdéw, drzew miodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci

wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza

w sposOb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na

budowie sprzet — koparki, tadowarki, dZzwigi, itp.):

— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez
ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub
srodkdw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

— w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy
nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia
i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

e miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér
dendrologiczny na budowie;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg
i arborystyczna.

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku
prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy
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ochrony drzewa (moga by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem

nastepujgcych zasad:

e lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,
pozwalajacych przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).

Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzer
(Rys. Jakub Jozefczuk)
1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm
2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewéw
3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatéw
4. Podwigzanie gatezi mtodych drzew
5. Ciag techniczny —skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia
Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewow, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za
pomocy wygrodzen
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

Krakow, 2021

Zabezpieczenie korzeni - ciggi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkdw transportu w obszarze strefy

ochrony drzewa nalezy zrealizowac drogi technologicznej z zachowaniem nastepujacych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzern mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je
wytacznie do warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie
piasku lub pospodtki; nie moze byc¢ stabilizowana cementem ani zadnymi $rodkami
chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi
z gruntem rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;
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— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ fatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych),
nawierzchnia zbudowana wyltacznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy
wierzchniej) jest niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni

Ogodlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, tgk) jest unikanie

poruszania sie po nich wszelkich pojazddéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia

koniecznosci poruszania sie pojazddw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest,

by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowaé

odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci

przejazdéw pojazdow i maszyn:

— brak konieczno$ci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej
do 200 kg;

— utozenie blatéw (trapéw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

— utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn
o masie catkowitej do 4 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako

rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania.

Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po wykonaniu
wykopow. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczagc od powierzchni jego pnia)
promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz 2 m. W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza SOD.
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie
wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdiniejszego (nawet po 3-5 latach)
wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdéznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopow oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdéw kroétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100
g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie
od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomocg
odpowiednich kotkéw lub szpilek;

— $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie
zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i korzeni;

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 68
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

b. dla wykopéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia Scian wykopu, np. poprzez budowe
tymczasowej sciany z desek;

Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci
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Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

— przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia
gtebokich wykopow (tzw. ,$ciany berlinskie”, sciany szczelne, Sciany rozporowe, itp.),
ktore zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed
przesychaniem;

— w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej
warstwy umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki
torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

— w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowad
nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 2 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed
przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze
minimum 100 g/m2) , sie¢ uktadaé pod korzeniami.

PIELEGNACIA ROSLIN W TRAKCIE | PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

— Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

— podlewanie w okresach posuchy i suszy;

— regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych

— co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

— korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;
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— odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

— w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatar naprawczych.

Prace porzadkowe po zakornczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz

rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od

potrzeb):

— usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy
ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni
drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

— w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonac w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym  zabiegiem  poprawiajacym  wiasciwosci  gleby  jest  Sciotkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub

wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu

korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci
nalezy zbada¢ wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wiasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

— rozluZnienie gleby

— napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

— wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

— stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

— aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowe;j
co 1 m) — kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody
w gtab profilu glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab profilu

glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkoéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin.

Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze s3 to zabiegi ingerujagce w system korzeniowy i powodujg

czeSciowe uszkodzenie wtosnikow oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko

w uzasadnionych przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:

— rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

— wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

— usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

— uzupetnienie warstwy ziemi urodzajne;j;

— Sciotkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; — wykonanie biologicznych zabiegéw
rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzor w zakresie ochrony zieleni

Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Nadzér w zakresie ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni
w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowa oraz standardami
branzowymi.

Nadzdr ten wymagany jest w przypadku:

— realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodza drzewa i/lub krzewy w kolizji
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiorki);
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— realizacji prac, ktére wchodza w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki
nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

— kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowag z zamawiajacym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac  prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegolnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru; — formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew
i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;

— udziat w  naradach  technicznych, koordynacyjnych  oraz  radach budowy
w zakresie spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdét) w przypadku stwierdzenia istotnych
uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku
zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie

budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skuteczno$¢ wdrazania

rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego
drzew i krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosc tych czynnosci oraz mnogos¢ czynnikow
powodujacych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia,
niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia $rodowiska (wdd, gleby,
powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu

/ zamawiajacy na biezgco sprawdzat skuteczno$¢ zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni.

Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: — otarcia i inne

uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow
lub sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakieréw,
rozpuszczalnikdw, paliw, srodkdw czyszczgcych i konserwujacych, poptuczyn po myciu
zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobéw ochrony

zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatann naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobow

ochrony zieleni.
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Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zzrédtowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj
— Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

5.3. Wykonanie nasadzen drzew
Sadzenie drzew
Dot powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. Odpowiedni wymiar
dotu do sadzenia to przynajmniej pottora raza wiecej niz szerokos¢ bryty korzeniowej i pie¢ do dziesieciu
centymetrow ptycej, niz wysokos¢ bryty korzeniowej. D&t nalezy zaprawié zyzng ziemig i wymieszad
z rodzimym podtozem z dodatkiem hydrozelu. W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty
czas korygowac wtasciwe ustawienie rosliny. Do wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa nalezy
wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe gleby do 12-15 cm nalezy przemieszaé z preparatem. Zabieg
polega na zaszczepieniu grzybni w obrebie systemu korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna
by¢ dobrana do gatunku drzewa, oraz stosowana wg. zalecen producenta.
Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 150l na kazde drzewo). Podlewanie nalezy
powtdrzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny
niedobdr. Wokot kazdego posadzonego drzewa nalezy uformowacé mise (zagtebienie gtebokosci ok. 5 cm
ponizej poziomu gruntu), o $Srednicy wewnetrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm
ponad poziomem gruntu. Teren wokét drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa $cidtki z kory sosnowej
drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.
Wygrodzenie stabilizujace
Wygrodzenie stabilizujagce i zabezpieczajace drzewo nalezy wykonaé z palikdw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢ catkowita palikéw powinna wynosié¢
250 cm, Srednica 8 cm. Gérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki
sposob, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu. tgczenia  poszczegdlnych  elementéw
nalezy wykona¢ za pomocg wkretow ocynkowanych o odpowiednio dopasowane] dtugosci.
Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajgc poza bryta korzeniowg trzy paliki, w taki sposdb, aby
tworzyty tréjkat rownoboczny o boku 80 cm.
Pie drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego trdjkata. Paliki w dolnej ich czesci nalezy
potaczyc z kazdej strony trzema pdétwatkami o Srednicy 8 cm i dtugosci 80 cm w odstepach nie wiekszych
niz 3 cm. Krawedzie potwatkéw powinny by¢ fazowane oraz stykaé sie ze sobg na rogach, taczac
poszczegdlne Sciany trojkata. Pierwszy potwatek nalezy zamontowad na wysokosci 13 cm ponad
powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowaé pien drzewa za pomocg czarnej, jutowej
tasmy o szerokosci 4 cm. Nie dopuszczamy tasmy poliestrowej. Tasme nalezy zamocowac¢ w taki sposdb,
aby pien nie byt scisniety zbyt mocno. Tasme zawinieta na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢
wkretami trwale zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukryé pod pétwatkiem tgczacym gére wygrodzenia.
Fot. nr 1 przedstawia sposéb oznakowania nasadzen.
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Wzdr informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GIDNZ

Ma jedriym z palikow nalezy zamontowad informacjs (druk czarnc-bialy, zalaminowany - papier min.
120 g) o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa | Wykonawcoy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew
{jesli dotyczy) wraz = logo GZDIZ.

Informacje nalefy zamocowad na stake poprzez  przybicie zszywkami do  drewna,
przykreceniefprzewiercenie nad/pod tasmami stabilizujgcymi na jednym =z palikow ok. 20 cm poniZej

gornego palika poprzecznego (1 informacja na 1 drzewo).

&l mm LLET

Klon srebrzysty

pesadRonpw ...
Lo Ty Ty o T—
na padstawie decyzji
Drzeva objste plelegnaciy

o T
przezfirme:

120mm
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peasadzono w: 2018 r.

w ramach progekiu BANDY
i podatiness Sesye]l
DROLFETI20.1.428.2018
2, 20072018 ¢

Drzewachjgle pleeanads
gearancyjrg do 10,3038,
preez firme

Drbiwia 5p. 0.0,
ul. Damwaki &, ddansk

120mm

Rys. 6. — Wzdr informacji dla nowych nasadzen
Zrédto: Gdanski Zarzqd Drég i Zieleni

Pielegnacja

Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg wykonywana przez

specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwa¢ min jeden rok i obejmowac:

— Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt Wykonawcy roslin chorych,
uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie wygladajgcych lub uschnietych w wyniku
zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na
wezwanie Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia roslin
w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

— Cieciu sanitarnym polegajgcym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy dostosowac do
panujacych warunkéw zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

— Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie moga wptywaé na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastow nalezy
poprawic¢ mise wokot drzew.

— Biezagcym porzadkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptéw).

— Biezacej konserwacji zabezpieczenn nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy
wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajagce w kore pnia nalezy wymienié
na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe i zutylizowac.
Niestabilne paliki nalezy poprawic.

Uwaga! Wykonawca powinien przekazaé¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych

Inwestorowi i Uzytkownikowi.

5.4. Wykonanie krzewéw i bylin ozdobnych

Szerokos¢ dotéw powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roslin

z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie i ubicie ziemi pomiedzy $cianami dotu.

Dot nalezy zaprawié zyzng ziemig i wymieszaé z rodzimym podtozem, z dodatkiem hydrozelu (prace

zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowad wtasciwe ustawienie
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rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie podla¢. Hydrozel nalezy stosowac¢ w ilosci zgodnej

z zaleceniami producenta (zalecenia dotyczgce dawkowania powinny znajdowac sie na opakowaniu).

W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia

w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdr i formujemy rodzaj misy, ktéra utatwi

zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.

Obszar jaki zajmujg grupy roslin sciétkujemy warstwa o grubosci. ok 5 cm, przekompostowanej kory

sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez

Inwestora w dniu odbioru. Powierzchnia obszaru do $ciétkowania wynosi ok 35,0 m2.

Pielegnacja nasadzen

Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg, wykonywana przez

specjalistyczng firme. Pielegnacja po posadzeniu powinna trwac¢ min. jeden rok i polegaé na podlewaniu

nowych nasadzen w miare potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania srodkami chemicznymi

choréb i szkodnikéw niezwtocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami roslin oraz

stosowanie do warunkéw pogodowych zzastosowaniem nawozu o przedtuzonym dziataniu,

odchwaszczaniu, wymianie roslin uszkodzonych, obumartych i zamierajacych w wyniku zaniedbania lub

niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji. Porzagdkowaniu terenu sprzataniu $mieci.

Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych

Inwestorowi i Uzytkownikowi.

5.5. Odtworzenie trawnika

Wokét stref bezpiecznych urzadzen zabawowych, pod projektowanym bujakiem oraz wzdtuz

projektowanej $ciezki projektuje sie odtworzenie trawnika metoda z siewu. Teren nalezy doktadnie

wyréwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatosci po budowie. W dalszej kolejnosci

przekopad recznie podtoze i usung¢ chwasty i uzyznié. Teren przeznaczony pod projektowane trawniki

nalezy obsypac¢ min. 10 cm warstwg ziemi urodzajnej (humus). Przygotowujac teren pod trawnik, nalezy

zadbac o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢

Srednio wilgotne, prdchnicze i przepuszczalne. Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz

kamieni, powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ réwng

warstwg i wymieszany z nawozami uniwersalnymi. Wysiewanie nasion najlepiej wykonywac

w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu (wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura

wynosi ok. 6°- 8°C lub pdznym latem - koniec sierpnia poczatek wrzesnia).

Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie nalezy

zwatowad w celu ostatecznego wyréwnania. Po wyrdwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak,

aby nasiona nie zostaty wyptukane.

Doboru gatunku traw dokona¢ w zaleznosci od rodzaju gleby. Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw

odpornej intensywne uzytkowanie oraz na zmienne warunki atmosferyczne:

- wiechlina tgkowa - ok. 10%

- kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10%

- kostrzewa czerwona - ok. 15%

- zycica trwata (rézne odmiany) - ok. 40%

- kostrzewa trzcinowa - ok. 25%

Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metoda z siewu: 115,0 m2

Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwac rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzié, gdy zdzbta

0siggng wysokos¢ 8-10 cm — skrdocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do

osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe

nalezy wywie$é na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),
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- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywal czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobodjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwdéch
razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litréw (grunt przepuszczalny).
3 litréw (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy
podlewaé ponadto po kazdym nawozeniu.
W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagajg
zdecydowanie wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajagcym sie system korzeniowym
i adaptacja.
Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usungc¢ z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze
powodowac chorowanie trawnika, Grabienie lisci nalezy przeprowadzac ostroznie, tak aby nie uszkodzic¢
darni oraz rodlin rosnagcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw
w kazdym roku pielegnacji;
Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Inwestorowi i Uzytkownikowi.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
— zgodnosci realizacji odtworzenia trawnika z dokumentacjg projektowg,
— zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
— zgodno$¢ mieszanki nasion traw.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
— Trawniki — m? (metr kwadratowy)
— Materiaty sypkie — m3 (metr sze$cienny)
8.0. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A , Wymagania ogdlne”.
9.0. Warunki pfatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wehodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne
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ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie

gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku iloSciowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja

kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.

— PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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