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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

Numer
Lp. Specyfikacji Nazwa Strona
Technicznej

1. 2. 3. 4.
1. Zawarto$¢ opracowania 3
2. A. WYMAGANIA OGOLNE 4+25
3. B. ROBOTY BUDOWLANE 26
4, B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe 27 +29
5. B-02.00.00. Roboty ziemne 30+ 36

B-02.01.00. Wykopy

B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu
6. B-03.00.00. Nawierzchnia poliuretanowa 37 +40
7. B-04.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowej 41 + 48
8. B-05.00.00. Obrzeza betonowe 49 + 53
9. B-06.00.00. Obiekty matej architektury i wyposazenia terenu 54 + 60
10. B-07.00.00. Zielen 61+74
11. B-08.00.00. Rury ochronne. Zabezpieczenie istniejgcych sieci 75+79

elektroenergetycznych, sieci kablowej oswietleniowej.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug ,,Wspdlnego Stownika Zamdwien”)

A.  Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-0 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegétowe dotyczace norm mogg by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organdw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac¢ normy PN
i BN po sprawdzeniu, ze zawierajg one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy
stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN,
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to do jego oceny nalezy stosowaé metody badan wedtug PN-EN; nie zaleca sie stosowaé w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.

A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
2.0. Materiaty i urzadzenia
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robdt
8.0. Odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbioréw
8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4, Zgtoszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koricowy
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogdlne

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla inwestycji polegajacej na budowie ciggu pieszego oraz obiektéw matej
architektury przy ul. Goplanskiej w Gdarnisku, na dz. nr na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036, w
ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.:,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy
Kokoszki”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.3.

1.4.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej

specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robdt objetych ST

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

- montaz dwdch trampolin,

- montaz trzech stojakéw na rowery,

- montaz jednego kosza na $mieci,

- przestawienie jednej tawki parkowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni amortyzujgcej poliuretanowej,

- wykonanie obrzezy betonowych,

- rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci dwudzielng rurg ostonowg,

- odtworzenie istniejgcego trawnika.

Okreslenie podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli—nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe Iub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
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1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumieé urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22, Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumiec akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos$é czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
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uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania, dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robodt.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacjg umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajace na okre$lenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowg dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,

ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawecy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
— Projekt organizacji i harmonogram robot,
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— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZ)),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robdét — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich

sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

— dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatébw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc

z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub

ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlinych robot nie okreslono warunkdw technicznych wykonania i odbioru

robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdine
Wykonawca powinien tak projektowaé wykonywanie robdt oraz je prowadzic,
aby nie zaktéca¢ w sposdb znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”)
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej —
zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
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Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie

tych materiatéw, od wtasciwych organdow administracji panstwowe;.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk 10
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia, na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru korcowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakoriczenia robdt zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowad sie do wymagan tych zezwoledt w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawecy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.17. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: , Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.18. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rodznice pomiedzy powotanymi normami
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a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
1.5.21. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajgce réwny
lub wyiszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.
2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania
lub  wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania rdznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
W umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcjg Drog
celem unikniecia konfliktow z mieszkarncami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete
w cenie kontraktowe;j.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim
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Zarzagdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdéw budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcow.

c. Biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzgcych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu zabaw z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wiasnym Wykonawecy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie robot

5.1

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami

specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego

przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub

wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robdt. Polecenia Inspektora bedg

wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnosc i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacja projektowa

i specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu

na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzgledniaé nastepujace elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogélnego budowy oraz harmonogramow szczegotowych,

— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajgce z przepiséw wtadz lokalnych oraz stuzb porzagdkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymog wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,
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— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatdow, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogow lokalnych wtadz oraz wymogdw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatow do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajace z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomos¢ zakresu prac
Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac, muszg doktadnie znaé dokumentacje projektowa oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementéw,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia witasciwej koordynacji terminowe;j
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegolnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowac¢ na miejscu prawidtowosé

przyjetych wymiardow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie moga zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomié¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.
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5.10. Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbiérki nalezy usungc i zutylizowac. Postepowanie z tymi elementami
z rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.
699, 1250, 1726, 2127, 2722).
5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robot, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robdt, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkdéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkéw
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektow placu budowy w sposdb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0séb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:
— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicdw plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,
— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,
— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,
— utrzymywaniu w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,
uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
5.12. Obs’ruga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjne;j
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementdw robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.
Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.
5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robot, do jego akceptacji.
5.14. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodocigg, gazocigg i tym podobne,
przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupow i linii energetycznej,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcéw, podczas wykonywania robét.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uwzglednic je w kwocie kontraktowej.
5.15. Likwidacja placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.2.

Celem kontroli robot, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robot jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Zumowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badaweczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptynaé ujemnie na wyniki pomiarow, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1) Czes¢ ogdlna:

— system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, itp.,

— sposdb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzgdzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek ielementow budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamodwienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omowione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktéw).
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W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany

do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,

Inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium

do wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan

jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie

Zapewnienia Jakosci (PZ]).

Wyniki badann (kopie), bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,
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3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub SST.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

¢) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) —b), nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie Prezydenta Miasta Gdanska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia robdt budowlanych lub stosowne pismo WUIA o braku koniecznosci zgtoszenia
przedmiotowych robét budowalnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie zamawiajcego.

6.8. Program préb koricowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu préb koncowych. Program ten zawierac

bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania préb koricowych. Program przygotuje Wykonawca

i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed data rozpoczecia

préb koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie

szczegdtowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob

koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z kontraktem.

Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej

technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob. W kazdym przypadku,

program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych

dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia

nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie

zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robot przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.

— Szkolenie powinno sie odbywac na miejscu montazu poszczegdlnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikéw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomic szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.
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— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczace automatyki, wspétpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujacy wystarczajace przygotowanie szkolonych
0sbéb do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, bedg uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia witacznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Woykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktéry wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostaé

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

aichilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt, wchodzacym w sktad

umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej

w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania

wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub

pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch

miejsc po przecinku.

Objetoé¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugoéci oraz grubosci w [m?3] z dokfadnoscia

do dwadch miejsc po przecinku. llosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce

obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny roboét (przedmiarem

robot).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi

opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna

do udokumentowania wykonanych robot, ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robdét rozbidrkowych

oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia

Wykonawecy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,

jezeli zawarta umowa o wykonanie robét nie stanowi inacze;j.

Obmiaru wykonanych robdt, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,

pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.
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7.2.

7.3.

7.4.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w Slepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takie przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnoSnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robdt, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

™ O O

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbidr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt, stanowigcych z reguty catosé
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang cze$¢ robodt, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.
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Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét, w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:

robocizne bezposrednig,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatéw pochodzgcych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wigczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan
i drenazu,
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f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczer na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215.ze zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269,z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom |, Il, Ill, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-0 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe kod CPV —45111300-0
B-02.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0
B-02.01.00. Wykopy

B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu

B-03.00.00. Nawierzchnia amortyzujgca kod CPV —45233200-1
B-04.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowej

B-05.00.00. Obrzeza betonowe

B-06.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenia terenu kod CPV —45112720-8
B-07.00.00. Zielen kod CPV —77300000-3
kod CPV —45112710-5
B-08.00.00. Rury ochronne, zabezpieczenie istniejacych sieci kod CPV —45310000-3
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45111300-0 Roboty rozbidérkowe

B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robdét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych dla inwestycji polegajagcej na budowie ciggu pieszego,

trampolin oraz obiektéw matej architektury (kosz na $mieci, stojaki na rowery) na terenie rekreacyjnym,
przy ul. Goplaniskiej w Gdansku, Kietpino Gérne, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036. Inwestycja

jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3

osiedlach dzielnicy Kokoszki”.

1.2. Zakres robot objetych SST

Zakres robét rozbiorkowych obejmuje:

- demontaz i przestawienie jednej tawki parkowej,

- demontaz nawierzchni z kostki betonowej w miejscu przestawionej fawki parkowej,

- demontaz obrzezy betonowych na potgczeniu istniejgce] i projektowanej nawierzchni,

- korytowanie pod nawierzchnie,

- wykopy pod trampoliny oraz fundamenty obiektéw matej architektury.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Strefy niebezpieczne nalezy oznakowac, zgodnie z ich zasiegiem. Ogdlne wymagania dotyczace robot

podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.

1.4.1. Ustalenie strefy zagrozenia dla ludzi i strefy zagrozenia dla obiektéw budowlanych:

1) Wokot miejsca prowadzenia robodt rozbidrkowych, powinno by¢ zapewnione bezpieczenstwo ludzi i
ochrona mienia przed skutkami rozbiorki. Teren rozbiorki, na ktéorym prowadzone beda
przedmiotowe roboty, bedzie wydzielony i ochraniany, w sposéb umozliwiajgcy kontrole poruszania
sie 0s6b i pojazdéw. Teren nalezy ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong w promieniu przewidywanego
rozrzutu odtamkdw/gruzu oraz oznakowac odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

2.0. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.0. Sprzet
Do wygrodzenia terenu rozbiérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak rowniez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
4.0. Transport
Transport materiatéw Srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sie.
Transport i sktadowanie materiatow z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 (z pdzniejszymi zmianami).
5. 0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz

wjazdu, przygotowanie Srodkow ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego

i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadow, zabezpieczenie istniejgcej zieleni;

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6.0. Kontrola jakosci robét
Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych, wykonawca powinien sprawdzi¢ elementy, ktére nalezy skuc
czy zdemontowac. Wyniki ogledzin robdt przeznaczonych do skucia, powinny by¢ spisane w formie notatki
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
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Obmiar obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg podane
w jednostkach wedtug SST i rachunku iloSciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢
wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérka jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— poreczy, obrzezy - m (metr).
8.0. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg, podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera oraz
ewentualnymi zapisami w formie notatek, jezeli zostaty wykonane zgodnie z obmiarem.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami, podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozbrukowanie nawierzchni, wykopanie obrzezy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbioérki;
10.0. Przepisy zwigzane
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.)
z pdzniejszymi zmianami,
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686),
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.
— Dokumenty przetargowe
— Umowa, warunki kontraktu
— Dokumentacja Projektowa

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-02.00.00 Roboty ziemne
B-02.01.00 Wykopy
B-02.02.00 Zasypki
B-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robét

9.0. Ptatnosci

10.0. Uwagi szczegdtowe
11.0. Przepisy zwigzane
1.0. Wstep
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla inwestycji
polegajacej na budowie ciggu pieszego, trampolin oraz obiektéw matej architektury (kosz na $mieci,
stojaki na rowery) na terenie rekreacyjnym, przy ul. Goplanskiej w Gdansku, Kietpino Gérne, na dz. nr
238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu
Obywatelskiego 2022 pn.: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.

2.3.

2.5.

2.6.

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu,

Do zasypywania wykopdéw wg B-02.01.00 i B-02.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

Zrédta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosé .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw, moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. Sprzet

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:
- koparka (mata)
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Materiaty w Srodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami przytoczonymi ponize;j.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie
z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robét przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadow;
- zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu,
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie,
- wykonanie niezbednych drég tymczasowych.
5.3. Roboty zasadnicze
Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,

przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace

rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone

w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

KOLEJNOSC REALIZACII ZADAN:

1) wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2)  organizacja wjazddéw i wyjazddéw;

3)  wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekdw;

4)  wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

5) zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed uszkodzeniem;

6) demontaz istniejgcych elementow (fawki);

7) demontaz istniejgcych obrzezy betonowych, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu;
8) rozbrukowanie nawierzchni z kostki betonowej, do ponownego utozenia;

9)  wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanych/przestawianych obiektow;

10) korytowanie, profilowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

11) zabezpieczenie istniejgcych sieci bedgcych w kolizji z projektowanymi nawierzchniami, zgodnie z

projektem;

) wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

13) wykonanie fundamentow i montaz obiektdéw matej architektury oraz urzadzen,

) wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokot trampolin;
15) humusowanie pod trawnik;
16) odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robdt budowlanych;
17) uporzagdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczer i oznakowania wprowadzonych na okres

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.

5.4. Odspojenie i odktad urobku
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu,
- nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,
- nalezy instalowad bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,
- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.
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5.5

5.6

. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi— 20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczaé na wysokosSciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznosé
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenow
zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).

Zasypke wykopow wykonac¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

6.0. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

1)

6.1.

6.2.

6.3.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.

Wykopy wg B-02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Zasypki wg B-02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypki,

- sposéb i jakos¢ zageszczenia.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk 34
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktéore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego
wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
7.0. Obmiar robodt
Jednostkami obmiarowymi sg:
B-02.01.00 — wykopy (m?3)
B-02.02.00 — zasypki (m?)
B-02.03.00 — transport gruntu (m?3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8.0. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktdre wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
9.0. Podstawa ptatnosci
B-02.01.00 — Wykopy — ptfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.
B-02.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
B-02.03.00 — Transport gruntu — ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na Srodki transportu,
- przewdz na wskazang odlegtosc,
- wytadunek z rozplantowaniem,
- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.
10.0. Uwagi szczegétowe
Przydatnos¢ gruntow z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.
11.0. Przepisy zwigzane
Dokumentacjg odniesienia jest:
- SIwz
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajgcego
— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
— normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
— PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe
— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw
— PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.
Inne:
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012p0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017. P0z.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztaftowania placéw zabaw

B—03.00.00. Nawierzchnia amortyzujgca poliuretanowa.

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér roboét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
1.0. Wstep

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej dla inwestycji polegajace;j
na budowie ciggu pieszego, trampolin oraz obiektow matej architektury (kosz na $mieci, stojaki na
rowery) na terenie rekreacyjnym, przy ul. Goplanskiej w Gdansku, Kietpino Gdérne, na dz. nr 238/2,
239/2, 243/4, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022
pn.:, 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Wokot trampolin projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcg poliuretanowa.
Nawierzchnia poliuretanowa o przekroju:
- 1.5 cm warstwa $cieralna z granulatu EPDM — kolor RAL 1015;
- 3 cm warstwa amortyzujgca z granulatu SBR;
- 5 cm warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego, frakcja 0-5 mm;
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm;
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki;
- grunt rodzimy.
W obrebie strefy bezpiecznej trampolin projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg, zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04. Podtoze, na ktédrym ma by¢ wykonana nawierzchnia
powinno by¢ réwne i pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen.
W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowg, wylewang wykonang wokot projektowanych
trampolin. Nawierzchnia wykonana jest z dwdch warstw granulatu gumowego na podbudowie z
kruszywa. Wierzchnia warstwa wykonana jest z granulatu gumowego EPDM, barwionego. Druga warstwa
jest nawierzchnig z czarnego granulatu SBR nadajgca odpowiednig elastycznos$é. Komponenty
nawierzchni sg mieszane i wylewane bezposrednio na placu zabaw. Grubos$¢ uktadanej nawierzchni (obu
warstw tacznie) dostosowana jest do wysokosci swobodnego upadku okreslanych przez producentéw
urzadzen trampolin. Do koloru bezowego nalezy dodac stabilizator UV, aby nie ulegt odbarwieniu.
Wokdét nawierzchni poliuretanowej zastosowano obrzeze betonowe 6x30x100cm na tawie betonowej z
gbrng naktadka wylewanej nawierzchni poliuretanowej. Obrzeze betonowe nalezy utozy¢ 1,5 cm ponizej
poziomu nawierzchni poliuretanowej, tak aby przy wylewaniu nawierzchni znalazto sie pod gérng warstwg
z granulatu EPDM tworzac jednolitg catosc. Szczegdt wg projektu rys. A-4. Na potgczeniu nawierzchni
poliuretanowej z kotnierzami trampolin nalezy wykonac ptynne potaczenie, bez szczelin i roznic poziomu.
Nawierzchnia musi posiada¢ Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego laboratorium,
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 i PN-EN 1177+AC:2019-04.
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.
- Wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace, ze wykonana nawierzchnia jest z
materiatow akceptowalnej jakosci i przeznaczona dla zamierzonego uzytkowania
- Aktualne badania na zgodno$¢ z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02 i PN-EN 1177+AC:2019-04.
- Atest Higieniczny PZH
- Autoryzacja producenta systemu nawierzchni poliuretanowej
- Karta techniczna systemu
- Badania srodowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2014
- Prébka nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST A. , Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST A. , Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do budowy nawierzchni poliuretanowe;j
- 1.5 cm warstwa $cieralna z granulatu EPDM — kolor RAL 1015;
- 3 cm warstwa amortyzujgca z granulatu SBR;
- 5 cm warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego, frakcja 0-5 mm;
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm;
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki;
- grunt rodzimy.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej
Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem nawierzchni amortyzujgcej nalezy stosowac systemowy
sprzet do mechanicznego uktadania nawierzchni zalecany przez jej producenta.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania muszg by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu.
Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywaé sie tylko w
temperaturze wyzszej od 0 °C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem
wilgoci i sktadowane w sposdb zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczy¢
go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opadow.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
Nawierzchnie poliuretanowa nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjg producenta systemu przyjetego do
realizacji. Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie
podtoza odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm,
podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie moze byé
zaolejone (ewentualne plamy usungc). Nawierzchnia uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Wykonanie nawierzchni powinno odbywac sie w czasie
bezdeszczowym, gdy temperatura powietrza miesci sie w granicach od +5 do +25 stopni Celsjusza.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni, konserwacja
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowga grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng z
granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa
elastyczng. Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu. Nie
nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.
Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- réwnosci nawierzchni — sprawdzenie dopuszczalnych odchytkow,
- odpowiedni, jednolity kolor,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktdre wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ uzytkowana w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczac do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja,
straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu
na no$nos¢ podbudowy.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowe;.

8.0. Odbiér robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zageszczenie podtoza gruntowego,

— dostarczenie i wbudowanie nawierzchni poliuretanowej,

— wyréwnanie do wymaganego profilu,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. 0. Przepisy zwigzane

Uwaga:

PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B.11111 Kruszywa mineralne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych

DIN 18035-6:2014

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—04.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowej

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér roboét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
1.0. Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej dla inwestycji polegajgcej na budowie
ciggu pieszego, trampolin oraz obiektéw matej architektury (kosz na $mieci, stojaki na rowery) na
terenie rekreacyjnym, przy ul. Goplanskiej w Gdansku, Kietpino Gérne, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4,
obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: 3 tereny
rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, niefazowana, szara, gtadka w uktadzie ciosowym o
wym. 10x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu pieszego, w tym:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- korytowanie i oczyszczenie podtoza,
- osadzenie obrzezy,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o gr. 15 cm
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5cm,
- utozenie nawierzchni 6 cm kostki betonowej, niefazowanej, szarej, gtadkiej w uktadzie ciosowym o
wym. 10x20cm, ze spadkami 2% na zewnatrz.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST A. Wymagania ogodlne.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST A. Wymagania ogdlne
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Nie dopuszcza sie stosowania azbestu lub materiatow zawierajgcych azbest.
2.2. Projektowane warstwy
Projektuje sie cigg pieszy i nawierzchnie utwardzong o przekroju:
- 6 cm kostka betonowa niefazowana, szara, gtadka w uktadzie ciosowym o wym. 10x20cm,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,
- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3,
- grunt rodzimy.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej wynosi 122m? (w tym cigg pieszy 103 m?).
Wielkos¢, kolorystyka, wykonczenie i uktad projektowanej kostki betonowej analogiczny jak istniejgca
kostka betonowa na ciggach pieszych.
Zasypke wykopow nalezy wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ z zageszczeniem warstwami mieszanki
dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu, Is =
0,97-1,0.
2.3. Charakterystyka warstwy
2.3.1. Kostka betonowa
Kostka betonowa dostarczona przez producenta ma spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1338:2005.
Ksztatt i wymiar elementdow brukowych powinien by¢ zgodna z Dokumentacjg projektowa. Dopuszcza sie
do wykorzystania wytgcznie kostke betonowg, na ktérg zostata wydana przez producenta deklaracja
zgodnosci i oznaczona przez producenta znakiem CE.
Dopuszczalne odchytki.
Dopuszczalne odchytki wynosza:
- dla dtugosci i szerokosci: £ 3 mm,
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- grubosé: 4 mm,

- maksymalna wypuktos$é: 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla dtugosci pomiarowe;j
400 mm),

- maksymalna wklestos¢: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowe;j
400 mm).

Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne:

Nasigkliwos¢ - klasa 2, wartos¢ srednia < 6% masy.

Odporno$é na zamrazanie/odmrazanie - klasa 3, warto$é $rednia <1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek w wodzie jest
wystarczajgca jezeli:

- probka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksza niz 20%.

Inne wymagania

Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6
MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania. Wymaganie odpornosci na
$cieranie - klasa 4: < 20 mm na szerokiej tarczy $ciernej lub < 18 000 mm3/5 000 mm2 na tarczy
Boehmego. Gdérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac wad, takich jak
rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia miedzy warstwami. Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej
teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta. Barwiona powinna by¢ cata kostka
betonowa. Jezeli nie ma znaczgcych rdznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw powinna by¢ ustalona
przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera. Rdznice
w jednolitosci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktére moga byé spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiasciwosci surowcéw lub przez zmiane warunkdéw twardnienia nie sg uwazane za istotne.
2.3.2. Materiaty na podsypke i zaprawe

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003.
Cement portlandzki - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Witasciwosci piasku okresla tablica 1.

Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo — piaskowej i zaprawy cementowo — piaskowej
Lp.

Witasciwosé Ocena-kategorie Badanie wg normy

Podsypka Zaprawa

1. Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1:2000

2. Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF=85 PN-EN 933-1:2000

3. Pyty FDeklarowana f3 f3 kategoria 1 PN-EN 933-1:2000

4. Jakosc¢ pytéw MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8:2001

5. Nasigkliwos¢ WA24 WA241 PN-EN 1097-6:2002
6
7
8
9

. Trwato$¢ a reaktywno$é alkaicznokrzemionkowa stopien 1 stopien O stopien 1 PN-78/B-06714/46
. Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8:2001
. Zawartos¢ chlorkéw % Podziat mas 0,0003
. Zawartosc siarczanu AS Deklarowana AS0O,2 PN-EN 1744-1:2000 rozpuszczonego w kwasie
10. Catkowita zawartos¢ siarki % Podziat mas S1 PN-EN 1744-1:2000
11. Zawartos¢ domieszek wptywajgca na uktadanie i twardnienie betonu zwiekszenie czasu wigzania -
15min S=109% PN-EN 1744-1:2000
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz CEM | 32,5 wg
PN-EN 197-1:2002, odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5N i 32,5R
Lp. Wtasciwos¢ Wymagania Badanie wg
1. Wytrzymatos¢ normowa na sciskanie po 28 dniach, MPa 32,5 <R < 52,5 PN-EN-196-1
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2. Poczatek wigzania, min >60 PN-EN-196-3
3. Statos¢ objetosci (rozszerzalnos$é), mm <10 PN-EN 196-3
4, Strata prazenia, % m/m <5,0 PN-EN 196-2
5. Zawarto$¢ siarczanow SO3, % m/m <3,5 PN-EN 196-2
6. Zawarto$¢ chlorkéw, % m/m <0,1 PN-EN 196-21
7. Pozostatos¢ nierozpuszczalna <5,0 PN-EN 196-2
Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Woda
powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Piasek do spoin powinien
odpowiadac¢ PN-B-11113:1996. Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna posiada¢
wazne dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w robotach drogowych zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych. Nalezy stosowac¢ mase zalewowa odmiany 1 zgodnie z PN-B-24005:1997. Zaleca
sie stosowanie masy zalewowej dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw termoplastycznych
(np. typu kopolimeru SBS), posiadajace bardzo dobrg zdolnos$¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnosé w
temperaturze +600C, bardzo dobrg przyczepnosc do Scianek, a takze dobrg
rozciggliwos$¢ w niskich temperaturach.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej
W zaleznos$ci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni
gruntowej, Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
a) spycharek lub réwniarek do rozktadania materiatéw do mechanicznego ulepszania nawierzchni,
b) mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajgcymi,
c) przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia
do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
d) walcéw ogumionych i gtadkich, lekkich i $rednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow
wibracyjnych jedno- i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do zageszczania
wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajgcymi.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze,
mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do wykonania nawierzchni stosuje sie :
- zageszczarki wibracyjne, lekkie walce (reczne) wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego oraz
sprzet reczny (np. ogumione mtotki),
- betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej,
- szczotki reczne lub mechaniczne,
- sprzet tnacy (przycinarki, szlifierki z tarcza itp.).
4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych, zgodnie z
zaleceniami Producenta.
4.2, Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodek transportu musi zosta¢ dostosowany to istn. warunkéw terenowych, aby nie dokonaé uszkodzen
istn. dojs¢ i dojazdow, a takze zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty
odtworzenia nawierzchni spoczywajg na wykonawcy. Transport i przechowywanie cementu powinno sie
odbywadé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Kostke betonowa na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktadaé, jezeli temperatura otoczenia jest
+5°C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy
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spodziewane sg przymrozki, kostke utozong do 7 dni wstecz nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbuddéw i nawierzchni muszg zosta¢ ukoniczone prace zwigzane z korytowaniem.
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.

5.3. Podsypka
Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg o
proporcjach 1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa. Wilgotnos$¢ podsypki powinna by¢ taka,
aby po scisnieciu podsypki w dtoni nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody. Z kolei po Scisnieciu
palcami podsypki powinna rozsypac sie. Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z
pdzniejszym polewaniem wodg. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona w stanie wilgotnym
zageszczarkami wibracyjnymi lub lekkimi walcami i wyprofilowana.
Wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej:
- wspotczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosé na Sciskanie nie mniejsza niz R7=10 MPa i R28=14 MPa.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoriczone przez rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni i elementdw z kostki betonowej
Kostke betonowg uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy nimi wynosity od 2 do 4
mm. Elementy betonowe nalezy uktadaé w taki sposdb, aby po wibrowaniu (ubijaniu) na nawierzchni
kostki uzyska¢ rzedne wg Dokumentacji projektowej (ok. 1,5 cm powyzej rzednych projektowanych).
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawac od
3 do 5 mm powyzej powierzchnitych urzadzen. Powierzchnia kostek potozonych obok korytek sciekowych
powinna by¢ trwale wystawac¢ od 3 do 10 mm powyzej powierzchni tych korytek. Do uzupetnienia
przestrzeni mozna stosowac elementy brukowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi.
Szczeliny nalezy wypetnié:
- paskiem przy uktadaniu nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszych, jak chodniki, itp.,
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 przy uktadaniu nawierzchni przeznaczonej do ruchu lub postoju
pojazddw, jak zjazdy miejsca postojowe itp.
Po wypetnieniu spoin piaskiem nalezy zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Wspdtczynnik wodnocementowy dla zaprawy
cementowo-piaskowej lub powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na sciskanie R7 = 10 MPa,
R28 = 14 MPa. Do ubijania utozonej nawierzchni chodnika z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Jezeli
warunki na budowie pozwalajg wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Pozostate elementy nalezy ubijac¢
recznie przy pomocy ogumionych mtotkéw. Lokalizacje nawierzchni i elementéw z kostki betonowej
okresla Dokumentacja projektowa. W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe; i
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo - piaskowg w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscu, w ktérym nastepuje zmiana sztywnosci podtoza, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne. Szeroko$¢
spoin nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm i powinna umozliwi¢ przejecie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami w okresie letnim. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych jest wbudowywana
po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktory jest osiggany w temperaturze od 150 do 1800C.
Gruntownik, zwiekszajacy przyczepnosé zalewy do $cianek szczeliny, nalezy stosowac w przypadkach
zalecanych przez producenta masy zalewowe;j.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do rébt Wykonawca powinien:
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- uzyskac dla kazdego materiatu wymagane dokumenty zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych oraz
w przytoczonych normach
- ewentualnie wykona¢ wtasne badanie wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robét na
whniosek Inzyniera lub jezeli istnieje podejrzenie, ze materiat moze nie spetnia¢ wymagan okreslonych w
specyfikacji.
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kostki betonowej,
Wymagane dokumenty i wyniki badarh Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego kostki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z pkt. 2.2 i
ustaleniami PN-EN 1338 (zatacznik C).
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktdre wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i whasciwosci nawierzchni
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukdéw poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6 Szerokosé 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0s$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5cm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi-3 cm.
6.3.4. Réwnosé nawierzchni
Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg. Nierdownosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm
i+10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Sprawdzenie szerokosci spoin i prawidtowosci wypetnienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej lub wg zalecen Inzyniera). Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez
wykruszenie zaprawy lub masy zalewowe]j na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia
spoiny i sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki. Sprawdzenie spoin
wypetnionych piaskiem dokonuje sie wizualnie.
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Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola biezgca).
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentacjg projektowa.
Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdzaé¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkdéw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy badad co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac dowolng metoda.
6.6. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
8.0. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST A. Wymagania ogdline.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- Zasady ich odbioru sg okreslone w Ogdlnych wymaganiach dotyczgcych odbioru robdt podano w SST A.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajacej,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— zageszczenie poszczegdlnych warstw,
— utozenie i ubicie kostki,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacja nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. O. Przepisy zwigzane

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania préobek
cementu.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni.

Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 17441:2000 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 10973:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenia gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
metodg szybka.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Inne dokumenty:
Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnej surowcoéw i materiatow
budowlanych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogodéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—05.00.00. Obrzeza betonowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie betonowego obrzeza dla inwestycji polegajgcej na budowie ciggu
pieszego, trampolin oraz obiektdw matej architektury (kosz na $mieci, stojaki na rowery) na terenie
rekreacyjnym, przy ul. Goplanskiej w Gdarisku, Kietpino Gérne, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036.
Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,3 tereny rekreacyjne
na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.
2.2, Stosowane materiaty
Obrzeze betonowe 8x30 —df. 87 mb
Obrzeze betonowe 6x30 - dt. 27 mb
Demontaz istniejgcego obrzeza betonowego o dtugosci 19mb.
Wzdtuz projektowanego ciggu pieszego zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Obrzeze jednostronnie fazowane.
W rejonie trampolin zaprojektowano obrzeze betonowe 6x30x100cm na fawie betonowej. Obrzeze
betonowe obustronnie fazowane (promien zaokraglen wiekszy niz 3mm). Obrzeze betonowe nalezy
utozy¢ 1,5 cm ponizej poziomu nawierzchni poliuretanowej, tak aby przy wylewaniu nawierzchni znalazto
sie pod gorng warstwa z granulatu EPDM tworzgc jednolitg catosé. Szczegdt wg rys. A-4.
Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni z projektowang ciggu pieszego nalezy zdemontowac istniejgce
obrzeze betonowe, wg lokalizacji wskazanej na rysunku PZT.
Wymagania dla obrzezy betonowych:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
—zwir lub piasek do wykonania taw,
—do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug normy PN-EN 206+A1, klasy C20/25 (B25) lub
€25/30 (B30).
—Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 12620,
a do zaprawy cementowo-piaskowej wymaganiom normy PN-EN 13139.
— Cement stosowany do zaprawy cementowej 1:2 i do podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
—Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
—tawy nalezy wykonac¢ z betonu o klasie min. C12/15.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A. , Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy
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Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A.” Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy
pakowacé w bebny blaszane lub beczki.
Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robodt, ktére wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:
— sprawdzenie ksztattu i wymiardw, zgodnie tablicg 1,
— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych obrzezy.
Badania te nalezy powtdérzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

Lp. Cecha Wartosé Tolerancje
Dtugosc ,I” od 75 do 100 cm +8mm
Szerokos¢ ,b” 8cm +3mm
3. Wysokos¢ ,h” 30cm +3mm
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4. Wyokraglenie ,r” | 3cm +5mm
5. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2mm
6. szczerby i uszkodzenia:
e na powierzchni widocznej (gorna i wyokraglenie), niedopuszczalne
e na innych powierzchniach:
¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugosé¢ uszkodzen, 20 mm
+ gteboko$¢ uszkodzen 6 mm

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzac¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiarow koryta i taw
wynosi £ 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -co 100 m,
—wysokos¢ i rownosé gérnej powierzchni -co 100 m,
—wypetnienie spoin -co20m.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:
— wysokosci +1cm,

—usytuowanie w planie £5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—rownosc gornej powierzchni = 1 cm, (pod 3 metrowa fatg brukarska).
6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebrac i wbudowac¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezgcy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbidr robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatéw,
—wykonanie koryta,
—rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
—wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10.0. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

B-06.00.00. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robdt

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy obiektéw matej architektury i wyposazenia terenu dla
inwestycji polegajacej na budowie ciggu pieszego, trampolin oraz obiektéw matej architektury (kosz na
Smieci, stojaki na rowery) na terenie rekreacyjnym, przy ul. Goplanskiej w Gdansku, Kietpino Gérne, na
dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu
Obywatelskiego 2022 pn.: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
Na terenie inwestycji zaprojektowano:
- dwie trampoliny,
- trzy stojaki na rowery,
- kosz na Smieci,
- przestawienie istniejacej tawki parkowe;j.
Lokalizacja obiektéw matej architektury zgodnie z rysunkiem PZT. Wszystkie obiekty matej architektury
zaprojektowano na nawierzchni utwardzone;j.
Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzgdzen. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po
uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Nie nalezy wprowadzaé logotypow producentdow obiektdw matej architektury, zgodnie z Uchwatg
Krajobrazowa.
Certyfikaty i atesty: Wszystkie materiaty, instalowane elementy matej architektury i urzadzenia musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od
odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.2.1. Trampoliny
Ogodlne wytyczne dla projektowanych trampolin:
Zaprojektowano dwie trampoliny uwzgledniajgc integracje dzieci, w tym dzieci o szczegdlnych potrzebach.
Jedna trampolina jest dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, mogga z niej korzysta¢ dzieci na
wozkach inwalidzkich. Urzadzenia zostaty zaprojektowane z materiatéw posiadajgcych wysoka odpornosc
na warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.
Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek o szerokosci min. 37 mm, posiadajacych
ksztatt litery ,V” oraz wzmacniajacg kratownice. Unikalny ksztatt lamelek oraz 7 milimetrowa przestrzen
pomiedzy elementami maty zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np.
klucze czy telefony komdrkowe. Czyszczenie / otworzenie trampoliny odbywa sie poprzez zdjecie maty
trampoliny za pomoca specjalnego haka, ktéry jest dostarczany przy zakupie urzadzenia. Gumowy kotnierz
trampoliny prostokatnej oraz wyprofilowany wjazd i wyjazd, taczacy sie bezposrednio z matg do skakania,
dostosowane sg do potrzeb osdb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Trampolina posiada uchylne
najazdy dla wézkow o wysokosci ok. 1-2 cm. Konstrukcja w postaci prostokagtnej, metalowej ocynkowanej
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skrzyni. Sprezyny mocujace mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy
sie z jedng linkg ze stali nierdzewnej, zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem
metalowym taczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania. Instalacja
trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw - nalezy jg osadzi¢ w wykopie zwracajgc uwage na
zachowanie poziomu gruntu. W przypadku, gdy podtoze nie bedzie chtonne nalezy doda¢ warstwe
przesigkliwg z podsypki piaskowo — cementowe]. Sposdb przeprowadzenia montazu zgodnie z wytycznymi
producenta. Trampoline nalezy montowac na réwni z gruntem (nie dopuszcza sie wyniesienia ponad
poziom terenu). W przypadku natrafienia na stabe warunki gruntowe, np. wystepowanie wod gruntowych,
projektowane trampoliny nalezy posadowi¢ na podbudowie przesigkliwej, sktadajgcej sie z nastepujgcych
warstw: gr. 3cm podsypka piaskowo — cementowa, gr. 17cm warstwa odsgczajgca z pospotki.

Gumowy kotnierz trampolin, w tym wjazd i wyjazd trampoliny przystosowanej dla 0oséb niepetnosprawnych
wykonane sg w kolorze standardowym czerwonobrgzowym. Maty do skakania z lamelek w kolorze czarnym.
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokét trampolin. Obrzeze betonowe 6x30 nalezy
utozy¢ 1,5 cm ponizej poziomu nawierzchni poliuretanowej, tak aby przy wylewaniu nawierzchni znalazto
sie pod gdérng warstwa z granulatu EPDM tworzac jednolitg catosé.

Trampoliny muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz certyfikat PCA,
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez
nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nieposiadajacg akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku
jednostek z zagranicy), nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu — tylko deklaracji
zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzgdzeniach logotypow producentéw.
Trampolina prostokgtna, dostosowana dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich:

Trampolina prostokgtna przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu,
przystosowana dla 0so6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, ktére dzieki odpowiednio
wyprofilowanemu wjazdowi i wyjazdowi mogg bez przeszkod dostac sie na mate do skakania.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: 1,5m x 2,0 m.

Wymiary maty trampoliny: 1,0m x 1,25 m.

Strefa bezpieczenstwa: 4,0m x 4,25 m.

Szerokos¢ lamelek: min. 37 mm.

Szerokosc¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m.

llo$¢ uzytkownikow: 1 osoba.

Gtebokos¢ posadowienia: 0,40 m.

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztatcie litery ,V”
(lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujacych na przemian wypustek
poziomych i okrggtych. Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie. Elementy
maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki
oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze poszerzong gérng powierzchnie w
ksztatcie litery ,V”. Sprezyny mocujace mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn taczy sie z jedng linkg metalowa zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub
pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania.
Kotnierz gumowy: elastyczna ostona zakrywajgca gorng czes¢ urzadzenia oraz gumowy, wyprofilowany
wijazd i wyjazd, taczacy sie bezposrednio z matg do skakania - wykonane sg z granulatu gumowego i kleju
poliuretanowego.

Konstrukcja w postaci prostokagtnej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;j.

Posadowienie trampoliny Scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkow
gruntowych.

W strefie bezpieczenstwa wokdt trampoliny nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

Trampolina posiada certyfikat PCA potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
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Trampolina okragta:
Trampolina okragta przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.
Dane techniczne:
Wymiary urzgdzenia: @ 1,6 m.
Wymiary maty trampoliny: @ 1,1 m.
Strefa bezpieczenstwa: @ 4,1 m.
Szerokos¢ lamelek: min. 37 mm.
Szerokosc¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm.
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m.
llo$¢ uzytkownikow: 1 osoba.
Gtebokos¢ posadowienia: 0,40 m.
Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztatcie litery ,V”
(lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujacych na przemian wypustek
poziomych i okragtych. Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie. Elementy
maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki
oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze poszerzong gérng powierzchnie w
ksztatcie litery ,V”. Sprezyny mocujace mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowg zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub
pretem metalowym tgczagcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania.
Kotnierz gumowy: elastyczna ostona zakrywajgca gorng czesc urzadzenia. Konstrukcja w postaci okragtej,
metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;j.
Posadowienie trampoliny Scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkow
gruntowych.
W strefie bezpieczenstwa wokodt trampoliny nie mogg wystepowac zadne przeszkody.
Trampolina posiada certyfikat PCA potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

2.2.2. Stojaki rowerowe
Projekt zaktada usytuowanie trzech stojakdw na rowery wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego, wg rysunku PZT
A1iA2. Projekt zaktada usytuowanie trzech stojakow na rowery wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego. Stojaki
rowerowe bedg posadowione na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, analogicznej jak na
istniejgcym ciggu pieszym. Stojaki wykonane z profilu stalowego prostokatnego, ze stali ocynkowanej
lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura. Lakierowana powierzchnia
powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Stojaki montowane poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych.
Stojaki nalezy fundamentowaé za pomocg fundamentéw betonowych, wg zalecenn producenta,
dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych. Fundament nie moze by¢ widoczny - nalezy
przykry¢ fundament nawierzchnig z kostki betonowej i wykonac otwory w nawierzchni w celu potgczenia
fundamentu ze stojakami kotwami.
Wymiary stojakow:
Wysokos$é: 80 cm. Szerokos$é: 8 cm. Dtugosé: 80 cm.
Wzér stojakdéw wg karty GDZiZ.

2.2.3. Kosz na $mieci
Kosz stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Kosz z wktadem
wyjmowanym z popielnicg. Fundament nie moze by¢ widoczny - nalezy przykryé fundament nawierzchnig
z kostki betonowej i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem kotwami.
Wzér kosza na smieci wg karty GZDiZ zatgczonej w projekcie wykonawczym.
Wymiary: Wysokos¢: ok. 90 cm. Szerokosé: 30 cm. Dtugosé: 43 cm.
FORMA | MATERIALY:
— Wszystkie elementy stalowe potgczone metoda spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i malowaniu
proszkowemu na RAL 7016 w wykonczeniu na mat struktura.
—Spoiny gr. 0,7 gr. tacznych elementow.
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— Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie klapy do
pozycji zamknietej, nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu. Przez pozycje zamka nalezy
rozumiec ustawienie klapy rowno z korpusem kosza.
—Kosz powinien posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub
niepalnego tworzywa sztucznego. Wkiad od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca
uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.
— W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w
dnie kosza nalezy wykonac¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.
— Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢ farbg antykorozyjna
polimerowg do wys. ok. 30 cm.
MONTAZ
— Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8mm, wklejane w fundament, fundament na
gtebokos$é min. 50cm. Kotew stalowa, ocynkowana (4szt./elem.)
— W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata sie
bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.
— W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt widocznym —
nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z t3 stosowang na danym ciggu pieszym i wykona¢
otwory w nawierzchni w celu potaczenia z fundamentu z koszem kotwami.
UWAGI OGOLNE:
- Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach
zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zatgczniku).
2.2.4. Demontaz i przestawienie istniejgcej tawki parkowej
Projektuje sie przestawienie jednej tawki parkowej. tawke nalezy zdemontowac i fundamentowaé w nowej
lokalizacji, wg rysunku PZT A1iA2. tawke nalezy fundamentowadé w gruncie w sposdb trwaty. Fundamenty
nalezy wykonac $cisle wedtug wytycznych producenta tawki, dostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych. tawke nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed robotami budowalnymi,
ewentualne uszkodzenia nalezy naprawic.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub
wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopdéw pod
fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2, Transport elementéw matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury beda transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chronic¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie fundamentéw.
Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Fundamenty nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw gruntowych.
Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowad.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk 58
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

5.3. Montaz elementéw matej architektury

Montazu urzadzen nalezy dokonac¢ Scisle wedtug instrukcji producenta.

W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementéw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzadzen.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zadania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystgpieniem

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementéw matej
architektury.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokona¢ kontroli wszystkich elementéw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:

- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementéw, ktdra nie powinna
posiada¢ wad, rys i peknie¢,

- grubos¢ powtok pokrywajgcych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..

Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie fundamentdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega
na poréwnaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiardw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementow matej architektury
do momentu odbioru ostatecznego robot przez Zamawiajgcego i wydania Swiadectwa przejecia.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzgdzen instrukcje kontroli i konserwacji elementéw.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury.

8.0. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentow.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentdw urzadzen.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 szt. matej architektury obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie dotkéw pod fundamenty,
- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
- dostarczenie elementéw matej architektury na miejscu budowy,
- wbudowanie mieszanki i zageszczenie,
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- montaz elementow,

- uporzadkowanie terenu.

9.2. Warunki i podstawy ptatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednia, warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzagdu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw, moggcych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku iloéciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.

— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

— PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujagce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

—  PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

—  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

— PN-H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania

—  PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgcji stalowych. Ogélne wytyczne

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Kod CPV - 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-07.00.00. Zielen

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbidr robot

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie zieleni dla inwestycji polegajgcej na budowie ciggu pieszego,
trampolin oraz obiektéw matej architektury (kosz na $mieci, stojaki na rowery) na terenie rekreacyjnym,
przy ul. Goplaniskiej w Gdansku, Kietpino Gérne, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036. Inwestycja
jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3
osiedlach dzielnicy Kokoszki”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje:
1. zabezpieczenie zieleni na czas robét budowlanych
2. odtworzenie trawnika, trawnik z siewu o pow. 105 m?
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST A. , Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Nalezy przewidzie¢ 10cm ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujacymi proporcjami poszczegolnych frakgji:
- frakcja ilasta — wielkos$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos$¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielkos¢ 0,002-0,05mm — zawartos¢ 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70%,
- frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%.
Najkorzystniejszym sktadem objetoSciowym ziemi urodzajnej jest:
- 45% twardych czastek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujagce ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujagcym poziomie:
—ciezar objetosciowy — 1,3 1,6 T/m3,
—zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
—odczyn ph—-5,7-6,5,
—zawarto$¢ mineratéw — N 25-50mg, P20s 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
Uwagal
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonaé
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolnicze] oraz przedstawic
zalecenia nawozowe do przebadanej probki gleby w stosunku do projektowanego zadarnienia.
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2.2.2. Mieszanka traw
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym
sktadzie:
- zycica trwata 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa 30%
- kostrzewa czerwona kepowa 30%
- kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
- wiechlina tgkowa 10 %
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek, kultywatorow;
e kosiarki do pielegnacji trawnika;
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, topat, grabi, taczek;
e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozow, wezy, wiader),
e samochoddw do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢
wykonywanych robot.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni.
Strefa ochrony drzew
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokdt drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony
plus min. 1,5 m. W przypadku krzewdw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej
krzewu plus 1 m.
Zalecenia dotyczace SOD
Najlepszym  sposobem  zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci  minimum
1,5 m i wyfaczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot
budowlanych.
Zabezpieczenie SOD i pni drzew nalezy wykonac zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie prac w obrebie
SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod
nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.
Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD
Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem
nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:
— rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metoda matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;
— w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robot ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm srednicy, a w przypadku ryzyka
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naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

— lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

— utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem),
a po zakoriczeniu robot w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;

— posadowienia obiektow matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu
kolizji z systemem korzeniowym;

—  wwyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robot budowlanych
i skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw;

— w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikow nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza
z listwy stalowej;

— demontaz istniejgcych nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ recznie
lub przy wykorzystaniu strumienia sprezonego powietrza.

— w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczyc
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komorkowe); ostateczny dobér technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac podczas
wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw.

— dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowac w trakcie robot
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego

— wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny
by¢ prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robot dokumentowane fotograficznie.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokot drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek

ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowad trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub

utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczac od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad
gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa
lub  utratg jego  stabilnoSci w  gruncie (co moze skutkowaé¢ jego  wywrotem)

i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza sie

na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad

gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatari minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencia w system

korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.
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Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013
Zakaz ten nie dotyczy:
— przeprowadzania elementdéw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na
gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegow sieci;
— remontéw zastanych nawierzchni;
Zakazy na terenie budowy
Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje
drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
— obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkdéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
— placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i Srodkéw chemicznych;
— drdg poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazddéw obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym,
— wtym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym.
Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakdéw
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposéb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakoriczeniu prac.
Zabezpieczenie drzew i krzewéw
Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum
1,5 m i wyfaczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym szczegotowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowa¢ pracownikéw do stosowania.
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.
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Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomocg desek

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek
konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysokosci);
—zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o $rednicy minimum 8 cm;

—grubos¢ desek minimum 2 cm, ktdre nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

—ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma Ilub drutem stalowym (ewentualnie tasma
z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;
—zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze);

e konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej ziemia
szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;j.

—zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

— zabezpieczanie pnia za pomocga desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane sg palikami
oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywa¢ materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).
Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktdre stabilizowane sg palikami
oraz drzew wielopniowych.
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocy desek (oprac. t. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Element amortyzujgcy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujgcy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naplywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowujg odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gdrze i na dole

v wN

Rys. 3. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek.
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
Krakow, 2021

Wygrodzenie krzewdw, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy
ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza
w sposéb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet
— koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konarow i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkow transportu i
skierowanie ich poza te strefe;

—w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy
nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
w  zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia
i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

® miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor dendrologiczny na
budowie;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie (arborysta,
ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng.

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa (mogg
by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:

e |okalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z tworzyw
sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikaé powietrzu, lecz
zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).
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Przykfady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzen
(Rys. Jakub Jozefczuk)
1. Whygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm
2. Podwyiszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyizszych krzewow
3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skladowania materiatow
4. Podwiazanie gatezi miodych drzew
5. Ciag techniczny —skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia
Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewéw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za
pomoca wygrodzen
Zrédto: . DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

Krakow, 2021

Zabezpieczenie korzeni — ciggi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i sSrodkéw transportu w obszarze strefy ochrony
drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi technologicznej z zachowaniem nastepujacych zasad:

—ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

—konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

—nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do
warstwy darni;

—droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospdtki; nie moze byc stabilizowana cementem ani zadnymi Srodkami chemicznymi;

—zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwa
geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi
z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;
—nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie prefabrykowanych
ptyt betonowych lub Zelbetowych, nie powinno sie uzywaé nawierzchni wylewanych lub uktadanych na
mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego
kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni

Ogdlna zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, tgk) jest unikanie poruszania sie po
nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sie
pojazddw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie
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i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w
zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazddéw pojazddw i maszyn:

— brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200 kg;
— utozenie blatéw (trapdw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

— utozenie warstwy zrebkoéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

—utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn
0 masie catkowitej do 4 t;

—utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania
tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia
darni w jednym miejscu nie moze byc¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac tego samego dnia po wykonaniu wykopow.
Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego pnia) promien réwny
trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niz 2 m. W
przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowga (przewiert, przecisk) z
komorami startowymi zlokalizowanymi poza SOD.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie wykopu,
co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie szkieletowe dodatkowo
stwarzajg niebezpieczenstwo pozniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka naruszenia
duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozréznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia Scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdw krotkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza
lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej —mozna do tego celu uzy¢ grubej
agrowtokniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowe] (lub podobnej) i tym podobnego

materiatu. Niezaleznie
od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do Scian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw
lub szpilek;

—3$ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgoé, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

—zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci
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Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwdoj — Zastosowania nr 4, 2013

—przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopow
(tzw. ,sciany berlinskie”, Sciany szczelne, Sciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony
korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;

—w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowe] warstwy
umozliwiajacej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu);

—w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé nienaruszone
wszystkie korzenie o $Srednicy powyzej 2 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem lub
przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtékning o gramaturze minimum 100 g/m?), sie¢ ukfadaé
pod korzeniami.

PIELEGNACIA ROSLIN W TRAKCIE | PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

—wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy;

—roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem roboét budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

— podlewanie w okresach posuchy i suszy;

—regularne przeglady stanu zdrowotnego roélin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych

—co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

—korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

—odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod nadzorem
dendrologicznym);

—w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziata naprawczych.

Prace porzgdkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 70
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Po zakonczeniu gtdownych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

—usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;

—zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

—rozluznienie  nadmiernie  zageszczonego  gruntu  poprzez jego uprawe  kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony
drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

—w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wykonaé
w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest Scidtkowanie.
W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub wymiane
wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego
technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy zbadac wtasciwosci
fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowe;j:

—rozluznienie gleby

—napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

—wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

— stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

—aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co
1 m) — kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w giab profilu
glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkow dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin. Nalezy mie¢
na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujagce w system korzeniowy i powodujg czesciowe uszkodzenie
wtosnikow oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach
oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:

—rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

—wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

—usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

—uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

—$ciétkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; — wykonanie biologicznych zabiegdw rewitalizacji gleby
albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzdr w zakresie ochrony zieleni

Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Nadzoér w  zakresie  ochrony  zieleni — nadzér majagcy na celu ochrone  zieleni
w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja projektowg oraz standardami
branzowymi.

Nadzér ten wymagany jest w przypadku:

—realizacji prac zwigzanych z urzadzaniem zieleni na terenach zieleni;

—realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiérki);

—realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowiazki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:

—weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

—kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a takze ich zgodnosci
z przepisami prawa, umowa z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;
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—monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie budowy;
—nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

—formutowanie zalecen dotyczgcych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
—udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczacych
ochrony zieleni;

—bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor inwestorski,
kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji
rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie
kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatart naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie
budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skuteczno$¢ wdrazania rozwigzan
stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew i krzewoéw
nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosc tych czynnosci oraz mnogosc czynnikéw powodujgcych pogorszenie
kondycji i stabilnosci roslin. Moga to byc:

— czynniki abiotyczne (srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne (w
tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad mechaniczny
i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdwnie pajeczaki, owady,
Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu
/ zamawiajacy na biezgco sprawdzat skuteczno$é zastosowanych sposobdw ochrony zieleni. Inspektor w
szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: — otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne
roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, Slady poruszania sie pojazdéw
lub sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierdw,
rozpuszczalnikow, paliw, srodkdw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikdw i maszyn,
itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

—zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznos$ci zastosowanych sposobdw ochrony zieleni
konieczne jest wprowadzenie dziatarh naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony zieleni
dokumentowad w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz dokumentacji
fotograficznej, z autorem i datg ich sporzgdzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz zalecane dziatania
naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zzrédtowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrownowazony Rozwdj
— Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw,
2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

5.3. Odtworzenie trawnika
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Na styku inwestycji z istniejgcym terenem nalezy przewidzie¢ odtworzenie trawnika metodg z siewu.

Istniejace poszycie nalezy oczyscic, trawe skosi¢ na wysoko$¢ 2,5 cm wygrabic¢ trawe i wykonac dosiew.

Nalezy spulchni¢ wierzchnia warstwe gleby za pomocg grabi i uzupetni¢ warstwe ziemi urodzajnej. Na tak

przygotowany teren wysiewamy mieszkanke traw. Mieszanka musi gwarantowac petne zadarnienie

powierzchni. Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym
sktadzie:

- zycica trwata 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa 30%

- kostrzewa czerwona kepowa 30%

- kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%

- wiechlina fagkowa 10 %.

Nasiona nalezy przykryé cienka warstwa (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwatowaé oraz obficie podla¢

rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi renowacyjne nalezy zakoriczy¢ nawozeniem nawozem

wielosktadnikowym.

Wysiewanie nasion najlepiej wykonywa¢ w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu (wiosng - koniec

kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°-8°C lub pdznym latem - koniec sierpnia

poczatek wrzesnia).

Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie nalezy

zwatowac w celu ostatecznego wyréwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak,

aby nasiona nie zostaty wyptukane.

Przewidywana powierzchnia trawnika wymagajgcego odtworzenia: ok. 105 m2.

Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwac¢ rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta

osiggng wysokos$¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do

osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe
nalezy wywies¢ na wysypisko miejskie.

NaJwazmerzym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym  okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniaé od
gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, Srednio raz do dwdéch razy

w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litréw (grunt przepuszczalny).

3 litréw (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy

podlewa¢ ponadto po kazdym nawozeniu.

W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagajg zdecydowanie

wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym i adaptacja.

Chwasty trwafe w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usungc z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze
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powodowac chorowanie trawnika, Grabienie liSci nalezy przeprowadzac ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢
darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw
w kazdym roku pielegnacji;
Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Inwestorowi i Uzytkownikowi.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin
Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
—zgodnosci realizacji odtworzenia trawnika z dokumentacjg projektows,
—zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
—zgodnos¢ mieszanki nasion traw.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
—Trawniki — m? (metr kwadratowy)
— Materiaty sypkie — m* (metr szeécienny)
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
9.0. Warunki ptatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzagdu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku iloéciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycja
kosztorysowa.
10.0. Przepisy zwigzane
- Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego. Zwigzek Szkoétkarzy Polskich. Warszawa,
2008 r.
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV — 45310000-3 Roboty instalacyjne

B-08.00.00. Rury ochronne. Zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych, sieci
kablowe] oswietleniowej.

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér roboét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie zabezpieczenia istniejgcych sieci bedgcych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, dla inwestycji polegajacej na budowie ciggu pieszego,
trampolin oraz obiektéw matej architektury (kosz na Smieci, stojaki na rowery) na terenie rekreacyjnym,
przy ul. Goplanskiej w Gdansku, Kietpino Gdérne, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036. Inwestycja
jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3
osiedlach dzielnicy Kokoszki”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakresem jest zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami ochronnymi w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Projektowany ciagg pieszy oraz nawierzchnia pod obiekty matej architektury krzyzuja sie z siecig wod —
kan, energetyczng, oswietleniowg i gazowa. Projekt zostat uzgodniony z gestorami odpowiednich sieci.
Roboty budowlane w rejonie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie, ze szczegdlng
ostroznoscia, po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu sieci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
uzgodnieniami branzowymi.
Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem gestorow sieci.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntéw
i zagwarantowania nie uszkodzenia uzbrojenia.
Oprocz naniesionych kolizji mogg wystgpic¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z
projektowanymi obiektami nalezy ustali¢ szczegdtowo wykonujac reczne przekopy kontrolne.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”. Poszczegdlne rodzaje
Materiatdw muszg posiadac¢ swiadectwo zgodnosci z odpowiednig aprobata techniczng lub PN, oraz
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2. Wymagania dla zabezpieczenia istniejgcych sieci
Zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ.ZD.6336.21.2.2023.K5.415 z 13.02.2023 r. nalezy:
- w miejscu zblizen robodt drogowych przebudowywanego ciggu pieszego do istniejgcej sieci kablowej
oswietlenia GZDiZ, prace nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia, kable traktowac jako
pozostajace pod napieciem,
- w miejscach zakrycia kabla o$wietleniowego nawierzchnig utwardzong kabel zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ostonowg HDPE 110/6,3 na odcinku wiekszym o 0,5m od skrajni rzutu ciggu pieszego, kable
przetozy¢ na min. gtebokos$é 0,7m miedzy nawierzchnig a gorna Sciang rury.
Zgodnie z uzgodnieniem Energa Operator nr GD/2/0054/2023 z 13.02.2023r. nalezy:
- sie¢ kablowa SN, nn nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi,
- przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej
mapie, w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
- wszystkie napotkane w toku robdt budowalnych urzgdzenia elektroenergetyczne traktowaé jako
czynne, pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem,
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- na 10 dni przez rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdansku Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg ich rozpoczecie,
- roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.
Zgodnie z uzgodnieniem GIWK UL-1210/2022 z 20.12.2022r. nalezy:
- nad siecig wodociggowa wykona¢ docelowg niwelacje terenu, tak aby zachowane byty normatywne
przykrycie rurociggéw,
- wykonawca winien pisemnie powiadomi¢ Saur Neptun Gdansk S.A. o rozpoczeciu robét z 7 dniowym
wyprzedzeniem,
- realizacje rob6t wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG,
- niezinwentaryzowane przewody wod-kan nalezy traktowac jako czynne.
Zgodnie uzgodnieniem PSG sp. z 0.0. nr 10687/BR/0OT1/2022 z 16.12.2022 r. nalezy:
- wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie rozpoczecie robdt budowalnych, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia,
- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic¢ Gazownie,
- w poblizu sieci gazowej roboty budowlane prowadzi¢ wytgcznie recznie,
- szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie przekopdéw
kontrolnych,
- nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych
terenu,
- nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem / przytagczem sredniego /
niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 0,80m,
- nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegawczej,
- zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposdb uniemozlwiajgcy jego uszkodzenie (z zastosowaniem
podsypki i obsypki). Skrzyzowania gazociggiem przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru Gazowni.
- gazociagi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z
2013 r. poz.640).
Projekt zostat uzgodniony z Energa Oswietlenie nr 35/2023 7 12.01.2023 r.
Dtugos$¢ rury dwudzielnej ostonowej @ 160 w kolorze czerwonym ok. 24 mb
Dtugosé rury dwudzielnej ostonowej 110/6,3 w kolorze niebieskim ok. 6 mb.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A Wymagania ogdlne.
Roboty budowlane w rejonie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé¢ wykonanie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST A Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngc
trwatych  odksztatcen i dostarczy¢ materiat  w  odpowiednim  czasie oraz  zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A Wymagania ogdlne. Wykonawca jest
obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementdw.

5.0. Wykonanie robot

5.1

5.2

53

5.4,

6.0.
6.1.

6.2.

7.0
7.1

. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.

. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

. Roboty ziemne

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi obiektami nalezy ustali¢ szczegdétowo
wykonujac reczne przekopy kontrolne. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb
odpowiednich gestoréw sieci.
W poblizu istniejgcych sieci prace nalezy prowadzi¢ recznie. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu
zawierajgcego duze kamienie, ktore spadajgc do wykopu mogg uszkodzi¢ rury ochronne. Zageszczajac
grunt zasypki nie wolno dopusci¢ do naruszenia uprzednio zageszczonego materiatu w strefie obsypki
rur ostonowych.
Montaz rur ostonowych
Po wykonaniu wykopdw i odstonieciu sieci infrastruktury, nalezy zamontowac na istniejgcych sieciach
elektroenergetycznych i o$wietleniowych dwudzielne ostony rurowe. Montaz rur ochronnych nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego typu rury ochronnej podanej przez
producenta. Rury utozone w gruncie powinny posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelnié¢ np. poprzez wypetnienie piankg poliuretanowa lub w inny zaakceptowany
przez Inzyniera sposéb. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenistwa higieny pracy.
Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zadania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST A. Wymagania ogdlne. Wszystkie badania
i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang
odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Kontrola zamontowanych rur ostonowych
Kontrola jakosci wykonania oston rurowych dwudzielnych na istniejgcych sieciach infrastruktury
technicznej polega na sprawdzeniu doktadnosci zamontowania i szczelnosci ich potgczenia w catosc.

. Obmiar robét
. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt. A ,, Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiaru robot jest: - m
(metr) wykonanych i odebranych oston rurowych dwudzielnych na sieciach infrastruktury technicznej.
8.0. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

8.2.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentdw urzadzen.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania na istniejgcych sieciach ostony rurowe dwudzielne

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Po wykonaniu oston rurowych, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

9.0. Warunki ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb wykonanych i odebranych oston rurowych obejmuje:
- oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,
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- zakup i dostawe materiatéw na teren budowy,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopdw i odstoniecie istniejgcej sieci infrastruktury technicznej,
- zatozenie oston rurowych,
- zasypanie z zageszczeniem odcinka sieci infrastruktury technicznej,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktérych wechodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku iloéciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane
— BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
— N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
— PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.
— PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) Oswietlenie drog — Czesé 1. Wybdr klas o$wietlenia.
— PN-CEN/TR 13201-2:2005(U) Oswietlenie drog — Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.
— PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.
— PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable energetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— Normy iinne dokumenty zwigzane z utozeniem rur ochronnych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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