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PLO.4001.26.2023.KP er Gdańsk dnia 16.05.2023 r.

Sygn. 209271

BZP DRMG w/m

W związku z pytaniami do zamówienia publicznego nr 93/BZP-PU.511.88.2023/AF, w 
formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 10.05.2023r. na realizację zadania pn.: 
„Opracowanie Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dla budowy drogi Nowej 
Kielnieńskiej – odcinek od Węzła Wysoka do Węzła Chwaszczyno” Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska udziela poniższych wyjaśnień:

PYTANIE nr 1:

Zamawiający w OPZ wskazał, że zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności 
w zakresie opracowania, uzupełnienia, aktualizacji dokumentacji koniecznej dla uzyskania decyzji 
środowiskowej oraz, iż w ramach zlecenia należy w szczególności: 

c) zweryfikować sposób połączenia Nowej Kielnieńskiej z Węzłem Chwaszczyno; 

d) skorygować, w razie konieczności przebieg poszczególnych wariantów trasy, jeśli zajdzie 
konieczność opracować dodatkowy wariant, który połączy obydwa węzły drogowe; 

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem weryfikacji sposobu połączenia 
Nowej Kielnieńskiej z Węzłem Chwaszczyno. Czy zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie 
tego połączenia czy tylko wydanie opinii o jego przebiegu? Jeśli Zadaniem ma być zaprojektowanie 
tego połączenie to:  

• jakie branże ma uwzględnić Wykonawca w ramach wyceny?  
• Jakie poziomu szczegółowości spodziewa się Zamawiający?  
• kto będzie zatwierdzał i odbierał ten projekt?  
• kto będzie odpowiedzialny za uzgodnienia związane z połączeniem Nowej Kielnieńskiej z 

Węzłem Chwaszczyno?

ODPOWIEDŹ nr 1:

W ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
ww. przedsięwzięcia został złożony wniosek wraz z KIP, w którym ustalono wariant przebiegu trasy 
Nowej Kielnieńskiej pomiędzy Węzłem Wysoka, a Węzłem Chwaszczyno. W KIP zawarto informację, 
że „projektowana trasa Nowa Kielnieńska przebiega od projektowanego Węzła Chwaszczyno, 
położonego na północ od istniejącej ul. Kielnieńskiej do Obwodnicy Trójmiasta (węzeł Wysoka)”. 
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W związku z tym, że KIP był opracowywany w grudniu 2021r. a budowa Węzła Chwaszczyno w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” jest w toku, to oczekujemy od Wykonawcy sprawdzenia, czy przedstawione 
w KIP połączenie z węzłem Chwaszczyno jest nadal aktualne. 

Nowa Kielnieńska ma być dowiązana do budowanego węzła Chwaszczyno. W załączeniu pismo 
GDDKiA z dnia 23.11.2021r. (zał. 1 i 1a)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma być wydana na etapie koncepcyjnym. Nie 
zlecono opracowania dokumentacji projektowej budowlanej. Decyzja środowiskowa oraz 
poszczególne warianty mają posłużyć do opracowania PFU i zlecenia realizacji budowy drogi w 
trybie zaprojektuj i wybuduj. Przebieg Nowej Kielnieńskiej został przedstawiony na etapie 
koncepcyjnym (sporządzenia STEŚ) wraz z obiektami inżynierskimi. 

Zgodnie z uwagami zawartymi w postanowieniu WŚ, nakladającym obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko i opracowania Raportu OOŚ należy wskazać powierzchnię 
miejsc postojowych na terenie Węzła integracyjnego oraz parametrów technicznych planowanego 
oświetlenia. Informacje te są do pozyskania od instytujcji miejskich jak BRG, czy GZDIZ.

Mówiąc o weryfikacji połączenia trasy z Węzłem Chwaszczyno, czy korygowaniu przebiegu 
poszczególnych wariantów przebiegu na tym odcinku oczekujemy takiej samej szczegółowości, jak 
w etapie koncepcji.

Jednakże do prac tych potrzebny jest projektant branży drogowej, wskazany w warunkach 
postępowania. Etap koncepcyjny nie wymaga uzyskania uzgodnień, jedynie zatwierdzenia w formie 
opinii. W pierwszej kolejności przebieg powinien być zaopiniowany przez BRG, WPI Urzędu Miasta 
Gdańska i zatwierdzony przez Organ prowadzący postępowanie.

Oczekujemy aktualizacji rysunków w dwg z poszczególnymi 3 wariantami. Wariant inwestorski ma 
być przekazny następnie jako załącznik do odrębnego zlecenia na opracowanie dokumentacji 
projektowej, która musi być opracowana zgodnie z wytycznymi deczyji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

PYTANIE nr 2:

Prosimy też o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem skorygowanie przebiegów 
poszczególnych wariantów trasy. W szczególności prosimy o wyjaśnienie: 

• w jakich okolicznościach zajdzie potrzeba wykonania takiej korekty? 
• jakie branże ma uwzględnić Wykonawca w ramach korekty przebiegów i jaki ma być 

poziom szczegółowości?  
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• kto będzie zatwierdzał i odbierał projekt skorygowanych przebiegów poszczególnych 
wariantów trasy?  

• Jakimi przesłankami ma się kierować wykonawca w ramach planowanej korekty?  
• kto będzie odpowiedzialny za uzgodnienia związane z projektem skorygowanych 

przebiegów poszczególnych wariantów trasy? 

ODPOWIEDŹ nr 2:

W KIP, będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w wersji graficznej 
przedstawiono tylko wariant inwestorski W1. Pozostałe dwa, to warianty lokalizacyjne, ktore różnią 
się od wariantu inwestorskiego przebiegiem drogi na planowanym odcinku ul. Nowa Kielnieńska. 

Ze względu na przebieg drogi w bliskim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej (m. in. osiedla 
angielskiego), nie byłoby możliwości na tym odcinku drogi zastosowania elementów ochrony przed 
hałasem, z tego powodu opracowano nowy wariant, w  którym zmieniono przebieg drogi 
odsuwając się na północ o odległość umożliwiającą zastosowanie barier akustycznych. 

Na etapie konsultacji projektu z mieszkańcami dokonano kolejnej korekty przebiegu                                      
ul. Kielnieńskiej od ronda do linii kolejowej i odsunięto planowaną drogę od zabudowań 
mieszkalnych. 
W postanowieniu Organu nałożono obowiązek przedstawienia analizy wariantowej (wariantów 
alternatywnych), w tym analizy wariantowej, uwzględniającej ograniczenie wycinki drzew, w 
szczególnosci wycinki lasu. Wykonawca będzie musiał przedstawić wszystkie warianty na 
rysunkach i następnie przanalizować je pod kątem planowanej wycinki drzew. Może się okazać, że 
trzeba będzie zmienić przebieg na fragmentach trasy lub opracować nowy przebieg. Oczekujemy 
szczegółówości na poziomie koncepcyjnym. Warianty, w tym szczególnie inwestorski ma być 
konsultowany z BRG, WPI UM w Gdańsku. Analiza wariantowa ma być zakceptowana przez Organ 
wydający decyzję oraz Organy opiniujące. Nadrzędnym celem jest uzyskanie prawomocnej decyzji 
o środowiskowydh uwarunkowanich.

PYTANIE nr 3:

Wreszcie prosimy też o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem opracowania 
dodatkowego wariantu, który połączy obydwa węzły drogowe. W szczególności prosimy o 
wyjaśnienie: 

• kiedy zajdzie potrzeba wykonania takiego wariantu? Czy będzie to określał Zamawiający 
czy też o konieczności sporządzenia takiego Wariantu będzie decydował organ wydający 
decyzję lub organ opiniujący? 

• jakie branże ma uwzględnić Wykonawca w ramach korekty przebiegów i jaki ma być 
poziom szczegółowości?  
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• czy w ramach tego projektu Wykonawca ma uwzględnić nowe projekty wiaduktu nad linią 
kolejową?  

• kto będzie zatwierdzał i odbierał projekt skorygowanych przebiegów poszczególnych 
wariantów trasy?  

• Jakimi przesłankami ma się kierować wykonawca w ramach planowanej korekty? Czy 
wykonawca ma brać pod uwagę wnioski zgłaszane w zał. 4 do zapytania ofertowego?  

• jeśli tak to czy takim wariantem ma być opisany w zał. 4 wariant mniej uciążliwy dla 
środowiska, ludzi i przyrody polegający na modernizacji jezdni obecnej ul. Kielnieńskiej? 

• Podobnie, jeśli tak, to czy dodatkowy wariant ma zgodnie z określonym zakresem Raportu 
wskazywać wariant uwzględniający ograniczenie wycinki drzew, w szczególności wycinki 
lasu znajdującego się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?  

• co z opracowaniem docelowej organizacji ruchu dla nowego wariantu, który połączy 
obydwa węzły drogowe?  

• kto będzie odpowiedzialny za uzgodnienia związane z nowym wariantem który połączy 
obydwa węzły drogowe? 

ODPOWIEDŹ nr 3:

Odpowiedź zawarta w punkcie 2. W pierwszej kolejności Wykonawca ma przygotować rysunki z 
przebiegami wariantu inwestorskiego i 2 wariantów lokalizacyjnych i przeanalizować je pod kątem 
ograniczenia wycinki drzew, czy jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska. 

Jeśli po konsultacji z Organem prowadzącym postępowanie, czy Organami opiniującymi materiał 
nie będzie wystarczający aby uzyskać akceptację trzeba będzie wprowadzić korekty lub opracować 
ewentualnie nowy przebieg. 

PYTANIE nr 4:

Prosimy też o informacje czy to zadaniem Wykonawcy będzie uwzględnienie lokalizacji sygnalizacji 
świetlnej oraz uwzględnienie ograniczenia ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony?  Zgodnie z udzieloną odpowiedzią (zał. 4) ma to być przedmiotem projektu 
budowlanego branży drogowej, docelowej organizacji ruchu, którego opracowanie zostanie 
dopiero zlecone. Analizując jednak treść OPZ wynika, iż musi to być objęte przedmiotem prac 
Wykonawcy w ramach przedmiotowego zlecenia?  Przy udzielaniu odpowiedzi należy wziąć pod 
uwagę, że wszystkie te elementy musi Wykonawca uwzględnić w swojej wycenie bowiem w 
przypadku wystąpienia konieczności ich ujęcia nie może później tłumaczyć, iż nie zostały one 
wycenione … 

ODPOWIEDŹ nr 4:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowanych ma być wydana na etapie koncepcyjnym. Nie 
oczekujemy szczegółowości jak dla projektu budowalnego. Jednakże na podstawie wytycznych 
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zawartych w Raporcie OOŚ, a następnie w decyzji środowiskowej w projekcie budowlanym 
powinny się znaleźć rozwiązania techniczne, chroniące środowisko oraz wytyczne dotyczące etapu 
realizacji.

PYTANIE nr 5

Prosimy też wziąć pod uwagę, iż tak daleko zakrojone prace projektowe same w sobie z pewnością 
przekraczają wartość 30 tyś euro nie mówiąc już o kosztach prowadzenia prac w ramach Raportu 
OOŚ. Prosimy o informacje jakie środki Zamawiający przewidział na realizacje przedmiotowego 
zamówienia?  

ODPOWIEDŹ nr 5:

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy Raportu szeroko zakrojonych prac projektowych, gdyż 
pozyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma miejsce na etapie koncepcyjnym.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę nieprzekraczającą 
130 000,00 zł netto.

PYTANIE nr 6

Wskazujemy też, że zgodnie z treścią zaproszenia wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
przedmiotu zamówienia w terminie: 125 dni od daty zawarcia umowy. Przy czym Wykonawca ma 
przedstawić Zamawiającemu wersję roboczą Raportu wraz z załącznikami graficznymi do 
akceptacji najpóźniej w terminie 100 dni od daty zawarcia umowy. W terminie tym, Wykonawca 
zanim opracuje Raport musi wykonać prace projektowe w ramach weryfikacji przebiegu, korekty 
przebiegu oraz zaproponowania nowego wariantu. Wskazujemy też, że zakładając, iż podpisanie 
umowy nastąpi nie wcześniej niż 1 czerwca 2023 roku to termin wykonania Raportu OOŚ upłynie  
9 września 2023.  

Proszę też zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z określonym przez właściwe organy zakresem 
raportu Wykonawca zobowiązany jest do:  

• „Zaktualizowania charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu 
znajdującego się w zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i siedlisk gatunków z 
Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz gatunków i siedlisk gatunków z Załącznika I 
Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej 
i kartograficznej. 

• Określenia oddziaływania przedsięwzięcia na stanowiska chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, zwłaszcza stanowisk, które zanikną lub potencjalnie mogą zaniknąć w 
wyniku realizacji przedsięwzięcia. 
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Biorąc pod uwagę, iż prace (zgodnie z umową) będą prowadzone tylko w okresie czerwiec – 
sierpień to prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zastrzeżenia organów dotyczące terminu 
prowadzenia tych prac nie będą powodowały skutków po stronie Wykonawcy – w szczególności 
prowadzenia prac uzupełniających w 2024 roku.  

ODPOWIEDŹ nr 6:

Zamawiający wskazał, że przy 125 dniach realizacji od podpisania umowy chciałby po 100 dniach 
od zawarcia umowy otrzymać do wglądu wersję roboczą opracowania Raportu OOŚ, w celu 
wniesienia ewentualnych uwag. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że po 100 dniach opracowanie 
nie będzie kompletne, ale oczekuje znacznego zaawansowania. Wskazany termin podyktowany jest 
koniecznością pilnego złożenia Raportu OOŚ do Organu, w celu wznowienia postępowania o 
wydanie decyzji środowiskowej oraz ogłoszenia przetargu na opracowanie PFU i realizacji, w trybie 
zaprojektuj i wybuduj. 

Organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej wskazał na konieczność 
zaktualizowania charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu w zasięgu 
oddziaływania. 

Pełna inwentaryzacja przyrodnicza była wykonywana przy opracowaniu raportu OOŚ dla Nowej 
Kielnieńskiej - Nowej Spacerowej. W ramach opracowania KIP dla Nowej Kielnieńskiej wykonawca 
również był w terenie i aktualizował dane przyrodnicze. Informacje te zostały przeniesione do KIP 
dla obecnego zakresu tj. Nowej Kielnieńskiej. 

W przypadku podpisania umowy 01.06.2023r. termin umowny upływa w dniu 04.10.2023r. wiec 
obserwacje uzupełniające powinny mieć miejsce również we wrześniu 2023r. 

Zgodnie z punktem 2.2 e) OPZ „w przypadku konieczności uzupełnienia wyników inwentaryzacji na 
etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca dostarczy na własny 
koszt i własnym staraniem wszelkie brakujące materiały inwentaryzacyjne, wyniki przeglądów.” 
Wykonawca w razie kolejnych uwag organów opiniujących powinien aktualizować i uzupełniać 
opracowanie Raportu OOŚ do momentu uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji 
środowiskowej”.

PYTANIE nr 7

Podobnie zgodnie z zakresem w ramach raportu OOŚ należy dokonać: 

„Analizy warunków gruntowo-wodnych panujących na przedmiotowym terenie, a co za tym idzie 
podania informacji dotyczących: 

• wyboru sposobu posadowienia, rodzaju i stanu gruntów, na których będą oparte fundamenty 
mostów, wiaduktów; 
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• wybranej metody odwodnienia terenu; 
• sposobu zabezpieczenia skarp, wykopów; 
• planowanych do zastosowania środków zapewniających bezpieczne prowadzenie budowy.” 

Prosimy o informację: Czy zamawiający dysponuje informacjami na temat rodzaju i stanu gruntów 
na których będą oparte fundamenty mostów, wiaduktów? Czy Zamawiający posiada precyzyjne 
dane  na temat fundamentowania mostów i wiaduktów? Jeśli nie to czy Zamawiający dostarczy 
wyniki takich badań Wykonawcy?   

ODPOWIEDŹ nr 7:

Analiza warunków gruntowo- wodnych, panujących na terenie objętym przedsięwzięciem została 
zawarta w archiwalnym opracowaniu „Studium geologiczno – inżynierskim” oraz „Opracowaniu 
hydrologiczno-hydrogeologicznym” dla budowy trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa 
Spacerowa, w Gdańsku z 2017r., ekovert Łukasz Szkudlarek. Zostały one wykonane na potrzeby 
opracowania Raportu OOŚ dla szerszego zakresu, bo obejmującego budowę ul. Nowej Spacerowej 
w Gdańsku.  

W ramach opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), czerwiec 
2014r. zostały wariantowo wskazane obiekty inżynierskie, w ciągu Nowej Kielnieńskiej. W części 
technicznej opracowania wielobranżowego STEŚ na przekrojach podłużnych i porzecznych 
wskazano podstawowe parametry obiektów inżynierskich. 

Zamawiający nie dysponuje precyzyjnymi danymi, dotyczącymi fundamentowania obiektów 
inżynierskich, czy gruntu na których bezpośrednio będą posadowione fundamenty gdyż 
rozpatrywany jest etap koncepcyjny przebiegu drogi z lokalizacją obiektów inżynierskich.

Po uzyskaniu DOŚ zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i jej 
realizacja, w trybie zaprojektuj – wybuduj.

W KIP zawarto informację, iż prace koncepcyjne dla przedmiotowego przedsięwzięcia są na bardzo 
wczesnym etapie i co za tym idzie inwestor nie dysponuje szczegółowym projektem budowlanym i 
związanymi z nim precyzyjnymi szczegółami technicznymi, dotyczącymi inwestycji. W związku z tym 
odpowiedzi na powyższe pytania Organu, zawarte w postanowieniu powinny mieć również 
szczegółowość koncepcji.

$ImieNazwiskoPodpisujacego

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Budżetu

Podpisano elektronicznie: 17-05-2023
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