



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.13.2023/MN
BZP-PU/242/2023/MN

Gdańsk, dnia 04.12.2023 r.

ZMIANA TREŚCI PROJEKTY UMOWY

Dotyczy: Projektu Umowy dla zadania pn.: **Utrzymanie i rozwój portali internetowych – www.drmg.gdansk.gda.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej DRMG, a także zapewnienie usług hostingowych.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, informuje o zmianie treści Projektu Umowy stanowiącej załącznik do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 01.12.2023 r., polegającej na zmianie treści w § 7 dotyczącym Kar umownych.

Do § 7 Kary Umowne wprowadza się dodatkowy, poniższy punkt:

1. *W przypadku przekroczenia czasu reakcji na awarię lub czasu usunięcia awarii określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.*

W punkcie 2. zmianie ulega wysokość kary umownej:

2. *Za każdy przypadek nienależytego wykonania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.*

W punkcie 3. zmianie ulega wysokość kary umownej:

3. *Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.*

W punkcie 7. zmianie ulega wysokość kary umownej:

7. *Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.*

Pozostałe warunki określone w Zaproszeniu oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.

Jarosław Małuszek
p.o. Dyrektora Biura
Zamówień Publicznych
Podpisano elektronicznie: 04-12-2023



**Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.13.2023/MN
BZP-PU/242/2023/MN**