



BZP-II/747/2018/EP  
I/PNE/084/2018/MK

Gdańsk 18.07.2018r.

## STRONA INTERNETOWA DRMG

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny I/PNE/084/2018/MK na: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” - IV paczka zadań”**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:
  - dla Część nr 1 zamówienia 211 000,00zł.
  - dla Część nr 2 zamówienia 354 000,00zł.
  - dla Część nr 3 zamówienia 159 000,00zł.
2. Firma oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacją dot. ceny złożonej oferty, okresu przedłużenia minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej, minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.
  - 2.1 Część nr 1 zamówienia:
    - Zadanie nr 1: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku, ul. Dragana 2”.
    - Zadanie nr 2: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdańsku, ul. Klonowicza 1a”.
    - Zadanie nr 3: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 3 w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 20”.



Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty	Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej o miesiący	Minimalny okres rękojmi dla dokumentacji projektowej	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut - Nawara E. ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice	183 270,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy
3.	„ARKON ATELIER” Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 64/4 80-402 Gdańsk	209 100,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy

## 2.2 Część nr 2 zamówienia:

- Zadanie nr 1: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1) w Gdańsku, ul. Gojawiczyńskiej 10”.
- Zadanie nr 2: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdańsku, ul. Do Studzienki 36”.
- Zadanie nr 3: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 2 w Gdańsku, ul. Piastowska 92A”.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty	Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej o miesiący	Minimalny okres rękojmi dla dokumentacji projektowej	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
2.	<b>Diogenes Studio Sp. z o.o.</b> ul. Tysiąclecia 4, 80-351 Gdańsk	599 625,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy



4.	<b>MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska</b> ul. Gnieźnińska 14 75-736 Koszalin	346 860,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy
5.	<b>ENEPROJEKT Adam Dziański</b> ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413 61-249 Poznań	272 752,50 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy
8.	<b>P.H.U. TAROS Tadeusz Rostkowski</b> ul. Długie Ogrody 4/44 80-765 Gdańsk	226 689,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy

2.3 Część nr 3 zamówienia:

- Zadanie nr 1: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 56) w Gdańsku, ul. Małomiejska 8A”.
- Zadanie nr 2: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w Gdańsku, ul. Śląska 35A”.
- Zadanie nr 3: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 4 w Gdańsku, ul. Startowa 3”.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty	Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej o miesiąc	Minimalny okres rękojmi dla dokumentacji projektowej	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
6.	<b>STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago S. c.</b> ul. Legnicka 15/6 80-150 Gdańsk	161 745,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy
7.	<b>ARCHITEKT_KA Agnieszka Kalicka</b> ul. Mjr. Hubala 35/1 80-289 Gdańsk	146 862,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska