



STRONA INTERNETOWA DRMG

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr. ref postępowania I/PNE/106/2018/MK pn.: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” – V paczka zadań”**. Część nr 3 zamówienia: **Zadanie nr 1. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, ul. Siedleckiego 14”**. **Zadanie nr 2. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 5 w Gdańsku, ul. Konopnickiej 14”**.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej zwaną „ustawą”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr. ref. postępowania: I/PNE/106/2018/MK pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” – V paczka zadań”. Część nr 3 zamówienia: Zadanie nr 1. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, ul. Siedleckiego 14”. Zadanie nr 2. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 5 w Gdańsku, ul. Konopnickiej 14”. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 3 zamówienia złożono dwie oferty przez Wykonawców:

- 1) Zakład Usług Technicznych, ul. Bliska 1 B5, 80-541 Gdańsk - oferta nr 3,
- 2) ARKON Atelier Spółka z o.o., ul. Augustyna Necla 10, 80-443 Gdańsk - oferta nr 6.

Ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę firmę: Zakład Usług Technicznych, ul. Bliska 1 B5, 80-541 Gdańsk odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. ponieważ, wykonawca w powyższym postępowaniu złożył ofertę zarówno na: część nr 1, część nr 2, część nr 3 oraz na część nr 4 zamówienia, a zgodnie z ust III pkt 3 SIWZ Zamawiający dopuszczał możliwość złożenia przez wykonawców jednej oferty wyłącznie na jedną dowolnie wybraną część zamówienia. Wobec powyższego oferta złożona przez wykonawcę Zakład Usług Technicznych w postępowaniu na części nr 3 zamówienia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę firmę: ARKON Atelier Spółka z o.o., ul. Augustyna Necla 10, 80-443 Gdańsk odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Zgodnie z postanowieniem ust VII pkt 1 SIWZ Zamawiający żądał od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium dla części nr 3 zamówienia w wysokości 3 300 zł. Wykonawca ARKON Atelier Spółka z o.o., składając ofertę nie wniósł wadium w ustawowym terminie tj. przed upływem terminu składania ofert. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.08.2018 r. do godziny 11:00 na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym w punkcie VII.5 SIWZ nie została zaksięgowana wpłata przez Wykonawcę wymaganej kwoty wadium, jak również Wykonawca nie złożył w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wadium w innej dopuszczalnej przez ustawę Pzp formie. Zamawiający odnotował wpłatę kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym w SIWZ dopiero o godzinie 11:55 w dniu 20.08.2018 r., czyli po upływie terminu składania ofert.

Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, odrzucił ofertę nr 6 wykonawcy Firmy ARKON Atelier Spółka z o.o. , ponieważ wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy tj. po upływie terminu składania ofert.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz