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Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

1 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe KOD CPV 45450000-6 

2 Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3 

3 Pokrywanie podłóg i ścian KOD CPV 45430000-0 

4 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

KOD CPV 45420000-7 

5 Tynkowanie KOD CPV 45410000-4 

6 Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5 

7 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego KOD CPV 45340000-2 

8 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9 

9 Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6 

10 Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3 

11 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

KOD CPV 45260000-7 

12 Roboty inżynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5 

13 Roboty budowlane w zakresie budynków KOD CPV 45210000-2 

14 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

KOD CPV 45110000-1 

15 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1 Podstawa opracowania programu 
 

a. Umowa nr714/2016-I/PU/574/16 z dnia 22 listopada 2016 r. pomiędzy Dyrekcją 
Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, a Pro-Invest Sp. z o.o., 
Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot, 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z poźn. zm.), 

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Użytkownika przedmiotu 
zamówienia, 

d. Audyt energetyczny budynku 
e. Przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym, 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót. 
 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego i 
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztów, harmonogramu 
realizacji zadania, niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 62, ul. Kępna 38 w Gdańsku polegających na: 

W zakresie kosztów kwalifikowalnych: 

1. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, zakończonych kaplistwą, do poziomu 
cokołu, renowacja cokołu do poziomu gruntu, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

2. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych 
w gruncie części podpiwniczonej, do poziomu ocieplenia ścian zewnętrznych 
kondygnacji nadziemnych, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

3. Wykonanie ocieplenia stropodachu. 
4. Wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicą w zakresie objętym audytem 

energetycznym. 
5. Wykonanie ocieplenia podłogi na gruncie wraz z wymianą posadzki. 
6. Wymiana okien zgodnie z zakresem audytu energetycznego. 
7. Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych. 
8. Wykonanie hydroizolacji poziomej ściany piwnic przylegającej do tarasu, zgodnie z 

załącznikiem graficznym. 
9. Remont cokołu tarasu i ujednolicenie kolorystyki zgodnie z załącznikiem graficznym. 
10. Modernizacja instalacji c.o. - wymiana przewodów, grzejników oraz armatury. 

 
W zakresie kosztów niekwalifikowalnych: 

1. Wymiana nawierzchni tarasów i schodów przylegających do elewacji szkoły wraz z 
balustradami 

2. Likwidacja schodów przy ścianie sali gimnastycznej. 
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3. Demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do 
budynku. 

4. Wymiana instalacji odgromowych i ułożenie bednarki.  
5. Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na LED. 
6. Wymiana oświetlenia w piwnicy na LED 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane 
oraz przepisy powiązane i normy.  
Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów 
budowlanych. 
 
Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 
 

Powierzchnia zabudowy: 1868,00 m2 
Powierzchnia budynku netto: 2653,00 m2 
Kubatura: 16520,00 m3 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z 
konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych 
uwarunkowań. 

 
1.3.1 Teren inwestycji 
 

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 62 w Gdańsku: 
adres: ul. Kępna 38, 80-635 Gdańsk 
dzielnica: Krakowiec - Górki Zachodnie 
gmina: Gdańsk 
powiat: Gdańsk 
województwo: pomorskie 
obręb: 763 
działki: 15/5 

Właścicielem terenu planowanego przedsięwzięcia pozostaje Inwestor. 

1.3.2 Usytuowanie przedsięwzięcia 
 

Projekt będzie realizowany w województwie pomorskim, na terenie miasta Gdańska w 
obrębie dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie. Krakowiec - Górki jest to osiedle 
administracyjne Gdańska, położone we wschodniej części miasta, na wschodzie Wyspy 
Portowej. Liczba mieszkańców dzielnicy wynosi 1 915.  
 
Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się obiekty o 
zróżnicowanych formach architektonicznych i gabarytach (w tym budownictwo 
jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne o niskiej intensywności i niskie obiekty 
usługowe). Działka szkoły sąsiaduje z terenami leśnymi. 
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Szkoła Podstawowa nr 62 zlokalizowana jest przy ul. Kępnej 38 w Gdańsku w 
trzykondygnacyjnym obiekcie, na planie litery Z. Obiekt składa się z trzech połączonych ze 
sobą części: pierwszej, w której znajduje się kuchnia oraz nieogrzewana piwnica, gdzie 
zlokalizowana jest kotłownia oraz pomieszczenia centrali klimatyzacyjnej, części drugiej, w 
której mieszczą się sale dydaktyczne oraz pokoje nauczycieli oraz części trzeciej, gdzie 
zlokalizowana jest sala gimnastyczna.  
Budynek został zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, ściany piwnic z cegły 
pełnej, nadziemie z gazobetonu. Stropy w obiekcie gęstożebrowe, stropodach pełny pokryty 
papą na lepiku. 
 
Dojazd na działkę odbywa się od południa z działki nr 22/8, poprzez 15/3 (w liniach 
rozgraniczających ul. Kępnej).  Główne wejście do budynku znajduje się również od południa, 
od ul. Kępnej. W północno-wschodniej części działki znajdują się utwardzony plac zabaw oraz 
boisko sportowe. 
 
Działka zespołu szkół jest uzbrojona w sieci, urządzenia i przyłącza infrastruktury technicznej. 
Teren zespołu szkół jest ogrodzony. 
 
Działka Szkoły Podstawowej nr 62 sąsiaduje: 

 od północy i zachodu z działką nr 16 – działka leśna, 

 od południowego-zachodu – z działką nr 15/4 – budynek mieszkalny ul. Kępna 40, 

 od południa z działką 15/3 i 22/8 - ul. Kępna, 

 od wschodu z działkami 26/2, 16/1 i 27 - działki pod budynkami jednorodzinnymi 
mieszkalnymi w zabudowie szeregowej wraz z towarzyszącą im zabudową. 

 
1.3.3 Zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego 
 

Teren projektowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (Uchwała nr XXVIII/765/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2008 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – 
rejon ul. Kępnej w mieście Gdańsku) - nr ewidencyjny planu 1412, karta terenu 002. 
 
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w załączeniu do niniejszego 
opracowania. 
 
1.3.4 Usytuowanie przedsięwzięcia względem obiektów objętych ochroną 

konserwatorską 
 

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w rozumieniu współczesnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tekst jednolity z dnia 10 września 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1446).  
 
Gminna ewidencja zabytków obejmuje również obiekty przy ul. Kępnej 34. 
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W pobliżu przedsięwzięcia znajduje się wskazana w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska strefa ochrony dziedzictwa kulturowego 
zespołu ruralistycznego wsi rolniczo-rybackiej wzdłuż drogi na Mierzeję Wiślaną, z 
zachowana nieliczną zabudową siedliskową oraz budynkami o charakterze podmiejskim i o 
wartościach kulturowych z początku XX w. oraz strefa ochrony dziedzictwa kulturowego 
zespołu ruralistycznego Krakowiec - osada rzemieślniczo-rybacka położona przy przeprawie 
przez Wisłę z zachowanymi reliktami zabudowy z początku XX w. oraz układem 
urbanistycznym osady.  
W pobliżu przedsięwzięcia znajduje się wskazana w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska również strefa ochrony dziedzictwa 
kulturowego - cmentarz w Krakowcu. 
Skala i zakres studium pozwalają jedynie na wyznaczenie zespołów podlegających ochronie.  
Analizowany obszar znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej historycznej struktury 
przestrzennej gminy Gdańsk. 
 
Przedsięwzięcie nie będzie powodowało zmian w zachowanych historycznych strukturach 
przestrzenno-architektonicznych i nie będzie kształtowało nowych form w powiązaniu z 
zachowanymi elementami historycznymi. 
Analizowany obszar znajduje się poza strefą ochrony archeologicznej. 
 
1.3.5 Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów i obiektów objętych ochroną 

przyrody 
 
Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu 
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.). 
Teren przedsięwzięcia objęty jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB).   
 
1.3.6 Usytuowanie przedsięwzięcia względem innych obszarów 
 
Planowana inwestycja położona jest poza obszarami leśnymi. 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne będzie realizowane poza obszarem ochrony 
uzdrowiskowej. 
Planowana inwestycja położona poza strefą ochrony ujęć wód podziemnych oraz poza 
obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior 
oraz obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
Planowana inwestycja położona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego 
wybrzeża oraz poza terenami portów morskich. 
 
1.3.7 Opis stanu istniejącego budynku 
 

1. Budynek w kształcie przypominającym literę Z. Obiekt składa się z trzech połączonych ze 
sobą części. Część A, w której znajduje się kuchnia oraz nieogrzewana piwnica, gdzie 
zlokalizowana jest kotłownia oraz pomieszczenia centrali klimatyzacyjnej. Część B, w 
której mieszczą się sale dydaktyczne oraz pokoje nauczycieli i innych pracowników. Część 
C to sala gimnastyczna. Obiekt w całości pełni funkcję szkoły podstawowej. Budynek 
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posiada 3 kondygnacje, w tym nieogrzewane piwnice. Budynek w technologii tradycyjnej 
murowanej.  

 
2. Ściany piwnicy oraz ściany działowe piwnicy z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne z 

gazobetonu z obustronnym tynkiem. 
3. Stropy międzykondygnacyjne gęsto żebrowe.  
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4. Stropodach pełny, bez docieplenia, pokryty papą na lepiku.  
5. Ściany zewnętrzne z gazobetonu bez docieplenia, z obustronnym tynkiem. Na elewacji 

występują liczne popękania i ubytki tynku. Przegrody nie spełniają obecnych wartości 
współczynników przenikania ciepła. 

 
6. Budynek kryty stropodachem pełnym żelbetowym bez docieplenia, zabezpieczony papą. 

Przegroda nie spełnia obecnych współczynników przenikania ciepła.  
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7. Okna drewniane oraz plastikowe, jednoramowe, oszklone szybą zespoloną 
dwukomorową.  

8. Drzwi aluminiowe z oszkleniem lub bez oszklenia. 
9. System grzewczy. Centralne ogrzewanie zasilane z lokalnej kotłowni, będącej własnością 

GPEC. Kotłownia wyposażona w kotły olejowe o mocy 2x 172 kW. Kotły zasilają obiekt w 
ciepło na potrzeby c.o. oraz c.w.u. Parametry pracy instalacji to 90/70°C. Przewody w 
instalacji stalowe, izolowane w pomieszczeniu ogrzewanym, prowadzone po ścianach. 
Grzejniki żeliwne żeberkowe i płytowe, z zaworami termostatycznymi, wyposażone w 
osłony. Układ zamknięty z zaworem bezpieczeństwa oraz odpowietrzeniem na pionach. 
Instalacja wewnętrzna posiada szereg przestarzałych rozwiązań technicznych oraz 
długoletniego użytkowania, w szczególności: 

a. starego typu zawory termostatyczne nie dają pełnej możliwości regulacji 
temperatury w pomieszczeniach, 

b. grzejniki starego typu żeliwne oraz płytowe, które potrzebują bardzo dużą ilość 
czynnika grzewczego, 

c. grzejniki są zanieczyszczone, co powoduje spadek ich zdolności emisyjnej, 
śladowo występują ogniska korozji.  

10.  Instalacja c.w.u. Instalacja c.w.u. zasilana z kotłowni olejowej wspólnej dla instalacji c.o. i 
c.w.u..  

11. Instalacja wentylacji. Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez 
kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje do środka poprzez nieszczelności drzwi i 
okien. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z funkcją grzania i chłodzenia 
obsługująca kuchnię.  

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie następujących prac w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 62, ul. Kępna 38w Gdańsku: 
 
W zakresie robót budowlanych: 

 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, zakończonych kaplistwą, do poziomu 
cokołu, renowacja cokołu do poziomu gruntu, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych 
w gruncie części podpiwniczonej, do poziomu ocieplenia ścian zewnętrznych 
kondygnacji nadziemnych, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 Wykonanie ocieplenia stropodachu. 

 Wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicą w zakresie objętym audytem 
energetycznym. 

 Wykonanie ocieplenia podłogi na gruncie wraz z wymianą posadzki. 

 Wymiana okien zgodnie z zakresem audytu energetycznego. 

 Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych. 

 Wymiana nawierzchni tarasów i schodów przylegających do elewacji szkoły wraz z 
balustradami 

 Likwidacja schodów przy ścianie sali gimnastycznej 

 Wykonanie hydroizolacji poziomej ściany piwnic przylegającej do tarasu, zgodnie z 
załącznikiem graficznym. 
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 Remont cokołu tarasu i ujednolicenie kolorystyki zgodnie z załącznikiem graficznym. 
 
W zakresie robót instalacyjnych sanitarnych: 

 Modernizacja instalacji c.o. - wymiana przewodów, grzejników oraz armatury. 

W zakresie robót instalacyjnych elektrycznych: 

 Demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do 
budynku. 

 Wymiana instalacji odgromowych i ułożenie bednarki.  

 Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na LED. 

 Wymiana oświetlenia w piwnicy na LED. 
 

1.4.1 Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań: 
 

Wszelkie prace termo modernizacyjne mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej 
określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późn. zmianami oraz wytyczne audytu energetycznego stanowiącego załącznik do 
niniejszego opracowania. 
 
1.4.1.1 Rozbiórki 
Zakres realizacji Przedsięwzięcia wymagać będzie przeprowadzenia szeregu następujących 
prac rozbiórkowych i likwidacyjnych. Należy uwzględnić: 

 skucie struktury elewacyjnej na połaciach zdegradowanych, 

 zeszlifowanie zdegradowanych połaci elementów architektonicznych ozdobnych 
przeznaczonych do renowacji, 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

 demontaż systemu odprowadzania wód opadowych w postaci rynien i rur spustowych, 

 demontaż parapetów i obróbek blacharskich, 

 usunięcie istniejących warstw izolacyjnych połaci dachów i stropodachów, 

 skucie zdegradowanych połaci ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnic, 

 skucie istniejących posadzek na gruncie, 

 skucie zdegradowanych połaci struktury stropu nad piwnicą, 

 demontaż instalacji wchodzących w zakres termomodernizacji, 
W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki będą 
użytkowane, należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów 
technologicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektów. Zakres prac oraz 
godziny ich wykonania należy uzgadniać z administratorami obiektów. Korzystanie z dostawy 
energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w 
godzinach pracy. 
  
1.4.1.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych 
Należy zaprojektować i wykonać ocieplenie elewacji metodą „lekką mokrą” z ociepleniem ze 
styropianu lub wełny mineralnej i tynkiem strukturalnym na siatce w kolorystyce 
uzgodnionej z Zamawiającym. 
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Do wykonania ocieplenia metodą „lekką” mokrą należy pokryć zewnętrzną powierzchnię 
ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:  

 izolacja termiczna (styropian lub wełna mineralna) przyklejana za pomocą masy klejącej, 

 siatka z włókna przyklejona do izolacji, 

 zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk strukturalny,  

 powłoka malarska. 
Przegrody budowlane po termomodernizacji mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej 
określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późn. zmianami.  
Izolacji podlegają również wszystkie płaszczyzny poziome nad przejazdami, przejściami, pod 
wykuszami itp. 
Przed przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych należy zinwentaryzować istniejące 
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia należy na 
elewacji budynku odtworzyć pierwotne detale, gzymsy itp. 
Kolorystyka elewacji jest przedmiotem projektu i musi być na etapie projektowania 
uzgodniona z Zamawiającym.  
Elewacje powinny być zaprojektowane w materiałach cechujących się dużą trwałością 
użytkową, odpornych na upływ czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo 
elewacje powinny być wykonane w technologii umożliwiającej oszczędność energii, zgodnie z 
wytycznymi audytu energetycznego. 
Renowacji należy poddać istniejącą ocieploną ścianę Sali gimnastycznej. Renowacja ma na 
celu ujednolicenie kolorystyczne całości założenia. 
 
1.4.1.3 Powłoka antygraffiti 
Ściany zewnętrzne do wysokości 3 m powyżej terenu w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego należy pokryć preparatem antygraffiti oraz utrudniającym plakatowanie, 
przeznaczonym dla zastosowanych powierzchni murów w celu trwałego ich zabezpieczenia. 
 
1.4.1.4 Ocieplenie ścian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie 
Ściany przy gruncie po termomodernizacji mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej 
określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późn. zmianami oraz wytyczne audytów energetycznych. 
Po przebadaniu wilgotności ścian na wysokości do 1,5 m nad poziomem terenu i w 
przypadku przekroczenia norm wilgotności należy przewidzieć ich osuszenie. Jeśli to możliwe 
należy przewidzieć w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim, co pozwoli na 
pozostawienie odkrytych połaci ścian zewnętrznych na okres czasu umożliwiający 
odprowadzenie nagromadzonej wilgoci z substancji materiału ścian. 
Po wykonaniu warstw izolacyjnych należy wykonać okładzinę cokołu z odpowiedniego 
rodzaju materiału nawiązującego do całości płaszczyzny elewacji  
Należy także odtworzyć opaski wokół budynku lub w przypadku ich braku wykonać nowe z 
materiałów zapewniających estetyczne utrzymanie elewacji. 
 
1.4.1.5 Ocieplenie stropodachów i dachów 
Należy zaprojektować i wykonać termomodernizację stropodachu wraz z wymianą pokrycia 
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podkładowej i papy termozgrzewalnej.  
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Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektować i wykonać z blachy powlekanej lub 
tytan cynk. 
W przypadkach uzasadnionych ekonomiką inwestycji, dobrym stanem technicznym połaci 
dachowych oraz układem istniejących warstw dachowych, dopuszcza się izolację termiczną 
poprzez nadmuch granulatu termoizolującego w miejscach niedostępnych stropów 
wentylowanych. Jeżeli przestrzeń wentylowana dachu/stropodachu pozwala na ułożenie 
wełny mineralnej należy przyjąć takie rozwiązanie. 
Przegrody po termomodernizacji mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej określone w 
załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. 
zmianami oraz wytyczne audytów energetycznych. 
Podczas prac termo modernizacyjnych związanych z dachami i stropodachami należy 
wymienić istniejące wyłazy dachowe bądź w przypadku ich braku, gdy wymagają tego 
przepisy, wykonać wyłazy dachowe. 
 
1.4.1.6 Kominy  
Remont zdegradowanej struktury kominów, należy przeprowadzić poprzez całkowite 
odkucie struktury i położenie nowej. Kolorystykę należy dopasować do całości budynku. W 
przypadku trzonu kominowego stycznego do ściany, należy stosować czapy kominowe z 
kapinosem w sposób zabezpieczający ścianę komina i budynku przed zaciekami.    
 
1.4.1.7 Izolacje przeciwwilgociowe poziome 
Należy zaprojektować i wykonać izolację poziomą ścian fundamentowych zewnętrznych 
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzędowej naprzemiennej, przy pierwszym 
rzędzie nie wyżej jak 10 cm od poziomu posadzki.  
 
1.4.1.8 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe  
Należy zaprojektować i wykonać izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych oraz 
zaprojektować i wykonać renowację pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji, 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  Izolacje należy wykonywać na pełnej 
wysokości ściany fundamentowej od zewnątrz budynku z wykopu otwartego. Przed 
położeniem warstw izolacyjnych ściany osuszyć najlepiej w sposób naturalny, planując prace 
w miesiącach letnich. Nie należy wykonywać prac w okresach, w których nie jest 
zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dzień i w nocy.  Zaizolowane ściany 
budynku obsypać (na całej wysokości ścian poniżej poziomu gruntu) żwirem filtracyjnym 
zabezpieczając wykonaną izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed 
przystąpieniem do położenia warstw izolacyjnych, należy sprawdzić przyczepność tynku na 
ścianach i odpowiednio przystosować podłoże. Uzupełnić ubytki w tynku zaprawami 
wyrównawczymi, w przypadku zagrzybienia ścian zastosować preparaty grzybobójcze. Zakres 
ścian do oczyszczenia ustalić z inspektorem nadzoru. Ściany oczyścić, w razie konieczności 
umyć, połacie zewnętrzne zdegradowane wilgocią obstukać i usunąć oraz poddać 
uzupełnieniom jak wyżej opisano. 
 
1.4.1.9 Izolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na gruncie 
Należy zaprojektować i wykonać izolację podposadzkową posadzek na gruncie. Warstwy 
betonowe posadzki istniejącej należy zdemontować i usunąć lub skruszyć i zastosować jako 
podbudowę z betonu kruszonego. W przypadku wykorzystania materiału z kruszonej 
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posadzki, należy przegłębić warstwę gruntu dla uzyskania pierwotnego poziomu posadzki. Na 
podbudowie wykonać wylewkę betonową. Warstwę hydroizolacyjną należy wywinąć na 
ściany do wysokości poziomu posadzki celem odizolowania ścian od płyty posadzkowej.  Po 
zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wylać warstwę posadzkową do poziomu 
pierwotnego posadzki.      
Dla posadzek na gruncie wymagających wykonania warstw izolacyjnych należy wykonać 
nowe warstwy posadzkowe, dostosowując ich parametry wytrzymałościowe i użytkowe do 
funkcji pomieszczenia. 
 
1.4.1.10 Ocieplenie stropów nad piwnicami 
Należy zaprojektować i wykonać ocieplenie stropu nad piwnicami pokrywając strop płytami 
termoizolacyjnymi o grubości spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej, określone w 
załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. 
zmianami. Płyty kołkować lub kleić, po czym wykonać strukturę na siatce z jednokrotnym 
malowaniem powierzchni. 
 
1.4.1.11 Wymiana stolarki okiennej  
Stolarka okienna winna być wymieniona na nową spełniając wymagania bezpieczeństwa 
pożarowego oraz wymogi warunków technicznych. 
Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna być uzgodniona z 
Zamawiającym. 
W przypadku gdy wymiana stolarki okiennej jest kontynuacją wcześniejszych działań w tym 
zakresie, nowa stolarka musi być w pełni dostosowana do wcześniej zastosowanej stolarki 
okiennej. Dotyczy to zarówno wymiarów, geometrii jak również sposobów otwierania okien. 
W takim przypadku kolorystyka nowej stolarki okiennej musi być dobrana precyzyjnie do 
kolorystyki istniejącej stolarki okiennej. 
Nowa stolarka okienna o parametrach współczynników przenikania ciepła, infiltracji 
powietrza, wodoszczelności, izolacyjności akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowiązującymi 
normami, przepisami szczególnymi oraz wymaganiami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. Należy stosować nawiewniki higroskopijne. 
Przeprowadzona wymiana stolarki okiennej ma zachować wielkość istniejących otworów 
okiennych. 
 
1.4.1.12 Nawiewniki higrosterowane 
W pomieszczeniach niewyposażonych w system wentylacji nawiewno – wywiewnej należy 
zamontować nawiewniki higrosterowane. Ilość nawiewników dobrać stosownie do 
normatywnych ilości wymian powietrza w zależności od potrzeb i funkcji pomieszczenia. 
Montaż nawiewników dotyczy istniejącej oraz wymienianej stolarki okiennej we wszystkich 
pomieszczeniach budynku. 
 
1.4.1.13 Wymiana stolarki drzwiowej  
Stolarka drzwiowa winna być wymieniona na nową spełniając wymagania bezpieczeństwa 
pożarowego oraz wymogi warunków technicznych. 
W przypadku gdy wymiana stolarki drzwiowej jest kontynuacją wcześniejszych działań w tym 
zakresie, nowa stolarka musi być w pełni dostosowana do wcześniej zastosowanej stolarki.   



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH ORAZ 
SPORTOWYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA GDAŃSKA - W LATACH 2017-2020 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
ZADANIE 023 – Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Kępna 38 w Gdańsku 

 

 

  KIP 

 
strona | 16 

 
PFU 

 

Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna być uzgodniona z 
Zamawiającym. 
Nowa stolarka drzwiowa o parametrach współczynników przenikania ciepła, infiltracji 
powietrza, wodoszczelności, izolacyjności akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowiązującymi 
normami, przepisami szczególnymi oraz wymaganiami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przeprowadzona wymiana stolarki drzwiowej ma zachować wielkość istniejących otworów. 
W przypadku gdy otwory nie spełniają wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie 
ewakuacji należy zastosować rozwiązania zastępcze np.: odstępstwo pożarowe. 
Drzwi wyposażyć w szyby bezpieczne i samozamykacze, elektrozamek w zależności od 
występowania istniejącej instalacji domofonowej. 
Drzwi zewnętrzne służące zarówno jako drzwi napowietrzające istniejącego systemu 
oddymiania grawitacyjnego budynku należy zaprojektować i wykonać w sposób 
zapewniający wymaganą powierzchnię czynną oraz wyposażyć w system siłowników 
spełniający Normy. 
 
1.4.1.14 Rynny, rury spustowe i opierzenia 
Rynny, rury spustowe i opierzenia należy wykonać odpowiednio z blachy ocynkowanej 
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.  
Wymianie podlegają, wszystkie obróbki blacharskie jak również wszystkie rynny i rury 
spustowe.  
Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. 
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany i powinny być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.  
Przy podłączeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej należy wstawić żeliwny czyszczak 
kanalizacyjny z sitkiem. 
W dolnej zewnętrznej części powierzchni gzymsów jest niezbędne wykonanie obróbek 
przejmujących i odprowadzających wodę spływającą z płaszczyzn. Obróbki należy wykonać z 
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub kształtek ceramicznych.  
Powyższe elementy należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed działalnością ptaków. 
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzeń jest przedmiotem projektu i musi być na 
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiającym.  
 
1.4.1.15 Tarasy, murki, schody zewnętrzne  
Występujące w najbliższym otoczeniu i przylegające do termo modernizowanych obiektów 
tarasy, murki, schody zewnętrzne itp., należy poddać remontowi. Przed przystąpieniem do 
remontu należy wraz z Zamawiającym zweryfikować zasadność występowania tych 
elementów, i w przypadku stwierdzenia ich zbędności –zlikwidować. W miejscach likwidacji 
odtworzyć zagospodarowanie. 
W zakresie remontu należy wykonać elementy opierzeń oraz inne prace zapewniające 
trwałość użytkową i odporność na warunki atmosferyczne. 
Na remontowanych tarasach, schodach i innych płaszczyznach poziomych po wykonaniu 
remontu należy wykonać posadzki zapewniające trwałość, antypoślizgowość i odporność na 
warunki atmosferyczne. 
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1.4.1.16 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 
W dolnej zewnętrznej części ościeży jest niezbędne wykonanie obróbek przejmujących i 
odprowadzających wodę spływającą z płaszczyzn. Obróbki należy wykonać z blachy 
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub kształtek ceramicznych.  
Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby odprowadzać wodę poza lico ściany. W 
przypadku zastosowania blach, aby uniemożliwić podrywanie przez wiatr, należy je 
zamocować na wspornikach przykręconych w progu ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie 
ściany.  
W przypadku wymiany stolarki okiennej należy wymienić również parapety wewnętrzne na 
parapety konglomeratowe o grubości minimalnej 2,0 cm. W przypadku gdy w jednym 
pomieszczeniu nastąpi wymiana części stolarki okiennej wraz z parapetami należy wymienić 
parapety przy niewymienianej stolarce celem ujednolicenia estetyki pomieszczenia. 
Kolorystyka parapetów wewnętrznych i zewnętrznych jest przedmiotem projektu i na jego 
etapie powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
1.4.1.17 Daszki nad wejściem, balustrady, kraty, rolety, drabinki itp. 
Elementy zewnętrzne montowane w sąsiedztwie termomodernizowanych powierzchni (takie 
jak: daszki nad wejściem, balustrady, barierki, kraty, rolety, drabinki itp.) w uzgodnieniu z 
Zarządcą obiektu należy zdemontować. 
Jeżeli element wpływał negatywnie na stan techniczny i estetyczny elewacji należy rozważyć 
możliwość trwałej likwidacji tego elementu z elewacji (w oparciu o obowiązujące przepisy 
techniczne). Jeżeli przepisy techniczne nie pozwalają na trwałą likwidację, należy rozważyć 
jego wymianę na nowe, celem uniknięcia przyszłej degradacji elewacji w miejscu połączenia z 
tymże elementem. 
Elementy niepodlegające ochronie konserwatorskiej:  

 jeśli stan techniczny jest dostateczny, w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie 
przywrócić do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego, poprzez renowację. 

 jeśli elementy znajdują się w stanie znacznej dekapitalizacji należy je wymienić na 
nowe 

Elementy powinny spełniać wymogi estetyczne oraz użytkowe oraz być odporne na działanie 
warunków atmosferycznych. 

 
1.4.1.18 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarządca) 
Występujące na elewacjach lub bezpośrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy 
nieużywanego wyposażenia technicznego, itp. niestanowiące walorów użytkowych 
powiązanych z funkcją zasadniczą budynku, a mogących wpływać na pogorszenie walorów 
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji należy usunąć przed 
przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych.  
Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny być uzgadniane z zarządcą 
nieruchomości, a ich montaż powinien być wykonywany w sposób zabezpieczający 
powierzchnię elewacji przed zaciekami.  
 
1.4.1.19 Remonty poinstalacyjne 
Remontowi podlegać będą w całości wszystkie powierzchnie ścian, podłóg oraz sufitów w 
pomieszczeniach objętych zakresem prac instalacyjnych.  
Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagać będzie przeprowadzenia następujących prac 
w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w ścianach i sufitach budynku: 
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 oczyszczenie ścian i sufitów z kurzu, 

 usunięcie osłabionych i łuszczących się warstw farby, 

 usunięcie odspajających się tynków w wyniku ostuku, 

 wypełnienie bruzd zaprawą, 

 uzupełnienie tynków zaprawą, 

 wypełnienie mniejszych ubytków ścian masą, 

 wyrównanie powierzchni ścian masą,  

 cekolowanie powierzchni 

 malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastąpiła konieczność usunięcia 
powierzchni innej niż powłoka malarska należy ubytki uzupełnić materiałem identycznym 
lub w przypadku braku możliwości dobrania materiału identycznego wykonanie nowej 
okładziny na całej powierzchni ściany. 

 
Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagać będzie przeprowadzenia następujących prac 
w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podłogach: 

 usunięcie wykruszonych pozostałości,  

 oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzeń, 

 uzupełnienie ubytków warstwami jak w podłodze, 

 wzmocnienie wypełnienia żywicami, 

 położenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do całości z zachowaniem pełnej 
wartości architektonicznej i estetycznej. 

 
W zakresie elementów architektonicznych ozdobnych: 

 przed prowadzeniem instalacji w miejscach istnienia elementów architektonicznych 
ozdobnych i malarskich dekoracyjnych, przebiegi winny być ustalone i akceptowane 
przez Zamawiającego na etapie wykonania dokumentacji, 

 wszelkie dekoracje malarskie w przebiegu instalacji winny być udokumentowane, gdyż 
mogą stanowić podstawę dla wykonania ewentualnej rekonstrukcji, 

 wszelkie sztukatorskie dekoracje architektoniczne na przebiegu prowadzonych instalacji 
winny być zdemontowane, odrestaurowane i zamocowane ponownie, 

 okładziny z płytek w sufitach, ścianach i podłogach zakwalifikowane do pozostawienia, 
będące w przebiegu prowadzonych instalacji winny być zdemontowane i ponownie 
zamontowane po zakończeniu prac instalacyjnych. 
 

1.4.1.20 Modernizacja instalacji c.o. 
Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w zakresie pionów centralnego 
ogrzewania na rury stalowe bądź wykonane z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową.  
Wykonanie izolacji pionów c.o.  
Wymiana poziomów i podejść do grzejników z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego.  
Wymiana starych grzejników na nowe grzejniki płytowe z konwektorami.  
Zastosowanie regulacji wstępnej i automatycznej instalacji c.o. za pomocą zamontowanych 
na grzejnikach termostatycznych zaworów grzejnikowych z nastawą wstępną oraz 
zabezpieczeniem przed urwaniem.  
Wykonanie dodatkowych układów regulacyjnych na obiegach instalacji c.o. oraz regulacji 
wstępnej instalacji c.o. za pomocą nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych.   
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1.4.1.21 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
Należy zdemontować istniejące instalacje elektryczne i teletechniczne znajdujące się na 
powierzchni termomodernizowanej bądź remontowanej elewacji. Instalacje wprowadzić do 
budynku i ułożyć w listwach instalacyjnych, przygotowanych do zabudowy p/t przy 
najbliższym remoncie. 
 
1.4.1.22 Wymiana instalacji odgromowej 
Należy zdemontować zwody odprowadzające instalacji odgromowych, wykonać nowe zwody 
odprowadzające i wprowadzić w rurkach pod izolacje ścian. Przy okazji wykonywanych 
wykopów, w części docieplanych ścian przy gruncie, ułożyć bednarkę uziemiającą.  
 
1.4.1.23 Wymiana oświetlenia 
Należy wymienić oświetlenie zewnętrzne budynku na LED. 
Należy wymienić oświetlenie w nieużytkowej części piwnicy na LED. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

Realizację zadania należy wykonać zgodnie z graficzną dyspozycją przestrzenną, załączoną do 
programu. 
Należy uwzględnić zagospodarowanie otaczającego terenu. 
Po wykonaniu prac związanych z termomodernizacją należy odtworzyć istniejące 
zagospodarowanie terenu. 
Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbiórki należy wykonać nawierzchnię terenu zgodnie z 
zapisami MPZP (jeśli został sporządzony) oraz dostosować do potrzeb użytkowych obiektu. 
 

2.2 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 
 

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do 
porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwiązania nie mogą 
naruszać uwarunkowań funkcjonalno-użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku. 
Wszelkie rozwiązania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Użytkowym powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

Elewacje powinny być zaprojektowane w materiałach cechujących się dużą trwałością 
użytkową, odpornych na upływ czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo 
elewacje powinny być wykonane w technologii umożliwiającej oszczędność energii, zgodnie z 
wytycznymi audytu energetycznego. 
 
Elewacja (materiały i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca 
przy wykonywaniu elewacji będzie się stosował do wymagań przedstawionych w PFU oraz do 
zaleceń producenta materiałów, z jakich wykonana ma być elewacja. 

O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytków wówczas ochronie podlega 
charakter budynku, detal architektoniczny i materiał elewacyjny oraz forma stolarki okiennej 
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i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe należy uzgadniać z właściwym 
Konserwatorem Zabytków. 
 
W przypadku obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków należy postępować 
według jego zaleceń oraz dążyć do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego 
detalu architektonicznego. 
 
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań zapisów Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczególności wymagań Konserwatora Zabytków (o ile 
teren przedsięwzięcia objęty jest Miejscowym Planem). 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. W przypadku braku możliwości spełnienia 
powyższych niezbędnym jest uzyskanie odstępstw od przepisów w odpowiednich organach 
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branżowych. 
 
Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 

Przy wykonywaniu robót, stosować wyłącznie wyroby nowe, odpowiadające polskim 
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, posiadające (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty 
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne 
zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru 
leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. 

Występujące na elewacjach lub bezpośrednio przy nich elementy substandardowej 
zabudowy (magazyny, garaże, oficyny, przybudówki, daszki, szyldy, reklamy, elementy 
nieużywanego wyposażenia technicznego, itp.) niestanowiące walorów użytkowych 
powiązanych z funkcją zasadniczą budynku, a mogących wpływać na pogorszenie walorów 
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji należy usunąć przed 
przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych.  

2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 
 

Prace termomodernizacyjne należy poprzedzić ekspertyzą techniczną stanu obiektu 
istniejącego, a w przypadku robót związanych z elementami konstrukcyjnymi budynku należy 
poprzedzić je ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, wykonaną 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi 
ekspertyzy. 
 

2.4 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 
 

Przed przystąpieniem do robót należy zgromadzić wszystkie dokumenty jak warunki 
przyłączenia, przedstawić do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z ilością 
gniazd w każdym pomieszczeniu stosując tabele z normy SEP-E-002.  
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Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” oraz „Rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”. 

Należy uzyskać zgodę Zamawiającego na stosowane materiały do wykonania rozdzielnic, 
gniazda, wyłączniki, lampy, rurki. Należy zwrócić uwagę na stosowanie osprzętu 
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i 
montowanego na wysokościach zgodnych z przywołaną wyżej normą. 

Przy wykonywaniu demontaży nie dopuszcza się pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod 
tynkiem. 

Przewody układać w przepisowych odległościach od innych instalacji, krawędzi okien i drzwi. 

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiającego dokonać odbioru i oplombowania układów 
pomiarowych przez dostawcę energii. 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porażeń ze 
sprawdzeniem działania zabezpieczeń różnicowo-prądowych, natężenia oświetlenia w 
pomieszczeniach wspólnych. 

Do obioru przedstawić zamawiającemu dokumentację powykonawczą ze schematami 
instalacji, atestami dla zastosowanych materiałów, pomiarami i wymaganymi protokółami 
prób i odbiorów. 

2.5 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 
 

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda użytkowa, kanalizacja, 
wentylacja) Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania 
Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z Polskimi Normami, posiadać będę wymagane 
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności. Wykonawca przed zastosowaniem 
wyrobu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
  
Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzację powykonawczą tras 
przewodów w ścianach i podłodze – z dokładnymi pomiarami – przekaże ją użytkownikowi i 
inwestorowi w celu łatwej lokalizacji rur. 
  
Wszystkie instalacje wykonać należy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogólnymi i BHP 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom 
2. Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej 
w sposób umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z 
wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych. 
 

2.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego 
 
Zastosowane systemy dociepleń w zakresie ochrony ppoż. muszą być zgodne z aprobatą ITB 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
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Zastosowane rozwiązania muszą uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
pożarowego obiektu, w szczególności wymagania przepisów Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporządzenie ministra 
spraw wewnętrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 
 
2.6.1 Podstawa prawna 
Użyte w warunkach skróty oznaczają: 
[1] –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 
poz. 1422) 

[2] – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 
Nr 124 poz.1030). 

 
2.6.2 Dane ogólne 
Przed przystąpieniem do sporządzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu 
przylegającego, zapoznanie się z książką obiektu budowlanego (instrukcją pożarową) oraz 
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia się z istniejącymi warunkami ochrony 
pożarowej. Poniżej przytoczono podstawowe wymagania dla elementów budynku 
związanych z termomodernizacją. 

2.6.3 Okładziny elewacyjne 

 W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego należy stosować pasy 
międzykondygnacyjne, o których mowa w §223 Rozporządzenia [1]. Pasy wraz z 
połączeniem ze stropem, powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym klasy 
odporności ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporządzenia [1], i być 
nierozprzestrzeniające ognia - §216 ust. 2 Rozporządzenia [1]. 

 Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w 
sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 
wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej 
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one 
zamocowane. - §225 Rozporządzenia [1]. 

 W budynku, na wysokości powyżej 25m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej 
zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych- §216 ust. 8 Rozporządzenia [1]. 

 W przypadku występowania w obiekcie różnych stref pożarowych należy zidentyfikować 
ściany oddzielenia pożarowego. Jeżeli ściana nie została wysunięta na min. 30 cm poza 
lico ściany zewnętrznej, na elewacji należy zastosować, na całej wysokości ściany 
zewnętrznej, pionowe pasy o szerokości 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2 
Rozporządzenia [1]. 

 
2.6.4 Przekrycie dachu 

 Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być 
nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być 
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oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż 
RE 15 – §219 ust. 1 Rozporządzenia [1]. 

 Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporządzenia [1], przekrycie dachu budynku niższego, 
usytuowanego bliżej niż 8m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, z 
wyjątkiem wypadków wymienionych w §273 ust. 1 Rozporządzenia [1], w pasie o 
szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie 
tym:  

1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R30, 
2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE 30.  

Powyższe postanowienia odnoszą się również do części niższej budynku, jeżeli część ta 
stanowi odrębną strefę pożarową. - §218 ust. 3 Rozporządzenia [1]. 

 W przypadku budynków z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień, gdy ściana 
oddzielenia pożarowego nie została wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysokość 
co najmniej 0,3m, powinien zostać zastosowany pas z materiału niepalnego o szerokości 
co najmniej 1m i klasie odporności ogniowej EI60 bezpośrednio pod pokryciem. 
Przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia - §235 ust. 3 
Rozporządzenia [1]. 
 

2.6.5 Stolarka 

 Jeżeli nowa stolarka występuje w ścianach oddzielenia pożarowego, jej klasę odporności 
ogniowej należy określić na podstawie z §232 ust. 6 Rozporządzenia [1]. 

 Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporządzenia [1] drzwi, stanowiące wyjście ewakuacyjne z 
budynku, nie powinny zawężać dróg ewakuacyjnych, a ich szerokość powinna być nie 
mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej. 

 Drzwi wieloskrzydłowe na drodze ewakuacyjnej powinny mieć co najmniej jedno, 
nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.  Zabrania się 
stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na  drodze 
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300  
osób, powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne - §240 Rozporządzenia 
[1]. 

 W przypadku gdy drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku, służą również do 
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposażonych w klapy oddymiające, 
należy je wyposażyć w urządzenia systemu napowietrzania.  

 Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osłony, w pozycji otwartej lub 
zamkniętej, nie mogą zawężać szerokości użytkowej chodnika usytuowanego 
bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku, w której się znajdują. Wymaganie to  
dotyczy także zewnętrznych schodów i pochylni - §293 Rozporządzenia [1]. 

 Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w 
sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo 
użytkowników w przypadku stłuczenia - §295 Rozporządzenia [1]. 

 

2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odległości od obiektów budowlanych 

 Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków określają §271-273 Rozporządzenia 
[1]. W przypadku nie spełnienia wymaganych odległości należy zastosować ściany 
oddzielenia pożarowego.  

 Jeżeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej, a 
istniejąca droga nie spełnia, w całości bądź pewnym odcinku, wymagań minimalnej 
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odległości 5m od chronionego obiektu, określonych w §12 ust. 2-3 z zastrzeżeniem §12 
ust. 6-8 Rozporządzenia [2], ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w 
odległości 5m od niego powinna posiadać klasę odporności ogniowej wymaganą dla 
ściany oddzielenia pożarowego tego budynku - §12 ust. 12 . 

 Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane 
przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych 
bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. Wymaganą klasę odporności ogniowej 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich 
otworów określa §232 Rozporządzenia [1]. 
 

2.6.7 Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych 
 
2.6.7.1 Wentylacja 

 Przewody wentylacyjne, w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego, powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o 
klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność (E I S). 

 Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, 
której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, 
izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w 
przeciwpożarowe klapy odcinające. 

 

2.6.7.2 Instalacja elektryczna 

 Przewody instalacji elektrycznej należy poprowadzić zgodnie z zasadami właściwej PN. 

 Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy 
energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia 
przeciwpożarowego. 
 

2.6.8 Uwagi 
Wykonywane prace nie mogą uniemożliwić bądź utrudnić pracę urządzeń 
przeciwpożarowych w obiekcie, w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu 
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip 
ratowniczych. 

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, 
które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia 
działania ratowniczego lub ewakuacji: 

 składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej  

 zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie 

 lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający 
wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych. 
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 uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do: 

 gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych 

 przeciwwybuchowych urządzeń odciążających 

 źródeł wody do celów przeciwpożarowych 

 urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 
innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu. 

 wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych 

 wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych 
instalacji gazowej 

 
Powyższe wytyczne należy traktować wyłącznie poglądowo. Projekt należy wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczególnymi. 

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych 
 

3.1 Wymagania dot. prac projektowych 
 
3.1.1 Dokumentacja 
Zakres prac projektowych: 
 
1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania wymaganych 

prawem zezwoleń administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnień i 
opracowań wymaganych na tym etapie), który obejmie: 
a. Projekt zagospodarowania terenu; 
b. Projekt gospodarki zielenią, jeżeli zajdzie potrzeba podjęcia działań w związku z 

realizacją przedsięwzięcia(Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja określająca zakres 
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzeń, nasadzeń); 

c. Projekt architektoniczno-budowlany; 
d. Projekty branżowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przyłącza, sieci 

wewnętrzne na terenie działki oraz w obrębie projektowanego budynku); 
e. Projekt konstrukcyjny (jeśli będzie konieczny); 
 

Dodatkowo, jeśli będzie niezbędne: 
f. Uzyskanie mapy do celów projektowych; 
g. Warunki dostawy i odbioru mediów; 
h. Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji (jeśli będzie konieczny); 
i. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego; 
j. Badania gruntowe – geotechniczne; 

k. Opis przewidywanych robót przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jeśli 
będzie konieczny); 

l. Ekspertyzy techniczne, w szczególności dotyczące stanu technicznego budynku; 
m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstępstw od warunków technicznych – w razie 

konieczności; 
n. Uzgodnienia odstępstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody 

na odstępstwa od warunków technicznych – w razie konieczności; 
o. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę; 
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p. Zgłoszenie rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego; 
 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, obejmujące cały zakres przedmiotu 
zamówienia; 

3. Projekt wykonawczy; 
4. Projekt rozbiórek (wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania wymaganych 

prawem zezwoleń administracyjnych na prowadzenie prac rozbiórkowych wraz z 
kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie), 

5. Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branże instalacyjne)  
 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu 
stanowią: 

 Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robót, Warunki Wykonania i odbioru robót 
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania Robót, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej 
terenu, 

 oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
Powyższa dokumentacja projektowa ma być wykonana w ilości jak niżej: 

a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branż – 5 egzemplarzy, 
b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branż – 5 egzemplarzy, 
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 

egzemplarzy; 
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branż – 5 egzemplarzy, oraz na 

nośniku elektronicznym. 
 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 
projektowej przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
UWAGA! 
Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowań projektowych 
(Dokumentacji), które podlegać muszą uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 
 
3.1.2 Rozwiązania projektowe 
Poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na 
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każdym z etapów tych prac. 
W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 
widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez 
względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 
Dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzą 
inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) – tak, 
aby umożliwiała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę całej planowanej 
inwestycji. 
Projekty mają być wykonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm).  
 
3.1.3 System metryczny 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 
sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 
objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 
niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
3.1.4 Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 
Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz 
do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. 
Jeśli po podpisaniu Kontraktu okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do 
proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt 
poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione do 
zatwierdzenia (Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru). 
 

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy 
 

Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
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b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

3.3 Wymagania dot. robót budowlano-montażowych 
 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlanych, związanych z wykonaniem zadania. 
Zakres robót objętych Kontraktem: 
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 
b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 
zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 
c) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania, 
d) dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów. 
 

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania 
 

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne z 
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W 
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i 
obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są 
dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą 
zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed 
Inżynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera 
Kontraktu. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 
 

3.5 Wytyczne realizacji robót 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 
Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 

3.6 Błędy lub opuszczenia 
 

Wymagania Zamawiającego nie roszczą sobie pretensji do miana wyczerpującej i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy 
oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy 
do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 
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3.7 Obowiązki wykonawcy 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych 
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót. 
 

3.8 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Ogólnych wraz z Wymaganiami 
Szczegółowymi. 
 

3.9 Umowa serwisowa 
 

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie 
warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego tj. 5 lat od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
 

3.10 Harmonogram prac 
 

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi Kontraktu 
szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami 
Kontraktu. 
Harmonogram będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym 
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: 
projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, budowa i 
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Świadectwa 
Przejęcia trwały nie dłużej niż to jest określone w SIWZ. 
 

3.11 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
 

Dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumenty, które 
przekaże Wykonawcy Inżynier Kontraktu - stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach 
materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są 
one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. 
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W 
przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione właściwymi a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż 
właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 
 

3.12 Organizacja budowy 
 

3.12.1 Przyjęcie placu budowy 
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i 
poleceniami Inżyniera Kontraktu prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót. 
Wykonawca przejmuje teren budowy w całości od inwestora. Wykonawca winien 
skrupulatnie zbadać stan istniejący placu budowy i nie może w przyszłości wnosić żadnych 
roszczeń w związku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedłożyć swoją 
ofertę po pełnym zaznajomieniu się z sytuacją na miejscu i skontaktowaniu się ze wszystkimi 
służbami technicznymi miasta w sprawach, w których mogą wystąpić problemy w trakcie 
wykonywania robót, przejazdy sprzętu i pojazdów, parkowanie itp. Należy dokonać 
niezbędnych wystąpień do odpowiednich służb miejskich i operatorów w celu uzyskania 
odpowiednich zezwoleń. Roboty mogą być rozpoczęte po ich zgłoszeniu, z załączeniem 
oświadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we 
własnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robót (wykonanie przyłączy 
wodociągowego, energetycznego), jak również zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze 
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy – magazyny, szatnie, toalety, biuro 
Wykonawcy, biuro Inżyniera Kontraktu – na koszt Wykonawcy, spełniające wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inżyniera Kontraktu będzie wyposażone przez 
Inżyniera Kontraktu. 
 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 
widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i 
odpadki regularnie usuwane. 
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Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem 
przedstawionym do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna być 
dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za 
utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej 
częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu Kontraktu. 
 
Wykonawca winien zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę wodociągową. Zasilanie 
zostanie wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Koszt wykonania zasilania oraz opłaty za 
zużytą w czasie realizacji inwestycji wodę ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót w związanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak również opłaty 
za zużytą energię elektryczną ponosi Wykonawca. Pobór prądu na potrzeby Robót mierzony 
będzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawcę na swój koszt. 
Docelowa sprzedaż energii odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży 
usług przesyłowych i energii. 
Wykonawca ma oficjalnie powiadomić odpowiednie Władze o rozkładzie łączy i zużyciu 
energii elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również usunąć instalację i wyrównać 
wszelkie szkody po zakończeniu Robót. Wykonawca ma stosować się do wszelkich 
ewentualnych ograniczeń obciążenia narzucanych przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku 
kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 
podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w 
budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z 
powyższego warunku. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z 
instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera Kontraktu. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, etc. 
Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera Kontraktu 
zostaną uwzględnione w tym planie. Gdy Inżynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca 
będzie go w pełni respektował. Gdyby Wykonawca pragnął zmienić lub zmodyfikować 
jakiekolwiek ze swoich operacji, może to zrobić pod warunkiem, że otrzyma na to wcześniej 
zgodę Inżyniera Kontraktu wyrażoną na piśmie. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się 
na lub w sąsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inżyniera 
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na własny koszt, wykona 
przyłącza wodociągowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inżyniera Kontraktu. 
 
W okresie obowiązywania Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do: 
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 zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego, 

 zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i bez 

 względu na warunki pogodowe, 

 zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokół obiektów, 

 przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodów osobowych personelu 
Zamawiającego. 

 
Biuro zostanie wyposażone przez Inżyniera Kontraktu w sprzęt niezbędny, jego zdaniem, do 
prawidłowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposażenia i 
utrzymania Biura Inżyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonów oraz 
innych mediów, w trakcie trwania robót, pokrywa Inżynier Kontraktu. 
 
3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy 
W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub 
pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego 
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i 
zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 
pionowych. 
Wykonawca uzgodni z Miejskimi Służbami Drogowymi sposób oznaczenia wjazdu zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody 
spowodowane przez jego personel, sprzęt, materiały. 
Wykonawca podczas całego okresu wykonywania robót jest odpowiedzialny za utrzymanie 
swoimi środkami wjazdu i ulic, z których będzie korzystał w odpowiednim stanie. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych 
manewrów, tak aby zostało zapewnione całkowite bezpieczeństwo. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrządzone przez jego pojazdy i sprzęt w związku z jego 
działalnością na budowie. 
 
3.12.3 Pracownicy 
Ubrania ochronne i oznaczenia: 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 
Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. 
 
3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamiątkowe) 
W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać, postawić i utrzymywać tablicę 
informacyjną w czasie wykonywania Robót oraz tablicę upamiętniającą po zakończeniu 
robót. 
Tablice informacyjne i tablica pamiątkowa winny spełniać wymagania promocji projektów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014 – 
2020. 



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH ORAZ 
SPORTOWYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA GDAŃSKA - W LATACH 2017-2020 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
ZADANIE 023 – Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Kępna 38 w Gdańsku 

 

 

  KIP 

 
strona | 33 

 
PFU 

 

Wykonawca, na własny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty 
związane z dzierżawą pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania 
Kontraktu. 
 
3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 
 
3.12.6 Zabezpieczenie obiektów istniejących 
Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków 
budowy dla sąsiedztwa. Podczas całego okresu wykonywania robót zostanie zapewniony 
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w pobliżu budowy. 
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, ustali trasy wszystkich istniejących sieci i 
zabezpieczy je na czas budowy w sposób tymczasowy lub stały. 
Nie wolno usuwać żadnych odcinków sieci, naruszać połączeń lub zainstalowanych liczników 
bez dokładnego upewnienia się, do czego służą, uzyskania odpowiednich pozwoleń na 
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przekładki. 
 
3.12.7 Bezpieczeństwo pożarowe 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 
razie pożaru: 

 nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

 ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

 możliwość ewakuacji ludzi, 

 a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
 
3.12.8 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

 niebezpiecznego promieniowania, 

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 
ciekłej, 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

 ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

 nadmiernego hałasu i drgań. 
 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z 
dnia 2 lutego 1996r., Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.). 
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Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części budynku, 

 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w 
jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą 
wystąpić: lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych części budynku, odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na 
wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie 
maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów 
wykończenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego 
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normo dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
3.12.9 Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób 
niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 
 
3.12.10 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 
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 organizacji pracy na budowie, 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 
powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi 
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki, aby ograniczyć, hałas, kurz itp.  
Zabrania się zrzucania do istniejących lub budowanych sieci wód mogących zawierać mleczko 
betonowe albo kawałki materiałów budowlanych. W przypadku naruszenia powyższego 
wymogu, wykonawca wykona na swój koszt oczyszczenie lub wymianę uszkodzonej sieci. 
 
3.12.13 Szkody wyrządzone osobom trzecim 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadające z 
budynku fragmenty materiałów budowlanych, sprzęt, uszkodzone krawężniki, płyty 
chodnikowe, pęknięte szyby, które mogą wydarzyć się w bezpośredniej bliskości budowy lub 
na terenie publicznym przylegającym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporządki, 
które mogą wywołać takie szkody powinny być niezwłocznie usuwane. Przed rozpoczęciem 
powinien odbyć się instruktaż zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy. 
 
3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradzieżą, awariami mediów zasilających plac 

budowy 
Wykonawca powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i będzie 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim pobliżu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek 
natury, które mogą mieć miejsce od daty rozpoczęcia robót. W żadnym wypadku 
Zamawiający nie może być stroną w jakiejkolwiek sprawie związanej z ewentualnym 
wypadkiem. Wykonawca będzie posiadał wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe do 
prowadzenia tego rodzaju działalności. 
Jeżeli w trakcie trwania budowy, zdarzą się jakieś kradzieże, uszkodzenia, awarie, zaginięcia, 
zniszczenia w szczególności w związku z pobytem osób, które miały prawo być na budowie, 
wykonawca będzie odpowiedzialny za odszukanie sprawców tych wydarzeń i pokrycie 
odszkodowań. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiającego żadne 
odszkodowanie lub prolongata terminu zakończenia robót, za szkody, straty, awarie 
wynikające z jego zaniedbań, braku przewidywania, braku podjęcia środków zaradczych, 
niewystarczających lub błędnych działań. Jeżeli roboty będą musiały być przerwane 
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Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie 
spowodowało to żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
żądał od Zamawiającego odszkodowania, za czasowy lub stały brak mediów dostarczanych 
przez służby miejskie, niezbędnych do prowadzenia robót budowlano – montażowych. 
 
3.12.15 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z 
późniejszymi zmianami, 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 
 

3.12.16 Wymagania sprzętowe 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Warunki Wykonania przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 
3.12.17 Transport 
3.12.17.1 Zabezpieczenie materiałów i urządzeń i osłona podczas transportu 
Przed wysłaniem z miejsca produkcji materiały / urządzenia zostaną odpowiednio 
zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów i urządzeń, aby 
dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiały i urządzenia 
należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości. Materiały i urządzenia 
należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich 
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transportu. Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów i 
urządzeń oraz odsłoniętych powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. 
 
3.12.17.2 Rozładowanie materiałów / urządzeń 
Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów i urządzeń na Placu Budowy 
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 
prowadzonego rozładunku. 
 
3.12.17.3 Transport gruntu 
Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie możliwości składowania materiałów pochodzących z 
robót ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, składowania tych materiałów. 
 

3.13 Wymagania materiałowe i wykonawcze 
 

3.13.1 Informacje ogólne 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być: 

 nowe; 

 w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym; 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej, 
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robót oraz innych niewymienionych 
dokumentach, lecz zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami; 

 zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać 
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa; 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Materiały, które, w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 zharmonizowaną Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez Specyfikację 
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
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wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
3.13.2 Wykończenie 
Wszystkie połączenia materiałów wykończeniowych powinny zostać odpowiednio zlicowane, 
nawiercone, dopasowane, wydrążone, zamontowane, sfazowane (jeśli zajdzie taka 
konieczność) zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami jakości. 
 
3.13.3 Wykonanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 
usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części 
składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z 
Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.  
 
3.13.4 Kontrola jakości robót 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 
wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury 
technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony 
będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w 
Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
3.13.5 Wymagania w zakresie badań, kontroli jakości robót, odbiorów Robót 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i kontroli jakości robót są określone w normach i 
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie 
stosowane materiały, urządzenia i sprzęt posiadają ważne atesty, aprobaty, legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na piśmie przedstawi ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 
Roboty budowlano – montażowe podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorowi częściowemu; 

 odbiorowi ostatecznemu; 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
3.13.6 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier Kontraktu będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
3.13.7 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach 
Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 
3.13.8 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 
jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
3.13.9 Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
3.13.10 Próby Końcowe 
Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie: 

 próby materiałowe na wytrzymałość, nośność nawierzchni drogowych w zakresie 
stosowanych podbudów i nawierzchni; 

 próby materiałowe w zakresie wytrzymałości i nośności elementów konstrukcji 
budynków; 

 próby stwierdzające prawidłowość wykonanych izolacji termicznych, 
przeciwwilgociowych i akustycznych; 

 próby i badania poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenia wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kotłownie); 

 próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji wod-kan, c.o.,  

 próby sprawności działania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych, 
instalacji elektrycznych; 

 próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia wymagań 
dot. natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, ograniczenia 
olśnienia. 

Zakres szczegółowy koniecznych do przeprowadzenia prób końcowych zostanie zawarta w 
szczegółowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach Kontraktowych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego z 
21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z 
Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu 
wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu poświadczony 
wynik tych prób. Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego. 
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3.14 Instrukcje użytkowania 
 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje użytkowania 
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektów i urządzeń w nich zamontowanych. 
Szczegółowe instrukcje eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji powinny zawierać: 

 ogólną charakterystykę obiektu, 

 zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych, 

 listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 
katalogowym Urządzenia, 

 listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń 
sposób prowadzenia obsługi ruchowej, 

 listę narzędzi i substancji konserwujących, 

 wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji, 

 zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy obiektów i 
urządzeń, 

 wymagania dotyczące ochrony przed porażeniami, pożarem, wybuchem oraz inne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, 

 wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją, 

 wymagania związane z ochroną środowiska, 

 pełną i zwięzłą instrukcję obsługi całego dostarczonego wyposażenia 

 inne wymagania określone przez producenta urządzenia lub przepisami szczególnymi. 
 

3.15 Szkolenia 
 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektów oraz urządzeń w nich zamontowanych. 
 

3.16 Odbiór robót 
 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier Kontraktu w ciągu 28 dni, 
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając 
powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo 
Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub 
później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy 
wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi 
akceptację Robót. 
 

3.17 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
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dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

 datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej; 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach; 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny; 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i 
ostatecznych odbiorów robót; 

 wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia 
robót; 

 dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót. 
 

3.18 Obowiązki Zamawiającego 
 

Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
pozwoleniem na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel 
Zamawiającego i Inżynier Kontraktu będzie dokonywał zgłoszonych do odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających w terminach i w sposób niepowodujący przerwy w tych 
robotach. 
Zamawiający w terminie niepowodującym wstrzymania robót, spowoduje usunięcie wad w 
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgłoszonych przez Wykonawcę. 
 

3.19 Równoważność norm i przepisów 
 

Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą 
miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
Inne miarodajne normy, które zapewniają wyższą jakość będą akceptowane pod warunkiem 
uprzedniego ich przeglądu i pisemnej akceptacji przez Projektanta. 
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Różnice pomiędzy normami alternatywnymi muszą być w pełni podane na piśmie przez 
Wykonawcę i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datą, kiedy Wykonawca 
życzy sobie ich aprobaty. Jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają równej lub wyższej 
jakości wykonania, Wykonawca będzie przestrzegał norm wyszczególnionych w 
Dokumentacji Projektowej. 
Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdują się odniesienia do szczególnych norm i 
przepisów, którym mają odpowiadać towary i materiały przewidziane do dostarczenia oraz 
praca przewidziana do wykonania, tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej edycji 
lub poprawki odnośnych obowiązujących norm i przepisów. 
Tam, gdzie występuje brak norm lub dopuszczone są różne rozwiązania, należy przyjąć za 
obowiązujące szczególne wymagania opisane w poszczególnych pozycjach niniejszego 
Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

3.20 Postanowienia końcowe 
 

Wykonawca opracuje na własny koszt Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt 
Organizacji Placu Budowy. 
 

4. Część informacyjna 
 

4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Zamawiający dysponuje Uchwałą NrXXVIII/765/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Krakowiec – rejon ul. Kępnej w mieście Gdańsku. Uchwała ta potwierdza zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim są dokumenty 
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i 
wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w załączeniu do niniejszego opracowania. 
 

4.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 
Zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na 
budowę. 
 

4.3 Przepisy prawne i normy związane 
 
Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, 
przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy, a w szczególności: 
 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290.pdf
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1422), 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. poz. 463) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 
poz.1650), 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2013 poz. 291), 

7. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 

8. Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191), 
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2015 poz. 2117), 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. 2009 nr 
124 poz. 1030) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043) 

13. Wszystkie Roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku 
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i obowiązujące 
normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne 
obowiązującym prawodawstwem polskim. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna 
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/). 

 

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 

 
A. Kopia mapy zasadniczej 

Wykonawca na własny koszt wykona mapę do celów projektowych. 
B. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów, 
Nie dotyczy. 

C. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozpminister1011015.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozpminister1011015.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozpminister1011015.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/231.doc
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/231.doc
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/231.doc
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/231.doc
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/16%20Dz.%20U.%20Nr%20198,%20poz.%202043.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/16%20Dz.%20U.%20Nr%20198,%20poz.%202043.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/16%20Dz.%20U.%20Nr%20198,%20poz.%202043.pdf
http://www.pkn.com.pl/
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Nie dotyczy. 
D. Inwentaryzacja zieleni, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać na etapie projektu budowlanego inwentaryzację 
zieleni. 

E. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony środowiska, 
Nie dotyczy. 

F. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
Nie dotyczy. 

G. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 
Wykonawca wykona inwentaryzację przedmiotowego budynku w zakresie niezbędnym 
dla przedsięwzięcia. 

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 
Nie dotyczy. 

I. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
Nie dotyczy. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych w skali 1:500, 
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
3. Graficzne przedstawienie zakresu prac, 
4. Zestawienie wskaźnika izolacyjności przegród, 
5. Uprawnienia budowlane projektantów i zaświadczenia potwierdzające członkostwo w 

organizacji samorządowej. 

 
Audyt energetyczny w odrębnym opracowaniu. 
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Załącznik nr 1 

Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 
w skali 1:500 
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Załącznik nr 2 

Wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
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Załącznik nr 3 

Graficzne przedstawienie zakresu prac 
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Załącznik nr 4 

Zestawienie wskaźnika izolacyjności przegród 
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Załącznik nr 5 

Uprawnienia budowlane projektantów i 
zaświadczenia potwierdzające członkostwo w 

organizacji samorządowej 
 


