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1 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate KOD CPV 45450000-6
2 | Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3
3 | Pokrywanie podtég i scian KOD CPV 45430000-0
4 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | KOD CPV 45420000-7

ciesielskie
5 | Tynkowanie KOD CPV 45410000-4
6 | Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5
7 | Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego KOD CPV 45340000-2
8 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9
9 | Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6
10 | Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3
11 | Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji KOD CPV 45260000-7

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
12 | Roboty inzynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5
13 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw KOD CPV 45210000-2
14 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow KOD CPV 45110000-1

budowlanych; roboty ziemne
15 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr714/2016-1/PU/574/16 z dnia 22 listopada 2016 r. pomiedzy Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z o0.0.,
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot,

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

d. Audyt energetyczny budynku

e. Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu
realizacji zadania, niezbednych zezwolen na prowadzenie robét w budynku Szkoty
Podstawowej nr 62, ul. Kepna 38 w Gdansku polegajgcych na:

W zakresie kosztow kwalifikowalnych:

1. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych, zakonczonych kaplistwg, do poziomu
cokotu, renowacja cokotu do poziomu gruntu, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej scian zewnetrznych
w gruncie czesci podpiwniczonej, do poziomu ocieplenia S$cian zewnetrznych
kondygnacji nadziemnych, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

3. Wykonanie ocieplenia stropodachu.

4. Wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicg w zakresie objetym audytem
energetycznym.

5. Wykonanie ocieplenia podtogi na gruncie wraz z wymiang posadzki.

6. Wymiana okien zgodnie z zakresem audytu energetycznego.

7. Wymiana drzwi zewnetrznych aluminiowych.

8. Wykonanie hydroizolacji poziomej Sciany piwnic przylegajacej do tarasu, zgodnie z

zatacznikiem graficznym.
9. Remont cokotu tarasu i ujednolicenie kolorystyki zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
10. Modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodow, grzejnikdw oraz armatury.

W zakresie kosztow niekwalifikowalnych:
1. Wymiana nawierzchni taraséw i schodéw przylegajacych do elewacji szkoty wraz z
balustradami
2. Likwidacja schodow przy Scianie sali gimnastycznej.
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3. Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

4. Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

5. Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

6. Wymiana oswietlenia w piwnicy na LED

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg zawiera¢ znakéw towarowych wyrobow
budowlanych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 1868,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 2653,00 m2
Kubatura: 16520,00 m3

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych
uwarunkowan.

1.3.1 Teren inwestycji

Projekt realizowany bedzie w Szkole Podstawowej nr 62 w Gdansku:
adres: ul. Kepna 38, 80-635 Gdarisk
dzielnica: Krakowiec - Gérki Zachodnie
gmina: Gdansk
powiat: Gdansk
wojewodztwo: pomorskie
obreb: 763
dziatki: 15/5
Wiascicielem terenu planowanego przedsiewziecia pozostaje Inwestor.

1.3.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdaniska w
obrebie dzielnicy Krakowiec - Goérki Zachodnie. Krakowiec - Gorki jest to osiedle
administracyjne Gdanska, potozone we wschodniej czesci miasta, na wschodzie Wyspy
Portowej. Liczba mieszkancow dzielnicy wynosi 1 915.

Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie znajdujg sie obiekty o
zroznicowanych formach architektonicznych i gabarytach (w tym budownictwo
jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne o niskiej intensywnosci i niskie obiekty
ustugowe). Dziatka szkoty sgsiaduje z terenami leSnymi.
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Szkota Podstawowa nr 62 zlokalizowana jest przy ul. Kepnej 38 w Gdansku w
trzykondygnacyjnym obiekcie, na planie litery Z. Obiekt sktada sie z trzech potgczonych ze
sobg czesci: pierwszej, w ktérej znajduje sie kuchnia oraz nieogrzewana piwnica, gdzie
zlokalizowana jest kottownia oraz pomieszczenia centrali klimatyzacyjnej, czesci drugiej, w
ktérej mieszczg sie sale dydaktyczne oraz pokoje nauczycieli oraz czesci trzeciej, gdzie
zlokalizowana jest sala gimnastyczna.

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, Sciany piwnic z cegty
petnej, nadziemie z gazobetonu. Stropy w obiekcie gestozebrowe, stropodach petny pokryty
papa na lepiku.

Dojazd na dziatke odbywa sie od potudnia z dziatki nr 22/8, poprzez 15/3 (w liniach
rozgraniczajgcych ul. Kepnej). Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie réwniez od potudnia,
od ul. Kepnej. W pétnocno-wschodniej czesci dziatki znajdujg sie utwardzony plac zabaw oraz
boisko sportowe.

Dziatka zespotu szkot jest uzbrojona w sieci, urzgdzenia i przytacza infrastruktury techniczne;.
Teren zespotu szkot jest ogrodzony.

Dziatka Szkoty Podstawowej nr 62 sgsiaduje:

— od pétnocy i zachodu z dziatkg nr 16 — dziatka lesna,

— od potudniowego-zachodu — z dziatkg nr 15/4 — budynek mieszkalny ul. Kepna 40,

— od potudnia z dziatkg 15/3 i 22/8 - ul. Kepna,

— od wschodu z dziatkami 26/2, 16/1 i 27 - dziatki pod budynkami jednorodzinnymi
mieszkalnymi w zabudowie szeregowej wraz z towarzyszgcg im zabudowa.

1.3.3 Zgodnosc przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXVIII/765/08 Rady Miasta Gdariska z dnia 25 wrzesnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec —
rejon ul. Kepnej w miescie Gdansku) - nr ewidencyjny planu 1412, karta terenu 002.

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zafgczeniu do niniejszego
opracowania.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektodw objetych ochrong
konserwatorska

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz ddobr kultury wspodtczesnej w rozumieniu wspotczesnej w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity z dnia 10 wrzesnia 2014 r. Dz. U. Nr O, poz. 1446).

Gminna ewidencja zabytkdw obejmuje rowniez obiekty przy ul. Kepnej 34.
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W poblizu przedsiewziecia znajduje sie wskazana w Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska strefa ochrony dziedzictwa kulturowego
zespotu ruralistycznego wsi rolniczo-rybackiej wzdtuz drogi na Mierzeje Wislang, z
zachowana nieliczng zabudowg siedliskowg oraz budynkami o charakterze podmiejskim i o
wartosciach kulturowych z poczatku XX w. oraz strefa ochrony dziedzictwa kulturowego
zespotu ruralistycznego Krakowiec - osada rzemieslniczo-rybacka potozona przy przeprawie
przez Wiste z zachowanymi reliktami zabudowy z poczgtku XX w. oraz uktadem
urbanistycznym osady.

W poblizu przedsiewziecia znajduje sie wskazana w Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska rowniez strefa ochrony dziedzictwa
kulturowego - cmentarz w Krakowcu.

Skala i zakres studium pozwalajg jedynie na wyznaczenie zespotéw podlegajacych ochronie.
Analizowany obszar znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej historycznej struktury
przestrzennej gminy Gdanisk.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych strukturach
przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych form w powigzaniu z
zachowanymi elementami historycznymi.

Analizowany obszar znajduje sie poza strefg ochrony archeologicznej.

1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw i obiektéw objetych ochrong
przyrody

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

Teren przedsiewziecia objety jest Ogdlnomiejskim Systemem Terendéw Aktywnych
Biologicznie (OSTAB).

1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony
uzdrowiskowe;j.

Planowana inwestycja potozona poza strefg ochrony uje¢ wéd podziemnych oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikdw wéd srddlagdowych, obszarami przylegajgcymi do jezior
oraz obszarami bezposredniego zagrozenia powodzi3.

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego
wybrzeza oraz poza terenami portéw morskich.

1.3.7 Opis stanu istniejacego budynku

1. Budynek w ksztafcie przypominajgcym litere Z. Obiekt sktada sie z trzech potaczonych ze
sobg czesci. Czes¢ A, w ktorej znajduje sie kuchnia oraz nieogrzewana piwnica, gdzie
zlokalizowana jest kottownia oraz pomieszczenia centrali klimatyzacyjnej. Cze$¢ B, w
ktorej mieszcza sie sale dydaktyczne oraz pokoje nauczycieli i innych pracownikéw. Czes¢
C to sala gimnastyczna. Obiekt w catosci petni funkcje szkoty podstawowej. Budynek
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posiada 3 kondygnacje, w tym nieogrzewane piwnice. Budynek w technologii tradycyjnej
murowane;.

2. Sciany piwnicy ora
gazobetonu z obustronnym tynkiem.
3. Stropy miedzykondygnacyjne gesto zebrowe.
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4. Stropodach petny, bez docieplenia, pokryty papg na lepiku.

5. Sciany zewnetrzne z gazobetonu bez docieplenia, z obustronnym tynkiem. Na elewacji
wystepujg liczne popekania i ubytki tynku. Przegrody nie spetniajg obecnych wartosci
wspotczynnikow przenikania ciepfa.

L

A ]
Ly

6. Budynek kryty stropodachem petnym zelbetowym bez docieplenia, zabezpieczony pap3.
Przegroda nie spetnia obecnych wspotczynnikow przenikania ciepfa.

1

'J \ “ h gl
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7.

10.

11.

Okna drewniane oraz plastikowe, jednoramowe, oszklone szybg zespolong
dwukomorowa.
Drzwi aluminiowe z oszkleniem lub bez oszklenia.
System grzewczy. Centralne ogrzewanie zasilane z lokalnej kottowni, bedacej wtasnoscig
GPEC. Kottownia wyposazona w kotty olejowe o mocy 2x 172 kW. Kotty zasilajg obiekt w
ciepto na potrzeby c.o. oraz c.w.u. Parametry pracy instalacji to 90/70°C. Przewody w
instalacji stalowe, izolowane w pomieszczeniu ogrzewanym, prowadzone po $cianach.
Grzejniki zeliwne zeberkowe i ptytowe, z zaworami termostatycznymi, wyposazone w
ostony. Uktad zamkniety z zaworem bezpieczeristwa oraz odpowietrzeniem na pionach.
Instalacja wewnetrzna posiada szereg przestarzatych rozwigzan technicznych oraz
dtugoletniego uzytkowania, w szczegdlnosci:
a. starego typu zawory termostatyczne nie dajg petnej mozliwosci regulacji
temperatury w pomieszczeniach,
b. grzejniki starego typu zeliwne oraz ptytowe, ktére potrzebujg bardzo duzg ilosé
czynnika grzewczego,
c. grzejniki sg zanieczyszczone, co powoduje spadek ich zdolnosci emisyjnej,
Sladowo wystepujg ogniska korozji.
Instalacja c.w.u. Instalacja c.w.u. zasilana z kottowni olejowej wspdlnej dla instalacji c.o. i
C.W.U..
Instalacja wentylacji. Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez
kratki wywiewne. Swieze powietrze infiltruje do $rodka poprzez nieszczelnosci drzwi i
okien. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z funkcja grzania i chtodzenia
obstugujaca kuchnie.

1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie nastepujgcych prac w budynku Szkoty
Podstawowej nr 62, ul. Kepna 38w Gdansku:

W zakresie robot budowlanych:

— Woykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych, zakonczonych kaplistwg, do poziomu
cokotu, renowacja cokotu do poziomu gruntu, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

— Woykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej Scian zewnetrznych
w gruncie czesci podpiwniczonej, do poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych
kondygnacji nadziemnych, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

— Woykonanie ocieplenia stropodachu.

— Woykonanie ocieplenia stropu nad piwnicg w zakresie objetym audytem
energetycznym.

— Woykonanie ocieplenia podtogi na gruncie wraz z wymiang posadzki.

— Wymiana okien zgodnie z zakresem audytu energetycznego.

— Wymiana drzwi zewnetrznych aluminiowych.

— Wymiana nawierzchni tarasow i schodow przylegajgcych do elewacji szkoty wraz z

balustradami

— Likwidacja schodéw przy scianie sali gimnastyczne;j
— Woykonanie hydroizolacji poziomej Sciany piwnic przylegajgcej do tarasu, zgodnie z

zatgcznikiem graficznym.
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— Remont cokotu tarasu i ujednolicenie kolorystyki zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W zakresie robét instalacyjnych sanitarnych:
— Modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodow, grzejnikdw oraz armatury.
W zakresie robot instalacyjnych elektrycznych:

— Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

— Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

— Wymiana o$wietlenia zewnetrznego budynku na LED.

— Wymiana o$wietlenia w piwnicy na LED.

1.4.1 Szczegoétowy opis przyjetych rozwigzan:

Wszelkie prace termo modernizacyjne majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pdin. zmianami oraz wytyczne audytu energetycznego stanowigcego zatgcznik do
niniejszego opracowania.

1.4.1.1 Rozbiorki
Zakres realizacji Przedsiewziecia wymagac bedzie przeprowadzenia szeregu nastepujgcych
prac rozbiérkowych i likwidacyjnych. Nalezy uwzglednic:
— skucie struktury elewacyjnej na potfaciach zdegradowanych,
— zeszlifowanie zdegradowanych potaci elementéw architektonicznych ozdobnych
przeznaczonych do renowacji,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
— demontaz systemu odprowadzania wéd opadowych w postaci rynien i rur spustowych,
— demontaz parapetéw i obrébek blacharskich,
— usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych potaci dachéw i stropodachéw,
— skucie zdegradowanych potaci $cian zewnetrznych i wewnetrznych piwnic,
— skucie istniejgcych posadzek na gruncie,
— skucie zdegradowanych potaci struktury stropu nad piwnica,
demontaz instalacji wchodzacych w zakres termomodernizacji,
W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki bedg
uzytkowane, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogow
technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektdw. Zakres prac oraz
godziny ich wykonania nalezy uzgadnia¢ z administratorami obiektéw. Korzystanie z dostawy
energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywaé sie caty czas bez zaktécen w
godzinach pracy.

1.4.1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ ocieplenie elewacji metodg ,lekkg mokrag” z ociepleniem ze
styropianu lub wetny mineralnej i tynkiem strukturalnym na siatce w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajacym.
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Do wykonania ocieplenia metoda ,lekka” mokra nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie
$cian bezspoinowa powtoka ztozong z nastepujgcych warstw:

— izolacja termiczna (styropian lub wetna mineralna) przyklejana za pomocg masy klejace;j,
— siatka z wtdkna przyklejona do izolacji,

— zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny,

— powtoka malarska.

Przegrody budowlane po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami.

Izolacji podlegaja réwniez wszystkie ptaszczyzny poziome nad przejazdami, przejsciami, pod
wykuszami itp.

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowa¢ istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzyé pierwotne detale, gzymsy itp.

Kolorystyka elewacji jest przedmiotem projektu i musi by¢ na etapie projektowania
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny byé zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatosciag
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

Renowacji nalezy poddac istniejgcg ocieplong Sciane Sali gimnastycznej. Renowacja ma na
celu ujednolicenie kolorystyczne catosci zatozenia.

1.4.1.3 Powloka antygraffiti

Sciany zewnetrzne do wysokosci 3 m powyzej terenu w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego nalezy pokryé preparatem antygraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie,
przeznaczonym dla zastosowanych powierzchni murdw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

1.4.1.4 Ocieplenie $cian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie

Sciany przy gruncie po termomodernizacji maja spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozn. zmianami oraz wytyczne audytdw energetycznych.

Po przebadaniu wilgotnosci scian na wysokosci do 1,5 m nad poziomem terenu i w
przypadku przekroczenia norm wilgotnosci nalezy przewidziec¢ ich osuszenie. Jesli to mozliwe
nalezy przewidzie¢ w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim, co pozwoli na
pozostawienie odkrytych potaci scian zewnetrznych na okres czasu umozliwiajacy
odprowadzenie nagromadzone] wilgoci z substancji materiatu Scian.

Po wykonaniu warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ oktadzine cokotu z odpowiedniego
rodzaju materiatu nawigzujgcego do catosci ptaszczyzny elewacji

Nalezy takze odtworzyé opaski wokdét budynku lub w przypadku ich braku wykonaé¢ nowe z
materiatdw zapewniajgcych estetyczne utrzymanie elewacji.

1.4.1.5 Ocieplenie stropodachéw i dachow
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podktadowej i papy termozgrzewalne;j.
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Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowaé i wykonac¢ z blachy powlekanej lub
tytan cynk.

W przypadkach uzasadnionych ekonomikg inwestycji, dobrym stanem technicznym potaci
dachowych oraz uktadem istniejgcych warstw dachowych, dopuszcza sie izolacje termiczng
poprzez nadmuch granulatu termoizolujgcego w miejscach niedostepnych stropéow
wentylowanych. Jezeli przestrzen wentylowana dachu/stropodachu pozwala na utozenie
wetny mineralnej nalezy przyjac takie rozwigzanie.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdin.
zmianami oraz wytyczne audytéw energetycznych.

Podczas prac termo modernizacyjnych zwigzanych z dachami i stropodachami nalezy
wymienic istniejgce wytazy dachowe badz w przypadku ich braku, gdy wymagaja tego
przepisy, wykonac wytazy dachowe.

1.4.1.6 Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke nalezy dopasowaé do catosci budynku. W
przypadku trzonu kominowego stycznego do S$ciany, nalezy stosowac czapy kominowe z
kapinosem w sposdb zabezpieczajgcy sciane komina i budynku przed zaciekami.

1.4.1.7 lzolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy zaprojektowac i wykonaé izolacje pozioma $cian fundamentowych zewnetrznych
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej naprzemiennej, przy pierwszym
rzedzie nie wyzej jak 10 cm od poziomu posadzki.

1.4.1.8 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych oraz
zaprojektowac i wykona¢ renowacje pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. lzolacje nalezy wykonywaé na petnej
wysokosci sciany fundamentowej od zewnatrz budynku z wykopu otwartego. Przed
potozeniem warstw izolacyjnych $ciany osuszy¢ najlepiej w sposdb naturalny, planujgc prace
w miesigcach letnich. Nie nalezy wykonywaé prac w okresach, w ktérych nie jest
zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dzied i w nocy. Zaizolowane $ciany
budynku obsypac¢ (na catej wysokosci $cian ponizej poziomu gruntu) zwirem filtracyjnym
zabezpieczajgc  wykonang izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
przystgpieniem do potozenia warstw izolacyjnych, nalezy sprawdzié przyczepnos¢ tynku na
Scianach i odpowiednio przystosowac¢ podtoze. Uzupetnié ubytki w tynku zaprawami
wyréwnawczymi, w przypadku zagrzybienia scian zastosowadé preparaty grzybobdjcze. Zakres
écian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznosci
umyé, potacie zewnetrzne zdegradowane wilgocia obstuka¢ i usungé oraz poddad
uzupetnieniom jak wyzej opisano.

1.4.1.9 lzolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na gruncie

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ izolacje podposadzkowg posadzek na gruncie. Warstwy
betonowe posadzki istniejacej nalezy zdemontowacd i usungé lub skruszy¢ i zastosowac jako
podbudowe z betonu kruszonego. W przypadku wykorzystania materiatu z kruszonej

strona | 14 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 023 — Szkota Podstawowa nr 62, ul. Kepna 38 w Gdansku

posadzki, nalezy przegtebi¢ warstwe gruntu dla uzyskania pierwotnego poziomu posadzki. Na
podbudowie wykona¢ wylewke betonowg. Warstwe hydroizolacyjng nalezy wywingé na
$ciany do wysokosci poziomu posadzki celem odizolowania scian od ptyty posadzkowej. Po
zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wyla¢ warstwe posadzkowa do poziomu
pierwotnego posadzki.

Dla posadzek na gruncie wymagajgcych wykonania warstw izolacyjnych nalezy wykonac
nowe warstwy posadzkowe, dostosowujac ich parametry wytrzymatosciowe i uzytkowe do
funkcji pomieszczenia.

1.4.1.10 Ocieplenie stropéw nad piwnicami

Nalezy zaprojektowac i wykonaé ocieplenie stropu nad piwnicami pokrywajac strop ptytami
termoizolacyjnymi o grubosci spetniajgcej wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone w
zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdin.
zmianami. Ptyty kotkowa¢d lub klei¢, po czym wykona¢ strukture na siatce z jednokrotnym
malowaniem powierzchni.

1.4.1.11 Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna winna by¢ wymieniona na nowa spetniajgc wymagania bezpieczenstwa
pozarowego oraz wymogi warunkéw technicznych.

Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

W przypadku gdy wymiana stolarki okiennej jest kontynuacjg wczesniejszych dziatarn w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki
okiennej. Dotyczy to zaréwno wymiardw, geometrii jak rOwniez sposobdw otwierania okien.
W takim przypadku kolorystyka nowej stolarki okiennej musi byé dobrana precyzyjnie do
kolorystyki istniejgcej stolarki okiennej.

Nowa stolarka okienna o parametrach wspdtczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami,  przepisami  szczegdlnymi  oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Nalezy stosowaé nawiewniki higroskopijne.
Przeprowadzona wymiana stolarki okiennej ma zachowa¢ wielkos¢ istniejgcych otworow
okiennych.

1.4.1.12 Nawiewniki higrosterowane

W pomieszczeniach niewyposazonych w system wentylacji nawiewno — wywiewnej nalezy
zamontowaé nawiewniki higrosterowane. llos¢ nawiewnikéw dobra¢ stosownie do
normatywnych ilosci wymian powietrza w zaleznosci od potrzeb i funkcji pomieszczenia.
Montaz nawiewnikdéw dotyczy istniejgcej oraz wymienianej stolarki okiennej we wszystkich
pomieszczeniach budynku.

1.4.1.13 Wymiana stolarki drzwiowej

Stolarka drzwiowa winna by¢ wymieniona na nowa spetniajagc wymagania bezpieczenstwa
pozarowego oraz wymogi warunkdéw technicznych.

W przypadku gdy wymiana stolarki drzwiowej jest kontynuacjg wczes$niejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi byé w petni dostosowana do wczes$niej zastosowanej stolarki.
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Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

Nowa stolarka drzwiowa o parametrach wspdfczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegdlnymi  oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeprowadzona wymiana stolarki drzwiowej ma zachowaé wielko$¢ istniejgcych otwordéw.
W przypadku gdy otwory nie spetniajag wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie
ewakuacji nalezy zastosowad rozwigzania zastepcze np.: odstepstwo pozarowe.

Drzwi wyposazy¢ w szyby bezpieczne i samozamykacze, elektrozamek w zaleznosci od
wystepowania istniejgcej instalacji domofonowe;j.

Drzwi zewnetrzne stuzgce zaréwno jako drzwi napowietrzajgce istniejgcego systemu
oddymiania grawitacyjnego budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposdb
zapewniajgcy wymagang powierzchnie czynng oraz wyposazyé w system sitownikdéw
spetniajgcy Normy.

1.4.1.14 Rynny, rury spustowe i opierzenia

Rynny, rury spustowe i opierzenia nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

Wymianie podlegajg, wszystkie obrébki blacharskie jak réwniez wszystkie rynny i rury
spustowe.

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie, nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych $cian.
Obrébki te powinny wystawaé poza lico Sciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Przy podfaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawié zeliwny czyszczak
kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymséw jest niezbedne wykonanie obrdbek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrdébki nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych.

Powyisze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed dziatalnoscig ptakow.
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzei jest przedmiotem projektu i musi by¢ na
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.15 Tarasy, murki, schody zewnetrzne

Wystepujgce w najblizszym otoczeniu i przylegajace do termo modernizowanych obiektow
tarasy, murki, schody zewnetrzne itp., nalezy poddaé remontowi. Przed przystgpieniem do
remontu nalezy wraz z Zamawiajgcym zweryfikowaé zasadnos¢ wystepowania tych
elementdw, i w przypadku stwierdzenia ich zbednosci —zlikwidowaé. W miejscach likwidacji
odtworzy¢ zagospodarowanie.

W zakresie remontu nalezy wykonaé¢ elementy opierzei oraz inne prace zapewniajgce
trwatos$é uzytkowa i odpornosé na warunki atmosferyczne.

Na remontowanych tarasach, schodach i innych ptaszczyznach poziomych po wykonaniu
remontu nalezy wykonaé posadzki zapewniajgce trwatos¢, antyposlizgowos¢ i odpornosé na
warunki atmosferyczne.
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1.4.1.16 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrdbek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajgcg z ptaszczyzn. Obrobki nalezy wykonaé z blachy
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych.
Szerokos$¢ parapetédw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode poza lico $ciany. W
przypadku zastosowania blach, aby uniemozliwi¢ podrywanie przez wiatr, nalezy je
zamocowac na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie
Sciany.

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy wymieni¢ rowniez parapety wewnetrzne na
parapety konglomeratowe o grubosci minimalnej 2,0 cm. W przypadku gdy w jednym
pomieszczeniu nastgpi wymiana czesci stolarki okiennej wraz z parapetami nalezy wymienié¢
parapety przy niewymienianej stolarce celem ujednolicenia estetyki pomieszczenia.
Kolorystyka parapetéow wewnetrznych i zewnetrznych jest przedmiotem projektu i na jego
etapie powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.17 Daszki nad wejsciem, balustrady, kraty, rolety, drabinki itp.
Elementy zewnetrzne montowane w sgsiedztwie termomodernizowanych powierzchni (takie
jak: daszki nad wejsciem, balustrady, barierki, kraty, rolety, drabinki itp.) w uzgodnieniu z
Zarzadca obiektu nalezy zdemontowac.
Jezeli element wptywat negatywnie na stan techniczny i estetyczny elewacji nalezy rozwazyé
mozliwosé trwatej likwidacji tego elementu z elewacji (w oparciu o obowigzujgce przepisy
techniczne). Jezeli przepisy techniczne nie pozwalajg na trwata likwidacje, nalezy rozwazy¢
jego wymiane na nowe, celem unikniecia przysztej degradacji elewacji w miejscu potaczenia z
tymze elementem.
Elementy niepodlegajace ochronie konserwatorskiej:
— jesli stan techniczny jest dostateczny, w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie
przywrécié do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego, poprzez renowacje.
— jesli elementy znajdujg sie w stanie znacznej dekapitalizacji nalezy je wymieni¢ na
nowe
Elementy powinny spetnia¢ wymogi estetyczne oraz uzytkowe oraz by¢ odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

1.4.1.18 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarzadca)

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp. niestanowigce waloréw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a mogacych wptywaé na pogorszenie waloréw
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny by¢ uzgadniane z zarzadcg
nieruchomosci, a ich montaz powinien by¢ wykonywany w sposdb zabezpieczajgcy
powierzchnie elewacji przed zaciekami.

1.4.1.19 Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlega¢ bedg w catosci wszystkie powierzchnie Scian, podtég oraz sufitow w
pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac
w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w scianach i sufitach budynku:
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— oczyszczenie $cian i sufitéw z kurzu,

— usuniecie ostabionych i tuszczacych sie warstw farby,

— usuniecie odspajajgcych sie tynkdéw w wyniku ostuku,

— wypetnienie bruzd zaprawag,

— uzupetnienie tynkow zaprawa,

— wypetnienie mniejszych ubytkéw scian masa,

— wyrdéwnanie powierzchni $cian masa,

— cekolowanie powierzchni

— malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita konieczno$¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym
lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej
oktadziny na catej powierzchni Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujacych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

— usuniecie wykruszonych pozostatosci,

— oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

— uzupetnienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,

— wzmocnienie wypetnienia zywicami,

— potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej
wartosci architektonicznej i estetyczne;j.

W zakresie elementdéw architektonicznych ozdobnych:

— przed prowadzeniem instalacji w miejscach istnienia elementéw architektonicznych
ozdobnych i malarskich dekoracyjnych, przebiegi winny by¢ ustalone i akceptowane
przez Zamawiajgcego na etapie wykonania dokumentacji,

— wszelkie dekoracje malarskie w przebiegu instalacji winny by¢ udokumentowane, gdyz
mogg stanowi¢ podstawe dla wykonania ewentualnej rekonstrukgji,

— wszelkie sztukatorskie dekoracje architektoniczne na przebiegu prowadzonych instalacji
winny byé zdemontowane, odrestaurowane i zamocowane ponownie,

— okfadziny z ptytek w sufitach, scianach i podtogach zakwalifikowane do pozostawienia,
bedgce w przebiegu prowadzonych instalacji winny by¢ zdemontowane i ponownie
zamontowane po zakorniczeniu prac instalacyjnych.

1.4.1.20 Modernizacja instalacji c.o.

Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w zakresie pionéw centralnego
ogrzewania na rury stalowe badz wykonane z tworzywa sztucznego z wkfadka aluminiowa.
Wykonanie izolacji piondw c.o.

Wymiana pozioméw i podejs¢ do grzejnikdw z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego.
Wymiana starych grzejnikdw na nowe grzejniki ptytowe z konwektorami.

Zastosowanie regulacji wstepnej i automatycznej instalacji c.0. za pomocg zamontowanych
na grzejnikach termostatycznych zaworow grzejnikowych z nastawg wstepng oraz
zabezpieczeniem przed urwaniem.

Wykonanie dodatkowych uktaddéw regulacyjnych na obiegach instalacji c.o. oraz regulacji
wstepnej instalacji c.0. za pomocg nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.
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1.4.1.21 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Nalezy zdemontowacd istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne znajdujgce sie na
powierzchni termomodernizowanej badz remontowanej elewacji. Instalacje wprowadzi¢ do
budynku i utozy¢ w listwach instalacyjnych, przygotowanych do zabudowy p/t przy
najblizszym remoncie.

1.4.1.22 Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy zdemontowac zwody odprowadzajace instalacji odgromowych, wykonaé nowe zwody
odprowadzajgce i wprowadzi¢ w rurkach pod izolacje $cian. Przy okazji wykonywanych
wykopow, w czesci docieplanych scian przy gruncie, utozy¢ bednarke uziemiajaca.

1.4.1.23 Wymiana oswietlenia
Nalezy wymienic¢ o$wietlenie zewnetrzne budynku na LED.
Nalezy wymienic¢ osSwietlenie w nieuzytkowej czesci piwnicy na LED.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykonac¢ zgodnie z graficzng dyspozycjg przestrzenng, zatgczong do
programu.

Nalezy uwzglednié zagospodarowanie otaczajgcego terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy odtworzy¢ istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbiérki nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z
zapisami MPZP (jesli zostat sporzgdzony) oraz dostosowaé do potrzeb uzytkowych obiektu.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwigzania nie moga
narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.
Wszelkie rozwigzania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny byé wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

Elewacja (materiaty i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU oraz do
zalecen producenta materiatéw, z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytkdw wodwczas ochronie podlega
charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okiennej
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i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy uzgadnia¢ z wifasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku obiektéw objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw nalezy postepowad
wedtug jego zalecen oraz dazy¢ do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego
detalu architektonicznego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan zapiséw Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegélnosci wymagan Konserwatora Zabytkéw (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepiséw w odpowiednich organach
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branzowych.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Przy wykonywaniu robdt, stosowaé wytgcznie wyroby nowe, odpowiadajgce polskim
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajgce (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast s$rodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

Wystepujace na elewacjach lub bezposrednio przy nich elementy substandardowej
zabudowy (magazyny, garaze, oficyny, przybudéwki, daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp.) niestanowigce walordw uzytkowych
powigzanych z funkcja zasadniczg budynku, a mogacych wptywaé na pogorszenie waloréw
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

2.3 Wymagania dotyczgce konstrukcji

Prace termomodernizacyjne nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg techniczng stanu obiektu
istniejgcego, a w przypadku robdt zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
poprzedzi¢ je ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, wykonang
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi
ekspertyzy.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki

przytgczenia, przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloscig
gniazd w kazdym pomieszczeniu stosujgc tabele z normy SEP-E-002.
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Instalacje wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Rozporzadzeniem MSWIiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow”.

Nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na stosowane materiaty do wykonania rozdzielnic,
gniazda, wytgczniki, lampy, rurki. Nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie osprzetu
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i
montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotfang wyzej norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.

Przewody uktadaé w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajgcego dokonaé odbioru i oplombowania uktadow
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen rdznicowo-prgdowych, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach wspdlnych.

Do obioru przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg ze schematami
instalacji, atestami dla zastosowanych materiatéw, pomiarami i wymaganymi protokétami
préb i odbiordow.

2.5 Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda uzytkowa, kanalizacja,
wentylacja) Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktdre spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami, posiada¢ bede wymagane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras
przewoddéw w Scianach i podfodze — z doktadnymi pomiarami — przekaze jg uzytkownikowi i
inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego :z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowane systemy docieplen w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢é zgodne z aprobata ITB
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
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Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, w szczegdlnosci wymagania przepisow Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporzadzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

2.6.1 Podstawa prawna

Uzyte w warunkach skroéty oznaczaja:

[1] —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422)

[2] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz.1030).

2.6.2 Dane ogdlne

Przed przystgpieniem do sporzgdzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu
przylegajgcego, zapoznanie sie z ksigzka obiektu budowlanego (instrukcjg pozarowg) oraz
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia sie z istniejgcymi warunkami ochrony
pozarowej. Ponizej przytoczono podstawowe wymagania dla elementéw budynku
zwigzanych z termomodernizacja.

2.6.3 Oktadziny elewacyjne

— W scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy
miedzykondygnacyjne, o ktérych mowa w §223 Rozporzgdzenia [1]. Pasy wraz z
potgczeniem ze stropem, powinny odpowiadaé wymaganiom dotyczgcym klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia [1], i byé
nierozprzestrzeniajgce ognia - §216 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

— Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krdtszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktéorym sg one
zamocowane. - §225 Rozporzadzenia [1].

— W budynku, na wysokosci powyzej 25m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych- §216 ust. 8 Rozporzadzenia [1].

— W przypadku wystepowania w obiekcie réznych stref pozarowych nalezy zidentyfikowac
$ciany oddzielenia pozarowego. Jezeli sciana nie zostata wysunieta na min. 30 cm poza
lico $ciany zewnetrznej, na elewacji nalezy zastosowad, na catej wysokosci sSciany
zewnetrznej, pionowe pasy o szerokosci 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2
Rozporzadzenia [1].

2.6.4 Przekrycie dachu
— Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
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oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
RE 15 — §219 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporzadzenia [1], przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem wypadkow wymienionych w §273 ust. 1 Rozporzadzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Powyzsze postanowienia odnoszg sie réwniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta
stanowi odrebng strefe pozarowa. - §218 ust. 3 Rozporzadzenia [1].
W przypadku budynkdéw z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gdy $ciana
oddzielenia pozarowego nie zostata wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysokos$é
co najmniej 0,3m, powinien zostaé zastosowany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1Im i klasie odpornosci ogniowej EI60 bezposrednio pod pokryciem.
Przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia - §235 ust. 3
Rozporzadzenia [1].

2.6.5 Stolarka

Jezeli nowa stolarka wystepuje w $cianach oddzielenia pozarowego, jej klase odpornosci
ogniowej nalezy okresli¢ na podstawie z §232 ust. 6 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] drzwi, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku, nie powinny zaweza¢ drég ewakuacyjnych, a ich szerokos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Zabrania sie
stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w ktérym moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300
0s6b, powinny byé wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne - §240 Rozporzadzenia
[1].

W przypadku gdy drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, stuzg réwniez do
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposazonych w klapy oddymiajgce,
nalezy je wyposazy¢ w urzgdzenia systemu napowietrzania.

Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie mogg zawezaé¢ szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku, w ktdrej sie znajdujg. Wymaganie to
dotyczy takze zewnetrznych schodéw i pochylni - §293 Rozporzadzenia [1].

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢é oznakowane w
sposob widoczny i wykonane z materiatlu zapewniajgcego bezpieczenistwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia - §295 Rozporzadzenia [1].

2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odlegtosci od obiektow budowlanych

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkdéw okreslajg §271-273 Rozporzadzenia
[1]. W przypadku nie spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy zastosowaé S$ciany
oddzielenia pozarowego.

Jezeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, a
istniejgca droga nie spetnia, w catosci bagdZz pewnym odcinku, wymagan minimalne;j
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odlegtosci 5m od chronionego obiektu, okreslonych w §12 ust. 2-3 z zastrzezeniem §12
ust. 6-8 Rozporzadzenia [2], $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci 5m od niego powinna posiadaé klase odpornosci ogniowej wymagang dla
$ciany oddzielenia pozarowego tego budynku - §12 ust. 12 .

— Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujace w nich otwory — obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych
badZ innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci ogniowe;j
elementédw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich
otwordéw okresla §232 Rozporzadzenia [1].

2.6.7 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

2.6.7.1 Wentylacja

— Przewody wentylacyjne, w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos$¢ (E | S).

— Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

2.6.7.2 Instalacja elektryczna

— Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wtasciwej PN.

— Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

2.6.8 Uwagi
Wykonywane prace nie mogg uniemozliwi¢ badZ utrudni¢ prace urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,

ktére moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia

dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

— sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej

— zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie

— lokalizowanie elementdéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.
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— uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:

— gasniciurzadzen przeciwpozarowych

— przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych

— zrédet wody do celéw przeciwpozarowych

— urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczerstwa pozarowego obiektu.

— wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych

— wyltgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowej

Powyisze wytyczne nalezy traktowaé wytacznie pogladowo. Projekt nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegélnymi.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych
3.1 Wymagania dot. prac projektowych

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktory obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;

b. Projekt gospodarki zielenig, jezeli zajdzie potrzeba podjecia dziatan w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia(Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

c. Projekt architektoniczno-budowlany;

d. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przyfacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

e. Projekt konstrukcyjny (jesli bedzie konieczny);

Dodatkowo, jesli bedzie niezbedne:

f.  Uzyskanie mapy do celdéw projektowych;

g. Warunki dostawy i odbioru medidw;

h. Opinia Zespotu Uzgodnienn Dokumentac;ji (jesli bedzie konieczny);

i. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;

j. Badania gruntowe — geotechniczne;

k. Opis przewidywanych robét przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jesli
bedzie konieczny);

I. Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczgce stanu technicznego budynku;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkow technicznych — w razie koniecznosci;

o. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;
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p. Zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajacego;

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, obejmujgce caty zakres przedmiotu

zamowienia;

Projekt wykonawczy;

4. Projekt rozbiérek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac rozbidrkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

5. Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

w

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu

stanowia:

— Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robdt
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

— oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nize;j:
a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nosniku elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktére podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwiazania projektowe

Poszczegdlne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
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kazdym z etapdw tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna byé prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdécié szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzg
inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm).

3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkdéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej.
Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wiasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy
Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
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b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

3.3 Wymagania dot. robét budowlano-montazowych

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres robét objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdt towarzyszgcych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektéw.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg
zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich
szczegbétéw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywad
btedow lub opuszczenn w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.
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3.7 Obowiazki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiardw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z tre$cig Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Ogdlnych wraz z Wymaganiami
Szczegdtowymi.

3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzadzen az do korica okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegdtowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie diuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodnosc robo6t z dokumentacja projektowg i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, ktdéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktore
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowag i specyfikacja techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatdw i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;j.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione wtasciwymi a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz
wtasciwych elementédw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdét oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosié¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedfozy¢ swoja
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazdéw, parkowanie itp. Nalezy dokonac
niezbednych wystapien do odpowiednich stuzb miejskich i operatoréw w celu uzyskania
odpowiednich zezwoleA. Roboty mogg by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdét (wykonanie przytgczy
wodociggowego, energetycznego), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawecy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spetniajgce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementdw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzgtane a Smieci i
odpadki regularnie usuwane.
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Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednia ilo$¢ toalet.
Przeno$ne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dofaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we wifasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowg. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz optaty za
zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewnié¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak réwniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobdér pradu na potrzeby Robdt mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywad sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomié¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie tgczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak rowniez usungé instalacje i wyrdwnaé
wszelkie szkody po zakonczeniu Robdt. Wykonawca ma stosowaé sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewodoéw gtéwnych, przewoddéw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajgcych z tego zrddta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowaé
jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoéj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na witasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona

przyfacza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:
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— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektéw - odpowiedniego dla samochoddéw i bez

— wazgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokoét obiektow,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajgcego.

Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz
innych mediéw, w trakcie trwania robét, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktdrych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczeh poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposéb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robdt jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi $rodkami wijazdu i ulic, z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych
manewrdéw, tak aby zostato zapewnione catkowite bezpieczeAstwo. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzadzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego
dziatalnoscig na budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze
winny byé wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdéw.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny byé schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajgcy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamigtkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, postawic i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robdt oraz tablice upamietniajgcg po zakonczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektow w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewoddztwa pomorskiego na lata 2014 —
2020.
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Wykonawca, na wtasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone Placu Budowy.

3.12.6 Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby unikngé¢ ewentualnych negatywnych skutkdéw
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robét zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkéw sieci, naruszaé potaczen lub zainstalowanych licznikéw
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w
razie pozaru:

— nos$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowac z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytdow lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,Bezpieczeristwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).
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Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczeristwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie s3 dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystgpié: lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na
przydatnos¢ uzytkowaq trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na
wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowg wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw
wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie mozie powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb
niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkdéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robodt
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadodw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
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— organizacji pracy na budowie,
— sposobow informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byé wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukoriczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki, aby ograniczyé, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejacych lub budowanych sieci wod moggcych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawatki materiatéw budowlanych. W przypadku naruszenia powyziszego
wymogu, wykonawca wykona na swdj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajgce z
budynku fragmenty materiatdbw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére mogg wydarzyc¢ sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajagcym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktére mogg wywotac takie szkody powinny byé niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediow zasilajacych plac
budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robdét. W zadnym wypadku
Zamawiajgcy nie moze byé strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegodlnosci w zwigzku z pobytem osdb, ktdre miaty prawo by¢ na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty bedg musialy byé przerwane
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Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robét budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowad sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

— stosowad sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

W przypadku braku ustaled w tych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujag mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatow i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzgdzenia
nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
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transportu. Nalezy podjgé srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow i
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu
Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci sktadowania materiatéw pochodzacych z
robot ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatow.

3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢:

—  nowe;

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robdt oraz innych niewymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadaé
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢

z okre$lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsy i

Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos$é elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktére, w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie witasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— zharmonizowang Polska Normg

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w

sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
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wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie pofaczenia materiatéw wykornczeniowych powinny zostaé odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzenn i Materiatdw, jakie beda wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegdétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badain i ich czestotliwo$é, sg okreslone w

Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robot, odbioréw Robét

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakos$ci robét sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.13.6 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos$é, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.13.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robodt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i Robdt z
Wymaganiami Zamawiajagcego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Koricowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prob koficowych w zakresie:

— proby materiatowe na wytrzymatos¢, nosnos¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— préby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nosnosci elementdow konstrukcji
budynkdw;
— préby stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych izolacji termicznych,

przeciwwilgociowych i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— préby na przeptyw, szczelnos¢ i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— préby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegdtowy koniecznych do przeprowadzenia préb koricowych zostanie zawarta w

szczegbtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego z

21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z

Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu

wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony

wynik tych préb. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajacego.

strona | 40 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 023 — Szkota Podstawowa nr 62, ul. Kepna 38 w Gdansku

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzadzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawieraé:

— 0golng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposéb prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,

— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacjg,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegélnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzgdzen w nich zamontowanych.

3.16 Odbior robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koricowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaty ukoficzone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajagc Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresédw Zgtaszania Wad lub
pdziniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robot.

3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
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dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét;

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét;

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbioréw robét;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robadt;

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

3.18 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowag przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposdb niepowodujgcy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie niepowodujgcym wstrzymania robot, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.

3.19 Réwnowainos$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich bedg
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.
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Rdznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg byé w petni podane na pismie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg, kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowe;.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdujg sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepiséw, ktérym majg odpowiada¢ towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odno$nych obowigzujgcych norm i przepisow.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjac za
obowigzujgce szczegdlne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

4. Czes¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy dysponuje Uchwatg NrXXVII/765/08 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 wrzesnia
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Krakowiec — rejon ul. Kepnej w miescie Gdansku. Uchwata ta potwierdza zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim sg dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i
wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegdlnosci:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
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2.

10.

11.

12.

13.

4.4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. Poz. 462 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
p0z.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Paistwowg Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykornczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdét nalezy stosowac uznane i obowigzujgce
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca na witasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Nie dotyczy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
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Nie dotyczy.

Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Nie dotyczy.

. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,

Wykonawca wykona inwentaryzacje przedmiotowego budynku w zakresie niezbednym
dla przedsiewziecia.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Nie dotyczy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.

ZALACZNIKI:

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Graficzne przedstawienie zakresu prac,

Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrdd,

Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzgdowe;.

Audyt energetyczny w odrebnym opracowaniu.
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Zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej do celdw informacyjnych
w skali 1:500
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Zatacznik nr 2
Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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Zatacznik nr 3
Graficzne przedstawienie zakresu prac
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Zatacznik nr 4
Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrod
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Zatacznik nr 5
Uprawnienia budowlane projektantow i

zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w
organizacji samorzadowej
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