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1 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate KOD CPV 45450000-6
2 | Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3
3 | Pokrywanie podtég i scian KOD CPV 45430000-0
4 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | KOD CPV 45420000-7

ciesielskie
5 | Tynkowanie KOD CPV 45410000-4
6 | Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5
7 | Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego KOD CPV 45340000-2
8 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9
9 | Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6
10 | Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3
11 | Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji KOD CPV 45260000-7

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
12 | Roboty inzynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5
13 | Roboty budowlane w zakresie budynkow KOD CPV 45210000-2
14 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow KOD CPV 45110000-1

budowlanych; roboty ziemne
15 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr714/2016-1/PU/574/16 z dnia 22 listopada 2016 r. pomiedzy Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z o0.0.,
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot,

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

d. Audyt energetyczny budynku

e. Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu
realizacji zadania, niezbednych zezwolen na prowadzenie robét w budynku Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcgcych nr 6, ul. Gteboka 11 w Gdansku polegajacych na:

W zakresie kosztow kwalifikowalnych:

1. Wykonanie termoizolacji oraz pionowej i poziomej hydroizolacji $cian w gruncie, od
poziomu posadzek kondygnacji podziemnej do poziomu gory istniejgcego cokotu przy
gruncie.

2. Wymiana niewymienionych okien drewnianych oraz stalowych zgodnie z zakresem

audytu energetycznego.

Wymiana drzwi stalowych zgodnie z audytem energetycznym.

Wykonanie ocieplenia stropu poddasza.

modernizacja instalacji c.o0. - wymiana przewododw, grzejnikdw oraz armatury,

modernizacja instalacji c.w.u. - wymiana przewoddw.

oueWw

W zakresie kosztow niekwalifikowalnych:

1. Wykonanie renowacji elewacji

2. Wymiana lub renowacja drzwi zewnetrznych niewymienionych.

3. Ocieplenie stropodachéw wraz z wykonaniem nowego poszycia dachowego z papy.

4. Modernizacja instalacji z.w.u. - wymiana przewodow.

5. Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

6. Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

7. Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
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Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie moga zawiera¢ znakéw towarowych wyrobdéw
budowlanych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 1547,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 5137,00 m2
Kubatura: 31227,00 m3

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych
uwarunkowan.

1.3.1 Teren inwestycji

Projekt realizowany bedzie w Zespole Szkot Ogdlnoksztatcgcych nr 6 w Gdanisku
adres: ul. Gteboka 11, 80-759 Gdansk
dzielnica: Srédmiescie
gmina: Gdansk
powiat: Gdansk
wojewddztwo: pomorskie
obreb: 091
dziatki: 50
Wiascicielem terenu planowanego przedsiewziecia pozostaje Inwestor.

1.3.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdanska w
obrebie dzielnicy Srédmiescie. Dzielnica Srédmiescie petni funkcje administracyjne i
reprezentacyjne. Na dzielnice Srédmiescie sktada sie: Stare Miasto, Gtéwne Miasto, Nowe
Ogrody, Grodzisko, Stare Przedmiescie, Biskupia Gorka, Wyspa Spichrzow, Otowianka, Dtugie
Ogrody, Dolne Miasto i Sienna Grobla. Liczba mieszkaricéw dzielnicy wynosi 28 000, dzielnica
jest trzecia pod wzgledem liczby ludnosci w Gdansku (wiecej mieszkanncow zamieszkuje
jedynie dzielnice Chetm i Przymorze Wielkie). Na terenie dzielnicy Srédmiescie potozony jest
dworzec kolejowy Gdanisk Gtowny.

Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie znajdujg sie obiekty o
zréznicowanych funkcjach i formach. Na potudnie od terenu przedsiewziecia — budownictwo
wielorodzinne o wysokiej intensywnosci z drugiej potowy XX w., koscidt z pocz. XX w., na
wschdd od przedsiewziecia tereny magazynowe i przemystowe.
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Kompleks ZSO nr 6 zlokalizowany jest przy ul. Gtebokiej 11 w Gdansku. Kompleks szkolny
zostat wybudowany w technologii wielkoblokowej w poczatkach XX w. Budynek jest w
catosci podpiwniczony, bryta jest zwarta, 5- i 6-kondygnacyjna, kryta wysokim dachem, pod
ktérym mieszczg sie dwie ostatnie kondygnacje.

Dojazd do budynku szkoty odbywa sie od pétnocy z dziatki nr 91 (siegacz ul. Siennickiej).
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od wschodniej strony obiektu. Przed gtéwnym
wejsciem duzy utwardzony plac, w potudniowej czesci dziatki dwa utwardzone boiska oraz
niewielki parking.

Dziatka przedszkola jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury techniczne;j.
Teren jest ogrodzony.

Dziatka Zespotu Szkdét Ogdlnoksztatcgcych nr 6 sgsiaduje:

— od pétnocy i zachodu z dziatkg nr 51 — siegacz ul. Siennickiej,

— od wschodu z dziatkg nr 49 - ul. Gteboka,

— od potudnia z dziatkg nr 132 - ul. Mostek,

— od zachodu przez teren dziatki nr 51 z dziatkg nr 38 — tereny magazynowe i przemystowe.

1.3.3 Zgodnos¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXIX/1324/05 Rady Miasta Gdarnska z dnia 30 czerwca 2005
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Srédmiescia — rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w miescie Gdarisku) - nr ewidencyjny
planu 1116, karta terenu 015.

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zafgczeniu do niniejszego
opracowania.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektéw objetych ochrong
konserwatorska

Budynek Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgcych nr 6 jest obiektem o wartosciach kulturowych
oznaczonym na rysunku planu, ochronie podlega charakter budynku, detal architektoniczny
oraz historyczne elementy wystroju wnetrz.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych strukturach
przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych form w powigzaniu z
zachowanymi elementami historycznymi.

1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszardéw i obiektéw objetych ochrong
przyrody

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).
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Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarem terendw nalezgcych do systemu
przyrodniczego Miasta Gdanska.

1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony
uzdrowiskowe;.

Planowana inwestycja pofozona poza strefg ochrony uje¢ woéd podziemnych oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikéw waéd srédlgdowych, obszarami przylegajacymi do jezior
oraz obszarami bezposredniego zagrozenia powodzia.

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego
wybrzeza oraz poza terenami portow morskich.

Teren przedsiewziecia objety jest granicami obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i
infrastruktury technicznej.

1.3.7 Opis stanu istniejacego budynku

1. Kompleks w technologii tradycyjnej. Budynek w catos$ci podpiwniczony.

= YT

(AT RN

2. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 43-55 cm, z warstwa tynku.
3. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegty ceramicznej petnej gr.
38-55 cm, z warstwa tynku.
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4. Dach drewniany ptatwiowo-kleszczowy kryty balchodachdwka. Strop poddasza
nieuzytkowanego- strop drewniany, w czesci srodkowej strop ceramiczny na belkach

stalowych, ocieplony matg trzcinowg gr 4cm.
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5. Okna w catym budynku szkoty w ramach drewnianych, oszklone szybg zespolong o
roznym stopniu zuzycia i izolacyjnosci cieplnej

L

6. Drzwi zewn. gtéwne, drewniane obite blachg. Pozostate drzwi zewnetrzne, drewniane
oraz stalowe.

7. System grzewczy. Zrédiem ciepta dla szkoty jest wezet cieptowniczy zasilane z m.s.c..
Ogrzewanie centralne, wodne. Instalacja Niskotemperaturowa, z obiegiem
wymuszonym, dwururowa, z rozdziatem dolnym. Parametry pracy instalacji to 90/70°C.
Wiek instalacji, przewoddéw i grzejnikédw ponad 50 lat. Pojedyncze grzejniki wymieniona
na nowe w ostatnich 10 latach. Gtdwnymi elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne
cztonowe, dodatkowo s3 grzejniki z rur ozebrowanych typu ,favier” W czesci
wyremontowanych pomieszczen zatozone sg grzejniki stalowe z konwektorem. Czynnik
grzewczy od wejscia instalacji zewnetrznej do budynku prowadzone pod stropem
piwnicy, piony prowadzone wewnatrz i po wierzchu scian. Przewody pionowe z rur
stalowych czarnych, przewody izolowane wetng w pfaszczu gipsowo-klejowym, oraz w
czesci otulinami z pianki PE. W budynku odpowietrzenie centralne poprzez naczynie
odpowietrzajgce. Regulacja stata wewnetrzna za pomocy kryz i zawordéw
zainstalowanych na grzejnikach w budynku.

8. Instalacja c.w.u. Centralny sposob przygotowania c.w.u., w wezle cieptowniczym.
Instalacja c.w.u. z rozdziatem dolnym i z obiegiem cyrkulacyjnym (pompa zamontowana
w wezle). Parametry pracy systemu to 10/55°C. Poziome przewody rozprowadzajgce
prowadzone pod stropem piwnic. Przewody z rur stalowych ocynkowanych prowadzone
w piwnicy z warstwg izolacji z wetny w ptaszczu gipsowo-klejowym badz z PE, Regulacja
temperatury c.w.u. w wezle. Licznik catkowitego zuzytego ciepta (c.0. i cw.u.) w
budynku.
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9. Instalacja wentylacji. Budynek wyposazony jest w system wentylacji grawitacyjne;.
Nawiew odbywa sie poprzez infiltracje, nawiewniki okienne oraz otwieranie okien.
Wywiew w wentylacji naturalnej jest grawitacyjny poprzez kanaty wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach (pomieszczenia z kanatami).

1.4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie nastepujgcych pracw budynku Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcgcych nr 6, ul. Gteboka 11 w Gdansku:

W zakresie rob6t budowlanych:

— Woykonanie termoizolacji oraz pionowej i poziome] hydroizolacji scian w gruncie, od
poziomu posadzek kondygnacji podziemnej do poziomu géry istniejgcego cokotu przy
gruncie.

— Wymiana niewymienionych okien drewnianych oraz stalowych zgodnie z zakresem
audytu energetycznego.

— Wymiana drzwi stalowych zgodnie z audytem energetycznym.

— Woykonanie ocieplenia stropu poddasza.

— Wykonanie renowacji elewacji

— Wymiana lub renowacja drzwi zewnetrznych niewymienionych.

— Ocieplenie stropodachéw wraz z wykonaniem nowego poszycia dachowego z papy.

W zakresie robot instalacyjnych sanitarnych:

— modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodéw, grzejnikdw oraz armatury,
— modernizacja instalacji c.w.u. - wymiana przewoddw.
— modernizacja instalacji z.w.u. - wymiana przewodow.

W zakresie robét instalacyjnych elektrycznych:

— Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

— Woymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

— Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

1.4.1 Szczegétowy opis przyjetych rozwigzan:

Budynek Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcacych nr 6, ul. Gteboka 11, jest obiektem o
wartosciach kulturowych oznaczonym na rysunku planu i wpisanym do gminnej ewidencji
zabytkéw pod poz. 1567, ochronie podlega charakter budynku, detal architektoniczny oraz
historyczne elementy wystroju wnetrz.

Wszelkie prace termo modernizacyjne majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami oraz wytyczne audytu energetycznego stanowigcego zatacznik do
niniejszego opracowania.

strona | 11 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 026 — Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych nr 6, ul. Gleboka 11 w Gdansku

1.4.1.1 Rozbiérki

Zakres realizacji Przedsiewziecia wymagac¢ bedzie przeprowadzenia szeregu nastepujgcych

prac rozbidrkowych i likwidacyjnych. Nalezy uwzglednié:

— skucie struktury elewacyjnej na potfaciach zdegradowanych,

— zeszlifowanie zdegradowanych potaci elementéw architektonicznych ozdobnych
przeznaczonych do renowacji,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— demontaz systemu odprowadzania wéd opadowych w postaci rynien i rur spustowych,

— demontaz parapetéw i obrébek blacharskich,

— usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych potaci stropodachéw,

— skucie zdegradowanych pofaci Scian zewnetrznych piwnic,

— demontaz instalacji wchodzgcych w zakres remontu elewacji,

W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki beda

uzytkowane, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogdéw

technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektdw. Zakres prac oraz

godziny ich wykonania nalezy uzgadniac z administratorami obiektéw. Korzystanie z dostawy

energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktécen w

godzinach pracy.

1.4.1.2 Renowacja elewacji

Dla scian elewac;ji, ktorych izolacja metodg tradycyjng ze wzgledéw konserwatorskich oraz
innych formalno prawnych jest niewykonalna, nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje.

W zakresie prac renowacyjnych nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ renowacje metodami
konserwatorskimi z uwzglednieniem zachowania maksymalnie wszelkich elementow
ozdobnych architektonicznych zewnetrznych. Ubytki w gzymsach, portfenetrach i
boniowaniu nalezy wypetniaé i uzupetnié, nie dopuszcza sie odtworzenia poprzez catkowita
wymiane elementu i zastgpienie nowym. Technologia przeprowadzenia renowacji oraz
zastosowane materiaty winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

1.4.1.3 Odtworzenie elementéw i detali architektonicznych elewacji

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowac istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Powyisze elementy nalezy wykonaé w sposdb zabezpieczajgcy je przed wptywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz dziatalnoscig ptakow.
W zakresie odtwarzanie detali architektonicznych nalezy stosowaé metody konserwatorskie
z uwzglednieniem zachowania maksymalnie substancji istniejacej. Ubytki w gzymsach,
portfenetrach i boniowaniu nalezy wypetnia¢ i uzupetni¢. Odtworzenie w petnym zakresie
dopuszcza sie tylko w przypadkach niemoznosci zastosowania metody renowacji lub braku
detalu. Technologia przeprowadzenia odtworzenia i renowacji oraz zastosowane materiaty
winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

1.4.1.4 Powtoka antygraffiti
Sciany zewnetrzne do wysokoéci 3 m powyzej terenu w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkéw nalezy pokry¢ preparatem

strona | 12 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 026 — Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych nr 6, ul. Gleboka 11 w Gdansku

antygraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie, przeznaczonym dla zastosowanych
powierzchni muréw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

1.4.1.5 Ocieplenie $cian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie

Sciany przy gruncie po termomodernizacji maja spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami oraz wytyczne audytéw energetycznych.

Po przebadaniu wilgotnosci scian na wysokosci do 1,5 m nad poziomem terenu i w
przypadku przekroczenia norm wilgotnosci nalezy przewidziec¢ ich osuszenie. Jesli to mozliwe
nalezy przewidzie¢ w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim, co pozwoli na
pozostawienie odkrytych potaci $cian zewnetrznych na okres czasu umozliwiajacy
odprowadzenie nagromadzonej wilgoci z substancji materiatu Scian.

Po wykonaniu warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ oktadzine cokotu z odpowiedniego
rodzaju materiatu nawigzujgcego do catosci ptaszczyzny elewacji

Nalezy takze odtworzy¢ opaski wokdt budynku lub w przypadku ich braku wykonaé nowe z
materiatdw zapewniajgcych estetyczne utrzymanie elewacji.

1.4.1.6 Ocieplenie stropodachéw

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podktadowe] i papy termozgrzewalne;.
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowaé i wykonac¢ z blachy powlekanej lub
tytan cynk w zaleznosci od uzgodnien z Konserwatorem.

W przypadkach uzasadnionych ekonomika inwestycji, dobrym stanem technicznym potaci
dachowych oraz uktadem istniejgcych warstw dachowych, dopuszcza sie izolacje termiczna
poprzez nadmuch granulatu termoizolujgcego w miejscach niedostepnych stropéw
wentylowanych. Jezeli przestrzen wentylowana dachu/stropodachu pozwala na utozenie
wetny mineralnej nalezy przyjac takie rozwigzanie.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzin.
zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

Podczas prac termo modernizacyjnych zwigzanych z dachami i stropodachami nalezy
wymienic istniejgce wytazy dachowe badZz w przypadku ich braku, gdy wymagajg tego
przepisy, wykonac wytazy dachowe.

1.4.1.7 Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindéw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke nalezy dopasowac¢ do catosci budynku. W
przypadku trzonu kominowego stycznego do $ciany, nalezy stosowac czapy kominowe z
kapinosem w sposéb zabezpieczajgcy $ciane komina i budynku przed zaciekami.

1.4.1.8 lzolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy zaprojektowac i wykonaé izolacje pozioma $cian fundamentowych zewnetrznych
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej naprzemiennej, przy pierwszym
rzedzie nie wyzej jak 10 cm od poziomu posadzki.
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1.4.1.9 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac izolacje przeciwwilgociowg scian fundamentowych oraz
zaprojektowac i wykonac¢ renowacje pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. lIzolacje nalezy wykonywaé na petnej
wysokosci sciany fundamentowej od zewnatrz budynku z wykopu otwartego. Przed
potozeniem warstw izolacyjnych sciany osuszyé najlepiej w sposdb naturalny, planujac prace
w miesigcach letnich. Nie nalezy wykonywac¢ prac w okresach, w ktérych nie jest
zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dzied i w nocy. Zaizolowane S$ciany
budynku obsypac¢ (na catej wysokosci $cian ponizej poziomu gruntu) zwirem filtracyjnym
zabezpieczajgc  wykonang izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
przystgpieniem do pofozenia warstw izolacyjnych, nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku na
Scianach i odpowiednio przystosowaé podtoze. Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami
wyrownawczymi, w przypadku zagrzybienia Scian zastosowad preparaty grzybobdjcze. Zakres
$cian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznosci
umy¢, potacie zewnetrzne zdegradowane wilgocig obstuka¢ i usung¢ oraz poddac
uzupetnieniom jak wyzej opisano.

1.4.1.10 Docieplenie stropow poddaszy

Dla docieplanych stropdw pod poddaszem (nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg) nalezy
wykonaé warstwy posadzkowe poddasza, dostosowujgc ich parametry wytrzymatosciowe i
uzytkowe zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1.11 Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna niestanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na nowa
spetniajgc wymagania bezpieczenstwa pozarowego oraz wymogi warunkdéw technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowac zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

W przypadku gdy wymiana stolarki okiennej jest kontynuacjg wczesniejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki
okiennej. Dotyczy to zaréwno wymiaréw, geometrii jak rowniez sposobdw otwierania okien.
W takim przypadku kolorystyka nowej stolarki okiennej musi byé dobrana precyzyjnie do
kolorystyki istniejgcej stolarki okienne;j.

Nowa stolarka okienna o parametrach wspdtczynnikdéw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegdlnymi oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Nalezy stosowac¢ nawiewniki higroskopijne.
Przeprowadzona wymiana stolarki okiennej ma zachowac wielkos¢ istniejgcych otwordw
okiennych oraz spetniac zalecenia konserwatora zabytkéw.

1.4.1.12 Nawiewniki higrosterowane

W pomieszczeniach niewyposazonych w system wentylacji nawiewno — wywiewnej nalezy
zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane. 1los¢ nawiewnikdw dobra¢ stosownie do
normatywnych ilosci wymian powietrza w zaleznosci od potrzeb i funkcji pomieszczenia.
Montaz nawiewnikow dotyczy istniejgcej oraz wymienianej stolarki okiennej we wszystkich
pomieszczeniach budynku.
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1.4.1.13 Wymiana stolarki drzwiowej

Stolarka drzwiowa niestanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na nowa
spetniajgc wymagania bezpieczeristwa pozarowego oraz wymogi warunkéw technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowaé zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

W przypadku gdy wymiana stolarki drzwiowej jest kontynuacjg wczes$niejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi byé w petni dostosowana do wczes$niej zastosowanej stolarki.
Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

Nowa stolarka drzwiowa o parametrach wspdtczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegélnymi  oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeprowadzona wymiana stolarki drzwiowej ma zachowaé wielkos¢ istniejgcych otworéw
oraz spetnia¢ zalecenia Konserwatora Zabytkéw. W przypadku gdy otwory nie spetniaja
wymagan bezpieczeristwa pozarowego w zakresie ewakuacji nalezy zastosowac rozwigzania
zastepcze np.: odstepstwo pozarowe.

Wielkos¢ otworéw drzwiowych nalezy dostosowaé do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie ewakuacji. W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych
wymagan nalezy zastosowac rozwigzania zastepcze np.: odstepstwo pozarowe.

Drzwi wyposazy¢ w szyby bezpieczne i samozamykacze, elektrozamek w zaleznosci od
wystepowania istniejgcej instalacji domofonowe;.

Drzwi zewnetrzne stuzgce zaréwno jako drzwi napowietrzajgce istniejgcego systemu
oddymiania grawitacyjnego budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb
zapewniajagcy wymagang powierzchnie czynng oraz wyposazy¢ w system sitownikow
spetniajacy Normy.

1.4.1.14 Rynny, rury spustowe i opierzenia

Rynny, rury spustowe i opierzenia nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

Wymianie podlegajg, wszystkie obrdbki blacharskie jak réwniez wszystkie rynny i rury
spustowe.

Wykonujgc nowe obrdébki blacharskie, nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych Scian.
Obrébki te powinny wystawaé poza lico Sciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Przy podfaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawié zeliwny czyszczak
kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymséw jest niezbedne wykonanie obrébek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgcy z ptaszczyzn. Obrdébki nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych
(zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow).

Powyzsze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed dziatalnoscig ptakow.
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzen jest przedmiotem projektu i musi by¢ na
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiajgcym.
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1.4.1.15 Tarasy, murki, schody zewnetrzne

Wystepujgce w najblizszym otoczeniu i przylegajace do termo modernizowanych obiektow
tarasy, murki, schody zewnetrzne itp., nalezy poddaé¢ remontowi. Przed przystgpieniem do
remontu nalezy wraz z Zamawiajgcym zweryfikowaé zasadnos¢ wystepowania tych
elementdw, i w przypadku stwierdzenia ich zbednosci —zlikwidowa¢. W miejscach likwidacji
odtworzy¢ zagospodarowanie.

W zakresie remontu nalezy wykonaé elementy opierzen oraz inne prace zapewniajgce
trwatosé uzytkowa i odpornosé na warunki atmosferyczne.

Na remontowanych tarasach, schodach i innych ptaszczyznach poziomych po wykonaniu
remontu nalezy wykonaé posadzki zapewniajgce trwatos¢, antyposlizgowos¢ i odpornosé na
warunki atmosferyczne.

1.4.1.16 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrébek przejmujacych i
odprowadzajgcych wode sptywajgcg z ptaszczyzn. Obrébki nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych.
Szerokos¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode poza lico $ciany. W
przypadku zastosowania blach, aby uniemozliwi¢ podrywanie przez wiatr, nalezy je
zamocowac na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie
Sciany.

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy wymieni¢ rowniez parapety wewnetrzne na
parapety konglomeratowe o grubosci minimalnej 2,0 cm. W przypadku gdy w jednym
pomieszczeniu nastgpi wymiana czesci stolarki okiennej wraz z parapetami nalezy wymienic
parapety przy niewymienianej stolarce celem ujednolicenia estetyki pomieszczenia.
Kolorystyka parapetdow wewnetrznych i zewnetrznych jest przedmiotem projektu i na jego
etapie powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.17 Daszki nad wejsciem, balustrady, kraty, rolety, drabinki itp.
Elementy zewnetrzne montowane w sgsiedztwie termomodernizowanych powierzchni (takie
jak: daszki nad wejsciem, balustrady, barierki, kraty, rolety, drabinki itp.) w uzgodnieniu z
Zarzadca obiektu nalezy zdemontowacd.
Jezeli element wptywat negatywnie na stan techniczny i estetyczny elewacji nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ trwatej likwidacji tego elementu z elewacji (w oparciu o obowigzujgce przepisy
techniczne). Jezeli przepisy techniczne nie pozwalajg na trwatg likwidacje, nalezy rozwazy¢
jego wymiane na nowe, celem unikniecia przysztej degradacji elewacji w miejscu potaczenia z
tymze elementem.
Elementy o walorach historycznych, zgodnie z postanowieniami Konserwatora Zabytkéow
przywrécié do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego.
Elementy niepodlegajace ochronie konserwatorskiej:
— jesli stan techniczny jest dostateczny, w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie
przywréci¢ do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego, poprzez renowacije.
— jesli elementy znajdujg sie w stanie znacznej dekapitalizacji nalezy je wymieni¢ na
nowe
Elementy powinny spetnia¢ wymogi estetyczne oraz uzytkowe oraz by¢ odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.
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1.4.1.18 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarzadca)

Wystepujace na elewacjach lub bezposrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp. niestanowigce waloréw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a mogacych wptywaé na pogorszenie waloréw
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé¢ przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny by¢ uzgadniane z zarzadca
nieruchomosci oraz konserwatorem zabytkéw, a ich montaz powinien byé wykonywany w
sposéb zabezpieczajacy powierzchnie elewacji przed zaciekami.

1.4.1.19 Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlega¢ beda w catosci wszystkie powierzchnie Scian, podtdég oraz sufitow w

pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w Scianach i sufitach budynku:

— oczyszczenie scian i sufitéw z kurzu,

— usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,

— usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,

— wypetnienie bruzd zaprawa,

— uzupetnienie tynkéw zaprawa,

— wypetnienie mniejszych ubytkdw scian masg,

— wyrownanie powierzchni scian masg,

— cekolowanie powierzchni

— malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita konieczno$¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym
lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej
oktadziny na catej powierzchni Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podfogach:

— usuniecie wykruszonych pozostatosci,

— oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

— uzupetnienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,

— wzmochienie wypetnienia zywicami,

— potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catoéci z zachowaniem petnej
wartosci architektonicznej i estetyczne;j.

W zakresie elementéw architektonicznych ozdobnych:

— przed prowadzeniem instalacji w miejscach istnienia elementéw architektonicznych
ozdobnych i malarskich dekoracyjnych, przebiegi winny byé ustalone i akceptowane
przez Zamawiajgcego lub Konserwatora na etapie wykonania dokumentacji,

— wszelkie dekoracje malarskie w przebiegu instalacji winny by¢ udokumentowane, gdyz
mogg stanowi¢ podstawe dla wykonania ewentualnej rekonstrukcji,

— wszelkie sztukatorskie dekoracje architektoniczne na przebiegu prowadzonych instalacji
winny by¢ zdemontowane, odrestaurowane i zamocowane metodami konserwatorskimi,
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— oktadziny z ptytek w sufitach, scianach i podtogach zakwalifikowane do pozostawienia,
bedgce w przebiegu prowadzonych instalacji winny by¢ zdemontowane metodami
konserwatorskimi i ponownie zamontowane.

1.4.1.20 Remonty poinstalacyjne pomieszczen z armaturg

W pomieszczeniach wyposazonych w armature sanitarng (toalety, sale lekcyjne,
pomieszczenia gospodarcze itp.) podlegajgcym modernizacji instalacji c.w.u. oraz zimnej
wody (w przypadku wymiany instalacji do samego przyboru) po wykonaniu remontu, gdy
nastgpita konieczno$¢ usuniecia powierzchni innej niz powfoka malarska nalezy ubytki
uzupetni¢ materiatem identycznym lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu
identycznego wykonanie nowej oktadziny na catej powierzchni sciany. Wymianie podlega tez
w powyzszym zakresie , biaty montaz” oraz armatura.

1.4.1.21 Modernizacja instalacji c.o.

Nalezy wymieni¢ instalacje centralnego ogrzewania w zakresie piondéw centralnego
ogrzewania na rury stalowe bgdz wykonane z tworzywa sztucznego z wktadka aluminiowa.
Wykonanie izolacji pionéw c.o.

Wymiana poziomow i podejs¢ do grzejnikdw z rur stalowych na z tworzywa sztucznego.
Wymiana starych grzejnikow zeliwnych na nowe grzejniki ptytowe z konwektorami.
Zastosowanie regulacji wstepnej i automatycznej instalacji c.0. za pomocg zamontowanych
na grzejnikach termostatycznych zawordéw grzejnikowych z nastawg wstepng oraz
zabezpieczeniem przed urwaniem.

Wykonanie dodatkowych uktaddéw regulacyjnych na obiegach instalacji c.0. oraz regulacji
wstepnej instalacji c.0. za pomocg nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.

1.4.1.22 Modernizacja instalacji c.w.u.

Wymiana istniejacej instalacji w zakresie gtéwnych poziomdéw wody cieptej. Instalacje
wykonadé z rur z tworzywa sztucznego z wktadka aluminiowa.

Rozprowadzenia w posadzkach cieptej wody wykona¢ z tworzywa sztucznego z wktadka
aluminiowg taczong w formie systemu zaciskowego.

1.4.1.23 Modernizacja instalacji wody zimnej

Dokona¢ wymiany istniejgcej instalacji w zakresie: wymiana piondw i poziomow
rozprowadzajacych na instalacje wykonang z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
taczonych na gwint lub na rury z tworzywa sztucznego tgczone poprzez zgrzewanie w
przebiegu pokrywajgcym sie z wymieniang instalacjg c.w.u.

1.4.1.24 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Nalezy zdemontowacd istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne znajdujgce sie na
powierzchni termomodernizowanej badz remontowanej elewacji. Instalacje wprowadzi¢ do
budynku i utozy¢ w listwach instalacyjnych, przygotowanych do zabudowy p/t przy
najblizszym remoncie.

1.4.1.25 Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy zdemontowaé zwody odprowadzajace instalacji odgromowych i wykonaé¢ nowe. Przy
okazji wykonywanych wykopow, w czesci docieplanych Scian przy gruncie, utozy¢ bednarke
uziemiajaca.
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1.4.1.26 Wymiana oswietlenia
Nalezy wymienic¢ oswietlenie zewnetrzne budynku na LED.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykonac¢ zgodnie z graficzng dyspozycja przestrzenng, zatgczong do
programu.

Nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie otaczajgcego terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacjg nalezy odtworzy¢ istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbidrki nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z
zapisami MPZP (jesli zostat sporzgdzony) oraz dostosowac¢ do potrzeb uzytkowych obiektu.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwigzania nie moga
naruszac¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.
Wszelkie rozwigzania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujacych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

Elewacja (materiaty i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU oraz do
zalecen producenta materiatow, z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytkdw wodwczas ochronie podlega
charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okiennej
i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy wuzgadnia¢é z wifasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku obiektow objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw nalezy postepowad
wedtug jego zalecen oraz dazy¢ do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego
detalu architektonicznego.

Bezwzglednie wymagane jest spefnienie wymagan zapisow Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegdlnosci wymagan Konserwatora Zabytkow (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).
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Bezwzglednie wymagane jest spefnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepiséw w odpowiednich organach
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branzowych.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Przy wykonywaniu robdt, stosowaé wytgcznie wyroby nowe, odpowiadajgce polskim
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajgce (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast S$rodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

Wystepujace na elewacjach lub bezposrednio przy nich elementy substandardowej
zabudowy (magazyny, garaze, oficyny, przybuddéwki, daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp.) niestanowigce walordw uzytkowych
powigzanych z funkcja zasadniczg budynku, a mogacych wptywaé na pogorszenie waloréw
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

2.3 Wymagania dotyczgce konstrukcji

Prace termomodernizacyjne nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg techniczng stanu obiektu
istniejgcego, a w przypadku robdt zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
poprzedzi¢ jeekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, wykonang
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
ekspertyzy.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki
przytgczenia, przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloscig
gniazd w kazdym pomieszczeniu stosujgc tabele z normy SEP-E-002.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow”.

Nalezy uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego na stosowane materiaty do wykonania rozdzielnic,
gniazda, wytgczniki, lampy, rurki. Nalezy zwrdci¢ uwage na stosowanie osprzetu
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i
montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotang wyzej norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.
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Przewody ukfadac¢ w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajgcego dokonaé odbioru i oplombowania uktadéw
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen rdznicowo-prgdowych, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach wspélnych.

Do obioru przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg ze schematami
instalacji, atestami dla zastosowanych materiatéw, pomiarami i wymaganymi protokdétami
préb i odbioréw.

2.5 Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda uzytkowa, kanalizacja,
wentylacja) Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami, posiada¢ bede wymagane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras
przewodéw w $cianach i podfodze — z doktadnymi pomiarami — przekaze jg uzytkownikowi i
inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
2. Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposéb umozliwiajagcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego :z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowane systemy docieplen w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢ zgodne z aprobatg ITB
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, w szczegdlnosci wymagania przepisow Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporzadzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenow" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

2.6.1 Podstawa prawna
Uzyte w warunkach skrdty oznaczajg:

strona | 21 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 026 — Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych nr 6, ul. Gleboka 11 w Gdansku

[1] —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422)

[2] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz.1030).

2.6.2 Dane ogdlne

Przed przystgpieniem do sporzgdzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu
przylegajgcego, zapoznanie sie z ksigzka obiektu budowlanego (instrukcjg pozarowg) oraz
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia sie z istniejgcymi warunkami ochrony
pozarowej. Ponizej przytoczono podstawowe wymagania dla elementéw budynku
zwigzanych z termomodernizacja.

2.6.3 Oktadziny elewacyjne

— W Sscianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy
miedzykondygnacyjne, o ktérych mowa w §223 Rozporzgdzenia [1]. Pasy wraz z
potgczeniem ze stropem, powinny odpowiadaé wymaganiom dotyczagcym klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia [1], i by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia - §216 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

— Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krdtszym niz
wynikajgcy z wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one
zamocowane. - §225 Rozporzadzenia [1].

— W budynku, na wysokosci powyzej 25m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany zewnetrznej, powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych- §216 ust. 8 Rozporzadzenia [1].

— W przypadku wystepowania w obiekcie réznych stref pozarowych nalezy zidentyfikowac
Sciany oddzielenia pozarowego. Jezeli $ciana nie zostata wysunieta na min. 30 cm poza
lico $ciany zewnetrznej, na elewacji nalezy zastosowad, na catej wysokosSci sciany
zewnetrznej, pionowe pasy o szerokosci 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2
Rozporzadzenia [1].

2.6.4 Przekrycie dachu

— Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢é
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢é
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
RE 15— §219 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

— Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporzadzenia [1], przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do sSciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem wypadkéw wymienionych w §273 ust. 1 Rozporzadzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,
2) przekrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
Powyzsze postanowienia odnoszg sie rowniez do czesci nizszej budynku, jezeli cze$¢ ta
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stanowi odrebng strefe pozarowa. - §218 ust. 3 Rozporzadzenia [1].

W przypadku budynkdéw z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gdy $ciana
oddzielenia pozarowego nie zostata wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysoko$é
co najmniej 0,3m, powinien zostaé zastosowany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1m i klasie odpornosci ogniowej EI60 bezposrednio pod pokryciem.
Przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia - §235 ust. 3
Rozporzadzenia [1].

2.6.5 Stolarka

Jezeli nowa stolarka wystepuje w $cianach oddzielenia pozarowego, jej klase odpornosci
ogniowej nalezy okresli¢ na podstawie z §232 ust. 6 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] drzwi, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku, nie powinny zaweza¢ drdég ewakuacyjnych, a ich szeroko$é¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Zabrania sie
stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w ktorym moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 300
0sb6b, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne. - §240 Rozporzadzenia
[1].

W przypadku, gdy drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, stuzg réwniez do
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposazonych w klapy oddymiajgce,
nalezy je wyposazy¢ w urzadzenia systemu napowietrzania.

Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie moga zawezal szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy scianie zewnetrznej budynku, w ktdrej sie znajduja. Wymaganie to
dotyczy takze zewnetrznych schodéw i pochylni - §293 Rozporzadzenia [1].

Skrzydfa drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w
sposéb widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia - §295 Rozporzadzenia [1].

2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odlegtosci od obiektéw budowlanych

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkdéw okreslajg §271-273 Rozporzadzenia
[1]. W przypadku nie spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy zastosowac Sciany
oddzielenia pozarowego.

Jezeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, a
istniejgca droga nie spetnia, w catosci bagdZz pewnym odcinku, wymagan minimalnej
odlegtosci 5m od chronionego obiektu, okreslonych w §12 ust. 2-3 z zastrzezeniem §12
ust. 6-8 Rozporzadzenia [2], $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci 5m od niego powinna posiadaé klase odpornosci ogniowej wymagang dla
$ciany oddzielenia pozarowego tego budynku - §12 ust. 12.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory-obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych
badZz innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci ogniowej
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich
otwordéw okresla §232 Rozporzadzenia [1].
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2.6.7 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

2.6.7.1 Wentylacja

— Przewody wentylacyjne, w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnosc¢ (E 1 S).

— Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

2.6.7.2 Instalacja elektryczna

— Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wiasciwej PN.

— Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggto$¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

2.6.8 Uwagi
Wykonywane prace nie mogg uniemozliwi¢ badZ utrudni¢ prace urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, diwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:
— sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej
— zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie
— lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposdb zmniejszajgcy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.
— uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:
— gasnic i urzadzen przeciwpozarowych
— przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych
— zrodet wody do celdw przeciwpozarowych
— urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczernstwa pozarowego obiektu.
— wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
— wyltgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowej
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Powyisze wytyczne nalezy traktowaé wytacznie pogladowo. Projekt nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegélnymi.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych
3.1 Wymagania dot. prac projektowych

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktory obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;

b. Projekt gospodarki zielenig, jezeli zajdzie potrzeba podjecia dziatan w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia(Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

c. Projekt architektoniczno-budowlany;

d. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przyfacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

e. Projekt konstrukcyjny (jesli bedzie konieczny);

Dodatkowo, jesli bedzie niezbedne:

f.  Uzyskanie mapy do celéw projektowych;

g. Warunki dostawy i odbioru medidw;

h. Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji (jesli bedzie konieczny);

i. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;

j. Badania gruntowe — geotechniczne;

k. Opis przewidywanych robét przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jesli
bedzie konieczny);

I. Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczgce stanu technicznego budynku;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkdéw technicznych — w razie koniecznosci;

o. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;

p. Zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajgcego;

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, obejmujgce caty zakres przedmiotu

zamowienia;

Projekt wykonawczy;

4. Projekt rozbidrek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie pracrozbiorkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

5. Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

w
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Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu

stanowig:

— Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robét
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

— oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nizej:
a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,
c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;
d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nosniku elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktéore podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwigzania projektowe

Poszczegdlne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapow tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzglednié¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny byé tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny byc¢ spetnione wymagania

niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwaty
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.
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Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzg
inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm).

3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzadzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j.
Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzarn budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wiasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

3.3 Wymagania dot. rob6t budowlano-montazowych

Wymagania te odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres robot objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdét towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
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zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),
c¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,
d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektéw.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg
zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéow i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich
szczegbtéw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

3.7 Obowiazki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamodwieniem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

strona | 28 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 026 — Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych nr 6, ul. Gleboka 11 w Gdansku

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Ogdlnych wraz z Wymaganiami
Szczegdtowymi.

3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzgdzen az do korica okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegdtowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie dtuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodno$c robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktore
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjag techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatdw i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;j.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
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bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wtasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedtozy¢ swojg
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych mogg wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazdéw, parkowanie itp. Nalezy dokonad
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatorow w celu uzyskania
odpowiednich zezwolen. Roboty mogg by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zataczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wiasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robét (wykonanie przytaczy
wodociggowego, energetycznego), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spetfniajagce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementédw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catosé¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a Smieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$é toalet.
Przeno$ne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dofaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz za wywodz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowg. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejacej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz opfaty za
zuzyta w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.
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Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak réwniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pragdu na potrzeby Robdt mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywad sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomié¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie tgczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réowniez usung¢ instalacje i wyréwnac
wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma stosowaé sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewoddéw gtéwnych, przewoddéw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowaé
jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na witasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona
przytgcza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektéw - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wzgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokot obiektow,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajgcego.

Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefondéw oraz
innych mediéw, w trakcie trwania robét, pokrywa Inzynier Kontraktu.
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3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktdrych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczed poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposéb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robét jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi $rodkami wijazdu i ulic, z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych
manewrdw, tak aby zostato zapewnione catkowite bezpieczeristwo. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzadzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego
dziatalnoscig na budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondéw. Ubrania robocze
winny byé wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdw.
Ubrania mogga by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajgcy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamigtkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, postawic i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robét oraz tablice upamietniajacg po zakonczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéw w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 —
2020.

Wykonawca, na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone Placu Budowy.

3.12.6 Zabezpieczenie obiektéw istniejgcych

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby unikngé¢ ewentualnych negatywnych skutkéw
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robdt zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.
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Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkdw sieci, naruszaé potgczen lub zainstalowanych licznikow
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposdéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

— nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowaé z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdélnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - , Bezpieczenistwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkdéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdéw konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
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Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢é warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczeristwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystgpié: lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na
przydatnos¢ uzytkowaq trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na
wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowg wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw
wykoniczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotdéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb
niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkoéw w trakcie uzytkowania.

3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan BezpieczeAstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robdét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie droég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wtaczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byé wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
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Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukorczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki, aby ograniczy¢, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejgcych lub budowanych sieci wéd mogacych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawatki materiatéw budowlanych. W przypadku naruszenia powyziszego
wymogu, wykonawca wykona na swdj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajgce z
budynku fragmenty materiatdbw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére mogg wydarzy¢ sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajagcym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktére mogg wywotac takie szkody powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediow zasilajacych plac
budowy
Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robdét. W zadnym wypadku
Zamawiajgcy nie moze byé strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.
Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegodlnosci w zwigzku z pobytem osdb, ktdre miaty prawo by¢ na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonhczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajacych lub btednych dziataid. Jezeli roboty beda musialy byé przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajgcego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robét budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pozniejszymi zmianami,
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— stosowad sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatéw i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. WSszystkie materiaty i urzadzenia
nalezy umies$ci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia
nalezy zapakowac w taki sposéb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Nalezy podjgé srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow i
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonaweca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatdéw i urzadzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialno$é za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu
Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci sktadowania materiatéw pochodzacych z
robot ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatow.
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3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢:

—  nowe;

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robét oraz innych niewymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktore, w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie witasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— zharmonizowang Polskg Normg

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w

sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie potgczenia materiatéw wykonczeniowych powinny zosta¢ odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Roboét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.
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Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczeAstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakos$ci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegbétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, s okreslone w

Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robot, odbioré6w Robét

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robdt sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.13.6 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie miec¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.13.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i Robdét z
Wymaganiami Zamawiajagcego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badani, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Koricowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prob koncowych w zakresie:

— préby materiatowe na wytrzymatosé, nos$nos$é¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— proby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nosnosci elementéw konstrukcji
budynkdw;
—  préby stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych izolacji termicznych,

przeciwwilgociowych i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzgdzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— préby na przeptyw, szczelnosé i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— proby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegdtowy koniecznych do przeprowadzenia préb koncowych zostanie zawarta w

szczegbtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okre$lonymi

w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego z

21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z

Préb Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu

wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony

wynik tych préb. Wszelkie Préby Koricowe winny sie odbywadé z udziatem Zamawiajgcego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzgdzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawierac:

— 0golng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzgdzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposob prowadzenia obstugi ruchowe;j,

— liste narzedzi i substancji konserwujgcych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,
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— wymagania dotyczagce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujacych sie eksploatacjg,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okres$lone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegdlnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzagdzen w nich zamontowanych.

3.16 Odbior robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koricowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajagc Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdziniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robot.

3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;

— terminy rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlnych elementdow robot;

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
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— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbioréw robét;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robot;

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

3.18 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposéb niepowodujgcy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie niepowodujgcym wstrzymania robét, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.

3.19 Réwnowaznos$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robdt w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sieg, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE. Postanowienia norm polskich beda
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ bedg akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Rdznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg by¢é w petni podane na piSmie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg, kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowe;.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdujg sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepisdw, ktéorym majg odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odno$nych obowigzujgcych norm i przepiséw.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjaé za
obowigzujgce szczegdlne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.
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3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

4. Czes¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy dysponuje Uchwatg NrXXXIX/1324/05 Rady Miasta Gdarska z dnia 30 czerwca
2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Srédmiescia — rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w miescie Gdarnsku.Uchwata ta
potwierdza zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim
sg dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zatgczeniu do
niniejszego opracowania.

4.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione os$wiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetniaé obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegdlnosci:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
p0z.1650),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),
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7. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

8. Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

13. Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robét nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

A. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca na wtasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

B. Wyniki badain gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Nie dotyczy.

C. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
uzgodnienia oraz opinie konserwatorskie.

D. Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

E. Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

F. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,
Nie dotyczy.

G. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom Iub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek,
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Wykonawca wykona inwentaryzacje przedmiotowego budynku w zakresie niezbednym
dla przedsiewziecia.

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,
Nie dotyczy.

I. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.

ZAtACZNIKI:

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Graficzne przedstawienie zakresu prac,

Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegréd,

Uprawnienia budowlane projektantéw i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzgdowe;].

uhwWwnN e

Audyt energetyczny w odrebnym opracowaniu.
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Zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

w skali 1:500

strona | 46 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 026 — Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych nr 6, ul. Gleboka 11 w Gdansku

Zatacznik nr 2
Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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Zatacznik nr 3
Graficzne przedstawienie zakresu prac
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Zatacznik nr 4
Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrod
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Zatacznik nr 5
Uprawnienia budowlane projektantow i

zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w
organizacji samorzadowe;j
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