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1 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate KOD CPV 45450000-6
2 | Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3
3 | Pokrywanie podtég i scian KOD CPV 45430000-0
4 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | KOD CPV 45420000-7

ciesielskie
5 | Tynkowanie KOD CPV 45410000-4
6 | Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5
7 | Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego KOD CPV 45340000-2
8 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9
9 | Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6
10 | Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3
11 | Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji KOD CPV 45260000-7

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
12 | Roboty inzynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5
13 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw KOD CPV 45210000-2
14 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow KOD CPV 45110000-1

budowlanych; roboty ziemne
15 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr714/2016-1/PU/574/16 z dnia 22 listopada 2016 r. pomiedzy Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z o0.0.,
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot,

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

d. Audyt energetyczny budynku

e. Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu
realizacji zadania, niezbednych zezwolen na prowadzenie robdt w budynku Szkole
Podstawowej nr 55, ul. Wolnosci 6A w Gdansku polegajacych na:

W zakresie kosztow kwalifikowalnych:

1. Wykonanie ocieplenia S$cian zewnetrznych do poziomu potgczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatacznikiem graficznym.

2. Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji pionowej i poziomej na catej linii strefy

podziemnej, do poziomu ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

zgodnie z zatgcznikiem graficznym (obecnie wystepuje wilgog).

Wykonanie ocieplenia stropodachu, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Wymiana okien w zakresie zgodnym z audytem energetycznym.

5. Modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewoddw, grzejnikdw oraz armatury.

Pw

W zakresie kosztow niekwalifikowalnych:

1. Wymiana nawierzchni schodéw wejsciowych gtéwnych i zapleczowych wraz z
balustradami.

2. Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

3. Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

4. Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

strona | 5 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 022 — Szkota Podstawowa nr 55, ul. Wolnosci 6A w Gdansku

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg zawiera¢ znakéw towarowych wyrobdéw
budowlanych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 1969,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 4429,60 m2
Kubatura: 15090,50 m3

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych
uwarunkowan.

1.3.1 Teren inwestycji

Projekt realizowany bedzie w Szkole Podstawowej nr 55 w Gdarnsku
adres: ul. Wolnosci 6A, 80-538 Gdarisk
dzielnica: Nowy Port
gmina: Gdansk
powiat: Gdansk
wojewodztwo: pomorskie
obreb: 061
dziatki: 37, 32
Wiascicielem terenu planowanego przedsiewziecia pozostaje Inwestor.

1.3.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdanska w
obrebie dzielnicy Nowy Port. Dzielnica Nowy Port potozona jest przy ujsciu Martwej Wisty,
ma charakter mieszkaniowo - portowy, wzdtuz nabrzezy dzielnicy rozciggajg sie tereny Portu
Gdansk. Liczba mieszkarncéw dzielnicy wynosi 10 034. Na terenie dzielnicy Nowy Port
rozpoczyna sie droga krajowa nr 1 oraz znajduje sie petla tramwajowa. W Nowym Porcie
znajduje sie Szaniec Zachodni, ktéry pofgczony jest z Twierdzg Wistoujscie i Szaricem
Wschodnim tunelem pod Martwg Wistg.

Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie znajdujg sie obiekty o
zréznicowanych formach architektonicznych i gabarytach (budownictwo wielorodzinne o
niskiej intensywnosci, obiekty ustugowe oraz niska zabudowa podwdérek).

Szkota Podstawowa nr 55 usytuowana jest przy ul. Wolnosci 6A w Gdansku. Rozpatrywany
obiekt wzniesiono w systemie tradycyjnym murowanym z cegly ceramicznej, budynek
zbudowany jest czesciowo na bunkrze. Posiada trzy kondygnacje nadziemne, piwnice
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uzytkowe, jest wolnostojgcy o zwartej bryle. Stropodach wentylowany, pokryty papa.
Przegrody nie zostaty poddane modernizacji izolacji termicznej. Wszystkie pomieszczenie
ogrzewane za wyjatkiem wiatrotapu i pomieszczen dawnej kottowni.

Dojazd na dziatke odbywa sie od pdtnocy z dziatki nr 26 (ul. Strajku Dokerdéw). Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowej, od ul. Wolnosci. W potudniowej
czesci dziatki duzy plac, przed wejsciem gtéwnym do budynku. W centralnej czesci dziatki,
utwardzony plac, ograniczony skrzydtami szkoty oraz budynkiem sali gimnastycznej. W
zachodniej czesci dziatki boisko trawiaste.

Dziatka szkoty jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej. Teren
jest ogrodzony.

Dziatka Szkoty Podstawowej nr 55 sgsiaduje:

— od zachodu z dziatkami nr 29, 33, 34 i 36 — dziatki budynkdéw mieszkalno-ustugowych przy
ul. Géreckiego,

— od pétnocy z dziatkg nr 26 - ul. Strajku Dokerdw,

— od wschodu z dziatkg nr 38 - ul. Mylna,

— od potudnia z dziatkg nr 39 - ul. Wolnosci.

1.3.3 Zgodnos¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr XXIV/715/04 Rady Miasta Gdariska z dnia 27 maja 2004 rokuw
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port —
Wschod w miescie Gdansku) - nr ewidencyjny planu 0405, karta terenu 037.

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zafgczeniu do niniejszego
opracowania.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektéw objetych ochrong
konserwatorska

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wpisanego do wojewddzkiego rejestru
zabytkéw (poz. 1013 - uktad urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie) i znajduje sie w
strefie A ochrony konserwatorskiej (MPZP), wszelkie prace wymagajg zezwolen zgodnie z
przepisami szczegdlnymi, wszelkie prace ziemne wymagajg zapewnienia nadzoréw
archeologicznych, na ktdre nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenie.

Zaleca sie stosowanie tradycyjnych materiatéw wykonczeniowych: tynk, cegta, kamien, szkfo.

Gminna ewidencja zabytkdw obejmuje rowniez budynki przy ul. Wolnosci 48/49, 50/51/52 i
53/54/55, ul. Géreckiego 7/7A, 12, 13/13A, 14 i 15, ul. Strajku Dokerdw 4 i ul. Mylnej 2 i 3.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych strukturach
przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych form w powigzaniu z
zachowanymi elementami historycznymi.
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1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw i obiektéw objetych ochrong
przyrody

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami terendéw chronionych w ramach
Systemu Przyrodniczego Miasta Gdanska.

Teren przedsiewziecia potozony jest w niedalekiej odlegtosci od Obszaru Natura 2000 -
obszar siedliskowy Twierdza Wistoujscie PLH 220030 oraz Zatoka Pucka PLB220005.

1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony
uzdrowiskowe;j.

Planowana inwestycja potozona poza strefg ochrony uje¢ wéd podziemnych.

Przedsiewziecie potozone jest poza granicami obszaru bezposredniego zagrozenia powodzig.
Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego
wybrzeza oraz poza terenami portdw morskich.

Teren przedsiewziecia potozony jest w granicach strefy ochronnej PPH "Siarkopol".

1.3.7 Opis stanu istniejacego budynku

1. Obiekt w systemie tradycyjnym murowanym z cegly ceramicznej, a czeSciowo z
gazobetonu. Posiada trzy kondygnacje nadziemne, piwnice uzytkowe, jest wolnostojacy.

strona | 8 PFU

INVEST


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220005.B

G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 022 - Szkota Podstawowa nr 55, ul. Wolnosci 6A w Gdansku

2. Stropodach wentylowany, pokryty papa. Przegrody nie zostaty poddane modernizacji
izolacji termicznej. Wszystkie pomieszczenie sg ogrzewane za wyjatkiem wiatrotapu,
pomieszczen dawnej kottowni.

4. Okna zewnetrzne po modernizacji z roku 2008, stolarka PCV biata, dwu szybowe,
nawiewniki w wiekszosci okien.
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5.

Drzwi wejsciowe przeszklone, wymienione razem z oknami. W budynku znajduja sie okna
zewnetrzne po modernizacji z roku 2008, stolarka PCV biata, dwuszybowe, brak
nawiewnikow.

Drzwi wejsciowe przeszklone, wymienione razem z oknami. Drzwi zewnetrzne stanowia
stolarke PCV po wymianie razem z oknami, jedne drzwi pozostaty drewniane.

System grzewczy. Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o mocy nominalnej do
100kW. C.o. wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej. Instalacja grzewcza oraz wezet w bardzo dobrym stanie, po
wymianie wezet oraz grzejniki ptytowe z gtowicami termostatycznymi. Instalacja byfa
modernizowana po 1984 r. Zostat zamontowany nowy wezet cieplny, nowa instalacja
grzewcza w Sali gimnastycznej oraz na 2-pietrze szkoty. W pozostatej czesci Szkoty
instalacja jest w stabym stanie technicznym nadajacym sie do wymiany, staba droznosc¢,
zakamienienie, za maty przekréj przewodoéow i grzejnikow powodujgce niedogrzanie
wyzszych kondygnacji. Wiekszos¢ grzejnikdw posiadajgcych gtowice termostatyczne ma
je zdemontowane.

Instalacja c.w.u. Instalacja c.w.u. zasilana z wezta cieplnego kompaktowego wspdlnego
dla instalacji c.o. i c.w.u.. Instalacja cieptej wody oraz wezet w bardzo dobrym stanie.
Instalacja wentylacji. W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna
nawiewno-wywiewna. Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza poprzez
stolarke, kanaty grawitacyjne i kanaty wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Wentylacja
grawitacyjna w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na
skutek nadmiernego naptywu powietrza zimnego moga nastepowad wysokie straty ciepta
na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie nastepujgcych pracw budynku Szkole
Podstawowej nr 55, ul. Wolnosci 6A w Gdansku:

W zakresie robot budowlanych:

— Woykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu pofgczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

— Woykonanie termoizolacji i hydroizolacji pionowej i poziomej na catej linii strefy
podziemnej, do poziomu ocieplenia Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym (obecnie wystepuje wilgod).

— Woykonanie ocieplenia stropodachu, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

— Wymiana okien w zakresie zgodnym z audytem energetycznym.

— Wymiana nawierzchni schodéw wejsciowych gtéwnych i zapleczowych wraz z
balustradami

W zakresie robét instalacyjnych sanitarnych:

— Modernizacja instalacji c.o0. - wymiana przewodow, grzejnikdw oraz armatury.
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W zakresie robot instalacyjnych elektrycznych:

— Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

— Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

— Wymiana o$wietlenia zewnetrznego budynku na LED.

1.4.1 Szczegétowy opis przyjetych rozwigzan:

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wpisanego do wojewddzkiego rejestru
zabytkow (poz. 1013 - uktad urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie) i znajduje sie
w strefie A ochrony konserwatorskiej (MPZP), wszelkie prace wymagajq zezwolen zgodnie
z przepisami szczegdlnymi, wszelkie prace ziemne wymagajg zapewnienia nadzoréw
archeologicznych, na ktdre nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenie. Zaleca sie stosowanie
tradycyjnych materiatow wykonczeniowych: tynk, cegta, kamien, szkio.

Wszelkie prace termo modernizacyjne majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
poZn. zmianami oraz wytyczne audytu energetycznego stanowigcego zatgcznik do
niniejszego opracowania.

1.4.1.1 Rozbidrki

Zakres realizacji Przedsiewziecia wymagac¢ bedzie przeprowadzenia szeregu nastepujgcych

prac rozbidrkowych i likwidacyjnych. Nalezy uwzglednié:

— skucie struktury elewacyjnej na potfaciach zdegradowanych,

— zeszlifowanie zdegradowanych potaci elementéw architektonicznych ozdobnych
przeznaczonych do renowacji,

— demontaz stolarki okiennej zewnetrznej,

— demontaz systemu odprowadzania woéd opadowych w postaci rynien i rur spustowych,

— demontaz parapetéw i obrébek blacharskich,

— usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych potaci dachéw i stropodachéw,

— skucie zdegradowanych potaci $cian zewnetrznych i wewnetrznych piwnic,

— demontaz instalacji wchodzgcych w zakres termomodernizacji,

W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki bedg

uzytkowane, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogdéw

technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektdw. Zakres prac oraz

godziny ich wykonania nalezy uzgadnia¢ z administratorami obiektéw. Korzystanie z dostawy

energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktécen w

godzinach pracy.

1.4.1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ ocieplenie elewacji metodg ,lekkg mokrag” z ociepleniem ze
styropianu lub wetny mineralnej i tynkiem strukturalnym na siatce w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajacym.

Do wykonania ocieplenia metodg ,lekkg” mokrg nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
$cian bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujgcych warstw:
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— izolacja termiczna (styropian lub wetna mineralna) przyklejana za pomocg masy klejacej,
— siatka z wtdkna przyklejona do izolacji,

— zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny,

— powtoka malarska.

Przegrody budowlane po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okres$lone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami.

Izolacji podlegaja réwniez wszystkie ptaszczyzny poziome nad przejazdami, przejsciami, pod
wykuszami itp.

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowa¢ istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Kolorystyka elewacji jest przedmiotem projektu i musi by¢ na etapie projektowania
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny byé zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatosciag
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

1.4.1.3 Odtworzenie elementéw i detali architektonicznych elewac;ji

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowa¢ istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Powyisze elementy nalezy wykonaé w sposdb zabezpieczajgcy je przed wptywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz dziatalnoscig ptakow.

Ubytki w gzymsach, portfenetrach i boniowaniu nalezy wypetnia¢ i uzupetnié. Odtworzenie w
petnym zakresie dopuszcza sie tylko w przypadkach niemoznosci zastosowania metody
renowacji lub braku detalu.

1.4.1.4 Powtoka antygraffiti

Sciany zewnetrzne do wysokoéci 3 m powyzej terenu w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego nalezy pokryé preparatem antygraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie,
przeznaczonym dla zastosowanych powierzchni murow w celu trwatego ich zabezpieczenia.

1.4.1.5 Ocieplenie $cian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie

Sciany przy gruncie po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozn. zmianami oraz wytyczne audytdw energetycznych.

Po przebadaniu wilgotnosci scian na wysokosci do 1,5 m nad poziomem terenu i w
przypadku przekroczenia norm wilgotnosci nalezy przewidziec¢ ich osuszenie. Jesli to mozliwe
nalezy przewidzie¢ w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim, co pozwoli na
pozostawienie odkrytych potaci $cian zewnetrznych na okres czasu umozliwiajacy
odprowadzenie nagromadzonej wilgoci z substancji materiatu Scian.

Po wykonaniu warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ oktadzine cokotu z odpowiedniego
rodzaju materiatu nawigzujgcego do catosci ptaszczyzny elewac;ji
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Nalezy takze odtworzyé opaski wokét budynku lub w przypadku ich braku wykonaé nowe z
materiatdw zapewniajgcych estetyczne utrzymanie elewacji.

1.4.1.6 Ocieplenie stropodachéw i dachow

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podktadowej i papy termozgrzewalne;.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowac i wykona¢é z blachy powlekanej lub
tytan cynk.

W przypadkach uzasadnionych ekonomikg inwestycji, dobrym stanem technicznym potaci
dachowych oraz uktadem istniejgcych warstw dachowych, dopuszcza sie izolacje termiczng
poprzez nadmuch granulatu termoizolujgcego w miejscach niedostepnych stropéw
wentylowanych. Jezeli przestrzen wentylowana dachu/stropodachu pozwala na utozenie
wetny mineralnej nalezy przyjac takie rozwigzanie.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdin.
zmianami oraz wytyczne audytéw energetycznych.

Podczas prac termo modernizacyjnych zwigzanych z dachami i stropodachami nalezy
wymieni¢ istniejgce wytazy dachowe badz w przypadku ich braku, gdy wymagajg tego
przepisy, wykona¢ wytazy dachowe.

1.4.1.7 Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke nalezy dopasowa¢ do catosci budynku. W
przypadku trzonu kominowego stycznego do Sciany, nalezy stosowac czapy kominowe z
kapinosem w sposdb zabezpieczajgcy sciane komina i budynku przed zaciekami.

1.4.1.8 lzolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy zaprojektowac i wykonaé izolacje pozioma $cian fundamentowych zewnetrznych
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej naprzemiennej, przy pierwszym
rzedzie nie wyzej jak 10 cm od poziomu posadzki.

1.4.1.9 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg s$cian fundamentowych oraz
zaprojektowac i wykonaé renowacje pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. lzolacje nalezy wykonywac¢ na petnej
wysokosci sciany fundamentowej od zewnatrz budynku z wykopu otwartego. Przed
potozeniem warstw izolacyjnych $ciany osuszy¢ najlepiej w sposdb naturalny, planujac prace
w miesigcach letnich. Nie nalezy wykonywaé prac w okresach, w ktérych nie jest
zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dzied i w nocy. Zaizolowane $ciany
budynku obsypac¢ (na catej wysokosci $cian ponizej poziomu gruntu) zwirem filtracyjnym
zabezpieczajgc  wykonang izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
przystgpieniem do pofozenia warstw izolacyjnych, nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku na
Scianach i odpowiednio przystosowa¢ podfoze. Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami
wyréwnawczymi, w przypadku zagrzybienia scian zastosowaé preparaty grzybobdjcze. Zakres
écian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznosci
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umy¢, potacie zewnetrzne zdegradowane wilgocia obstuka¢ i usungé oraz poddad
uzupetnieniom jak wyzej opisano.

1.4.1.10 Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna winna by¢ wymieniona na nowa spetniajgc wymagania bezpieczenstwa
pozarowego oraz wymogi warunkéw technicznych.

Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajacym.

W przypadku, gdy wymiana stolarki okiennej jest kontynuacjg wczesniejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki
okiennej. Dotyczy to zaréwno wymiarow, geometrii jak rowniez sposobdw otwierania okien.
W takim przypadku kolorystyka nowej stolarki okiennej musi byé dobrana precyzyjnie do
kolorystyki istniejgcej stolarki okienne;j.

Nowa stolarka okienna o parametrach wspétczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegélnymi  oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Nalezy stosowac nawiewniki higroskopijne.
Przeprowadzona wymiana stolarki okiennej ma zachowaé wielkos¢ istniejgcych otworéw
okiennych.

1.4.1.11 Nawiewniki higrosterowane

W pomieszczeniach niewyposazonych w system wentylacji nawiewno — wywiewnej nalezy
zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane. 1lo$¢ nawiewnikéw dobra¢ stosownie do
normatywnych ilosci wymian powietrza w zaleznosci od potrzeb i funkcji pomieszczenia.
Montaz nawiewnikéw dotyczy istniejgcej oraz wymienianej stolarki okiennej we wszystkich
pomieszczeniach budynku.

1.4.1.12 Rynny, rury spustowe i opierzenia

Rynny, rury spustowe i opierzenia nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

Wymianie podlegajg, wszystkie obrébki blacharskie jak réwniez wszystkie rynny i rury
spustowe.

Wykonujgc nowe obrdébki blacharskie, nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych $cian.
Obrébki te powinny wystawaé poza lico Sciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Przy podfaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawié zeliwny czyszczak
kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymséw jest niezbedne wykonanie obrébek
przejmujacych i odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrdébki nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych.

Powyzsze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed dziatalnoscig ptakdw.
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzei jest przedmiotem projektu i musi by¢ na
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.13 Tarasy, murki, schody zewnetrzne
Wystepujgce w najblizszym otoczeniu i przylegajgce do termo modernizowanych obiektow
tarasy, murki, schody zewnetrzne itp., nalezy podda¢ remontowi. Przed przystgpieniem do
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remontu nalezy wraz z Zamawiajagcym zweryfikowa¢ zasadnos¢ wystepowania tych
elementdw, i w przypadku stwierdzenia ich zbednosci —zlikwidowa¢. W miejscach likwidacji
odtworzy¢ zagospodarowanie.

W zakresie remontu nalezy wykonaé elementy opierzen oraz inne prace zapewniajgce
trwatosé uzytkowa i odpornosé na warunki atmosferyczne.

Na remontowanych tarasach, schodach i innych ptaszczyznach poziomych po wykonaniu
remontu nalezy wykonaé posadzki zapewniajgce trwatos¢, antyposlizgowos¢ i odpornosé na
warunki atmosferyczne.

1.4.1.14 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrébek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajgcg z ptaszczyzn. Obrébki nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych.
Szerokos¢ parapetédw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode poza lico $ciany. W
przypadku zastosowania blach, aby uniemozliwi¢ podrywanie przez wiatr, nalezy je
zamocowac na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie
Sciany.

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy wymienié rowniez parapety wewnetrzne na
parapety konglomeratowe o grubosci minimalnej 2,0 cm. W przypadku gdy w jednym
pomieszczeniu nastgpi wymiana czesci stolarki okiennej wraz z parapetami nalezy wymienié
parapety przy niewymienianej stolarce celem ujednolicenia estetyki pomieszczenia.
Kolorystyka parapetow wewnetrznych i zewnetrznych jest przedmiotem projektu i na jego
etapie powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.15 Daszki nad wejsciem, balustrady, kraty, rolety, drabinki itp.
Elementy zewnetrzne montowane w sgsiedztwie termomodernizowanych powierzchni (takie
jak: daszki nad wejsciem, balustrady, barierki, kraty, rolety, drabinki itp.) w uzgodnieniu z
Zarzadca obiektu nalezy zdemontowac.
Jezeli element wptywat negatywnie na stan techniczny i estetyczny elewacji nalezy rozwazyé
mozliwos¢ trwatej likwidacji tego elementu z elewacji (w oparciu o obowigzujgce przepisy
techniczne). Jezeli przepisy techniczne nie pozwalajg na trwata likwidacje, nalezy rozwazy¢
jego wymiane na nowe, celem unikniecia przysztej degradacji elewacji w miejscu potfgczenia z
tymze elementem.
Elementy niepodlegajace ochronie konserwatorskiej:
— jesli stan techniczny jest dostateczny, w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie
przywréci¢ do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego, poprzez renowacje.
— jesli elementy znajdujg sie w stanie znacznej dekapitalizacji nalezy je wymieni¢ na
nowe
Elementy powinny spetnia¢ wymogi estetyczne oraz uzytkowe oraz by¢ odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

1.4.1.16 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarzadca)

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp. niestanowigce waloréw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a moggcych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.
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Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny by¢ uzgadniane z zarzadca
nieruchomodci, a ich montaz powinien by¢ wykonywany w sposdb zabezpieczajacy
powierzchnie elewacji przed zaciekami.

1.4.1.17 Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlega¢ beda w catosci wszystkie powierzchnie $cian, podtég oraz sufitow w

pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w Scianach i sufitach budynku:

— oczyszczenie scian i sufitéw z kurzu,

— usuniecie ostabionych i tuszczacych sie warstw farby,

— usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,

— wypetnienie bruzd zaprawa,

— uzupetnienie tynkéw zaprawa,

— wypetnienie mniejszych ubytkéw $cian masg,

— wyrdéwnanie powierzchni $cian masa,

— cekolowanie powierzchni

— malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita konieczno$é¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym
lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej
oktadziny na catej powierzchni Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podfogach:

— usuniecie wykruszonych pozostatosci,

— oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

— uzupetnienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,

— wzmochienie wypetnienia zywicami,

— potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do cafosci z zachowaniem petnej
wartosci architektonicznej i estetyczne;j.

W zakresie elementéw architektonicznych ozdobnych:

— przed prowadzeniem instalacji w miejscach istnienia elementéw architektonicznych
ozdobnych i malarskich dekoracyjnych, przebiegi winny by¢ ustalone i akceptowane
przez Zamawiajgcego na etapie wykonania dokumentacji,

— wszelkie dekoracje malarskie w przebiegu instalacji winny by¢ udokumentowane, gdyz
mogg stanowi¢ podstawe dla wykonania ewentualnej rekonstrukcji,

— wszelkie sztukatorskie dekoracje architektoniczne na przebiegu prowadzonych instalacji
winny byé zdemontowane, odrestaurowane i zamocowane ponownie,

— okfadziny z ptytek w sufitach, scianach i podtogach zakwalifikowane do pozostawienia,
bedgce w przebiegu prowadzonych instalacji winny by¢é zdemontowane i ponownie
zamontowane po zakoniczeniu prac instalacyjnych.

1.4.1.18 Modernizacja instalacji c.o.
Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w zakresie pionédw centralnego
ogrzewania na rury stalowe bgdz wykonane z tworzywa sztucznego z wktadka aluminiowa.
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Wykonanie izolacji pionéw c.o.

Wymiana poziomow i podejs¢ do grzejnikdw z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego.
Wymiana starych grzejnikdw na nowe grzejniki ptytowe z konwektorami.

Zastosowanie regulacji wstepnej i automatycznej instalacji c.0. za pomocg zamontowanych
na grzejnikach termostatycznych zawordw grzejnikowych z nastawg wstepng oraz
zabezpieczeniem przed urwaniem.

Wykonanie dodatkowych uktadéw regulacyjnych na obiegach instalacji c.0. oraz regulacji
wstepnej instalacji c.0. za pomocg nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.
Dokonczenie wymiany instalacji na parterze i pietrze budynku.

1.4.1.19 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne znajdujgce sie na
powierzchni termomodernizowanej bgdz remontowanej elewacji. Instalacje wprowadzi¢ do
budynku i utozy¢ w listwach instalacyjnych, przygotowanych do zabudowy p/t przy
najblizszym remoncie.

1.4.1.20 Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy zdemontowac¢ zwody odprowadzajace instalacji odgromowych, wykona¢ nowe zwody
odprowadzajgce i wprowadzi¢ w rurkach pod izolacje scian. Przy okazji wykonywanych
wykopow, w czesci docieplanych $cian przy gruncie, utozy¢ bednarke uziemiajaca.

1.4.1.21 Wymiana oswietlenia
Nalezy wymienic¢ oswietlenie zewnetrzne budynku na LED.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.
2.1 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykonaé zgodnie z graficzng dyspozycjg przestrzenng, zatgczong do
programu.

Nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie otaczajgcego terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy odtworzy¢ istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbiérki nalezy wykonaé nawierzchnie terenu zgodnie z
zapisami MPZP (jesli zostat sporzgdzony) oraz dostosowac do potrzeb uzytkowych obiektu.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwigzania nie mogg
narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.
Wszelkie rozwigzania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatosciag
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
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elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajacej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

Elewacja (materiaty i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU oraz do
zalecen producenta materiatéw, z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytkdw wdwczas ochronie podlega
charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okiennej
i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy uzgadnia¢ z wifasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku obiektow objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw nalezy postepowad
wedtug jego zalecen oraz dazy¢ do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego
detalu architektonicznego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan zapiséw Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegélnosci wymagan Konserwatora Zabytkéw (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegréod. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepiséw w odpowiednich organach
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branzowych.

Wszystkie zastosowane elementy wykorniczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Przy wykonywaniu robdt, stosowaé wytgcznie wyroby nowe, odpowiadajgce polskim
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajgce (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast Srodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich elementy substandardowej
zabudowy (magazyny, garaze, oficyny, przybudowki, daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp.) niestanowigce walorow uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a moggcych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

2.3 Wymagania dotyczgce konstrukcji

Prace termomodernizacyjne nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg techniczng stanu obiektu
istniejgcego, a w przypadku robdét zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
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poprzedzié jeekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, wykonang
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
ekspertyzy.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki
przytgczenia, przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloscig
gniazd w kazdym pomieszczeniu stosujgc tabele z normy SEP-E-002.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Rozporzadzeniem MSWIiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”.

Nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na stosowane materiaty do wykonania rozdzielnic,
gniazda, wytgczniki, lampy, rurki. Nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie osprzetu
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i
montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotang wyzej norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.

Przewody ukfada¢ w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajgcego dokonaé odbioru i oplombowania uktadéw
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen rdinicowo-pradowych, natezenia os$wietlenia w
pomieszczeniach wspdlnych.

Do obioru przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg ze schematami
instalacji, atestami dla zastosowanych materiatéw, pomiarami i wymaganymi protokdétami
préb i odbiordow.

2.5 Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda uzytkowa, kanalizacja,
wentylacja) Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami, posiada¢ bede wymagane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras
przewoddéw w Scianach i podfodze — z doktadnymi pomiarami — przekaze jg uzytkownikowi i
inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Wszystkie instalacje wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej

strona | 19 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 022 — Szkota Podstawowa nr 55, ul. Wolnosci 6A w Gdansku

w sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego
Zastosowane systemy docieplen w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢ zgodne z aprobatg ITB
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, w szczegdlnosci wymagania przepisow Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporzadzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

2.6.1 Podstawa prawna

Uzyte w warunkach skroty oznaczaja:

[1] —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422)

[2] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz.1030).

2.6.2 Dane ogdlne

Przed przystgpieniem do sporzgdzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu
przylegajgcego, zapoznanie sie z ksigzka obiektu budowlanego (instrukcjg pozarowg) oraz
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia sie z istniejgcymi warunkami ochrony
pozarowej. Ponizej przytoczono podstawowe wymagania dla elementéw budynku
zwigzanych z termomodernizacja.

2.6.3 Oktadziny elewacyjne

— W Sscianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy
miedzykondygnacyjne, o ktérych mowa w §223 Rozporzadzenia [1]. Pasy wraz z
potgczeniem ze stropem, powinny odpowiadaé wymaganiom dotyczgcym klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia [1], i by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia - §216 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

— Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krdtszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okre$lonej
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one
zamocowane. - §225 Rozporzadzenia [1].

— W budynku, na wysokosci powyzej 25m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany zewnetrznej, powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych- §216 ust. 8 Rozporzadzenia [1].

— W przypadku wystepowania w obiekcie réznych stref pozarowych nalezy zidentyfikowac
$ciany oddzielenia pozarowego. Jezeli sciana nie zostata wysunieta na min. 30 cm poza
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lico $ciany zewnetrznej, na elewacji nalezy zastosowad, na catej wysokosci $ciany
zewnetrznej, pionowe pasy o szerokosci 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2
Rozporzadzenia [1].

2.6.4 Przekrycie dachu

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢é
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
RE 15 — §219 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporzadzenia [1], przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem wypadkéw wymienionych w §273 ust. 1 Rozporzadzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej sciany powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

2) przekrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Powyzsze postanowienia odnoszg sie réwniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta
stanowi odrebng strefe pozarowa. - §218 ust. 3 Rozporzadzenia [1].
W przypadku budynkdéw z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gdy $ciana
oddzielenia pozarowego nie zostata wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysokos¢
co najmniej 0,3m, powinien zostaé zastosowany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1Im i klasie odpornosci ogniowej EI60 bezposrednio pod pokryciem.
Przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia - §235 ust. 3
Rozporzadzenia [1].

2.6.5 Stolarka

Jezeli nowa stolarka wystepuje w scianach oddzielenia pozarowego, jej klase odpornosci
ogniowej nalezy okresli¢ na podstawie z §232 ust. 6 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] drzwi, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku, nie powinny zaweza¢ drég ewakuacyjnych, a ich szerokos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Zabrania sie
stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w ktérym moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300
0s0b, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne. - §240 Rozporzadzenia
[1].

W przypadku, gdy drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, stuzg réwniez do
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposazonych w klapy oddymiajgce,
nalezy je wyposazy¢ w urzgdzenia systemu napowietrzania.

Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie mogg zawezac¢ szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku, w ktorej sie znajdujg. Wymaganie to
dotyczy takze zewnetrznych schoddéw i pochylni - §293 Rozporzadzenia [1].
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— Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny byé oznakowane w
sposéb widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia - §295 Rozporzadzenia [1].

2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odlegtosci od obiektow budowlanych

— Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkoéw okreslajg §271-273 Rozporzadzenia
[1]. W przypadku nie spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy zastosowaé S$ciany
oddzielenia pozarowego.

— Jezeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, a
istniejgca droga nie spetnia, w catosci badZ pewnym odcinku, wymagan minimalnej
odlegtosci 5m od chronionego obiektu, okreslonych w §12 ust. 2-3 z zastrzezeniem §12
ust. 6-8 Rozporzadzenia [2], $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci 5m od niego powinna posiadaé klase odpornos$ci ogniowej wymagang dla
Sciany oddzielenia pozarowego tego budynku - §12 ust. 12.

— Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory-obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych
badZ innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci ogniowe;j
elementédw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich
otwordéw okresla §232 Rozporzadzenia [1].

2.6.7 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Wentylacja

— Przewody wentylacyjne, w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos$¢ (E | S).

— Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowsa,
ktorej nie obstugujag, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowsa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna

— Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wtasciwej PN.

— Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

2.6.8 Uwagi

Wykonywane prace nie mogg uniemozliwi¢ badZz utrudni¢ prace urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
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przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuaciji:

sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie

lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy

wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych.

uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:

— gasniciurzadzen przeciwpozarowych

— przeciwwybuchowych urzgdzen odcigzajgcych

— zrédet wody do celéw przeciwpozarowych

— urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczestwa pozarowego obiektu.

— wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych

— wyltgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowej

Powyisze wytyczne nalezy traktowaé wytacznie pogladowo. Projekt nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegélnymi.

3.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych

3.1 Wymagania dot. prac projektowych

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktory obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;

b. Projekt gospodarki zielenig, jezeli zajdzie potrzeba podjecia dziatan w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia(lnwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

c. Projekt architektoniczno-budowlany;

d. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przytacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

e. Projekt konstrukcyjny (jesli bedzie konieczny);

Dodatkowo, jesli bedzie niezbedne:

f.  Uzyskanie mapy do celéw projektowych;
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w

Warunki dostawy i odbioru mediéw;

Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentac;ji (jesli bedzie konieczny);

Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;

Badania gruntowe — geotechniczne;

Opis przewidywanych roboét przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jesli

bedzie konieczny);

I. Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczgce stanu technicznego budynku;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkdéw technicznych — w razie koniecznosci;

0. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;

p. Zgtoszenie rozpoczecia robdét w imieniu Zamawiajgcego;

~ T oo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, obejmujace caty zakres przedmiotu
zamowienia;

Projekt wykonawczy;

Projekt rozbiérek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie pracrozbiérkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu
stanowig:

Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robét
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajjca
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nizej:

a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,

b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,

c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;

d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nosniku elektronicznym.
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Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktére podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwiazania projektowe

Poszczegblne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdéwienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapdw tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robdét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepisdw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny byc¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dtugotrwatg
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzg
inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm).

3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac rdznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkow
Po zatwierdzeniu rysunkédw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.

strona | 25 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 022 — Szkota Podstawowa nr 55, ul. Wolnosci 6A w Gdansku

Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j.
Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

3.3 Wymagania dot. robot budowlano-montazowych

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres robét objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

c) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektéw.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robét nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy moga
zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéow i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé¢ wszystkich
szczegotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

3.7 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Zamodwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiardw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z tre$cig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Ogélnych wraz z Wymaganiami
Szczegbétowymi.

3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzadzen az do korica okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu

szczegotowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.
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Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie dtuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig cze$s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjag techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatow i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;j.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosié¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedfozy¢ swojg
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych mogg wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazdéw, parkowanie itp. Nalezy dokonac
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatoréw w celu uzyskania
odpowiednich zezwoleA. Roboty moga by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zataczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdt (wykonanie przytaczy
wodociggowego, energetycznego), jak réwniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spefniajagce wymagania
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polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza byé regularnie sprzatane a Smieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dofgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci w odpowiednigj
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz opfaty za
zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak rowniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pragdu na potrzeby Robdt mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie tgczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réowniez usungé instalacje i wyrdwnaé
wszelkie szkody po zakorczeniu Robdét. Wykonawca ma stosowad sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponie$é koszty
podtgczenia do istniejgcych przewoddéw gtdownych, przewoddw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzacy do
tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenos$nego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.
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Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowa¢
jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na wilasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na witasny koszt, wykona
przytgcza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektdw - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wzgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokoét obiektow,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajacego.

Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz
innych medidw, w trakcie trwania robét, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktdrych prowadzone Roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robét jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi Srodkami wijazdu i ulic, z ktdrych bedzie korzystat w odpowiednim stanie.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych
manewrdéw, tak aby zostato zapewnione catkowite bezpieczernstwo. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzgdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego
dziatalnoscig na budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywacd
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
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winny byé wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdw.
Ubrania mogga by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajacy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamiatkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, postawié i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robét oraz tablice upamietniajgcg po zakorczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéw w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 — 2020.
Wykonawca, na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone Placu Budowy.

3.12.6 Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby unikngé ewentualnych negatywnych skutkdow
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robot zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposdéb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkdw sieci, naruszaé potgczen lub zainstalowanych licznikéw
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajgcy w
razie pozaru:

— nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowac z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesiagty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdéw konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie s3 dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg
wystgpi¢: lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na
przydatnos¢ uzytkowaq trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na
wyglad konstrukcji i jej przydatnosé uzytkowa wigczajagc w to réwniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementow
wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowal zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb
niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.
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3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania roboét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
witaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wiaczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidow energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukoriczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéow i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne Srodki, aby ograniczyé, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejgcych lub budowanych sieci wod moggcych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawatki materiatéw budowlanych. W przypadku naruszenia powyiszego
wymogu, wykonawca wykona na swaj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzgdzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajgce z
budynku fragmenty materiatdw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére mogg wydarzy¢ sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajagcym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktore mogg wywotac takie szkody powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.
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3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediow zasilajacych plac
budowy
Wykonawca powinien dziataé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robdét. W zadnym wypadku
Zamawiajgcy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.
Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem osdéb, ktére miaty prawo byé na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcow tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty beda musiaty by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robdt budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Le$nictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
srodowisku,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowacd
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
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Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatéw i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzadzenia
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia
nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow i
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu
Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci skladowania materiatéw pochodzacych z
robét ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatéw.

3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania robdt powinny by¢:

—  nowe;

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robot oraz innych niewymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i

Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

strona | 35 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 022 — Szkota Podstawowa nr 55, ul. Wolnosci 6A w Gdansku

Materiaty, ktére, w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie witasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— zharmonizowang Polskg Normg

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w

sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie potaczenia materiatéw wykonczeniowych powinny zosta¢ odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzenn i Materiatdw, jakie beda wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakos$ci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych
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stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, s okreslone w

Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robot, odbioréw Robét

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robdt sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badarn Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.13.6 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mieé
zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos$é, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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3.13.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatébw i Robdét z
Wymaganiami Zamawiajagcego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Koricowe

Nalezy przewidzieé koniecznos¢ przeprowadzenia prob koncowych w zakresie:

— préby materiatowe na wytrzymatos¢, nosnos¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— préby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nos$nosci elementdw konstrukcji
budynkdéw;
— préby stwierdzajgce prawidtowosé wykonanych izolacji termicznych,

przeciwwilgociowych i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— préby na przeptyw, szczelnos¢ i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— proby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego rownomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.
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Zakres szczegdétowy koniecznych do przeprowadzenia prob koncowych zostanie zawarta w
szczegbdtowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca przeprowadzi wymagane Préoby Koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego z
21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Préb Koricowych, a Préoby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony
wynik tych préb. Wszelkie Proby Koricowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajacego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzgdzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawieraé:

— 0golng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposob prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,

— wymagania dotyczagce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegélnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektdw oraz urzgdzen w nich zamontowanych.

3.16 Odbior robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koricowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresdw Zgtaszania Wad lub
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pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robot.

3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zafgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét;

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét;

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych, i
ostatecznych odbioréw robét;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robét;

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

3.18 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposdb niepowodujgcy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie niepowodujgcym wstrzymania robdt, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.
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3.19 Réwnowainos$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pefni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE. Postanowienia norm polskich beda
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ bedg akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Réznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg by¢ w petni podane na pismie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg, kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci  wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajduja sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepiséw, ktéorym majg odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odnosnych obowigzujgcych norm i przepiséw.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjaé za
obowigzujgce szczegdlne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

4. Czesc informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy dysponuje Uchwatg NrxXIV/715/04 Rady Miasta Gdaniska z dnia 27 maja 2004
rokuw sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNowy Port —
Wschéd w  miescie Gdansku.Uchwata ta potwierdza zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami prawa miejscowego, jakim sg dokumenty wydawane na podstawie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania
przestrzennego w zatgczeniu do niniejszego opracowania.
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4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegélnosci:

10.

11.

12.

13.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
poz.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Painstwowg Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykornczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac¢ uznane i obowigzujgce
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
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obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

A. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca na wtasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

B. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Nie dotyczy.

C. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
uzgodnienia oraz opinie konserwatorskie.

D. Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

E. Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

F. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,
Nie dotyczy.

G. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,
Wykonawca wykona inwentaryzacje przedmiotowego budynku w zakresie niezbednym
dla przedsiewziecia.

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,
Nie dotyczy.

I. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.

ZALACZNIKI:

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Graficzne przedstawienie zakresu prac,

Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrdod,

Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzadowej.

uhwWwnNE

Audyt energetyczny w odrebnym opracowaniu.
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Zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

w skali 1:500
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Zatacznik nr 2
Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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Zatacznik nr 3
Graficzne przedstawienie zakresu prac

strona | 46 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 022 — Szkota Podstawowa nr 55, ul. Wolnosci 6A w Gdansku

Zatacznik nr 4
Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrod
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Zatacznik nr 5
Uprawnienia budowlane projektantow i

zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzadowe;j
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