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1 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate KOD CPV 45450000-6
2 | Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3
3 | Pokrywanie podtég i scian KOD CPV 45430000-0
4 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | KOD CPV 45420000-7

ciesielskie
5 | Tynkowanie KOD CPV 45410000-4
6 | Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5
7 | Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego KOD CPV 45340000-2
8 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9
9 | Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6
10 | Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3
11 | Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji KOD CPV 45260000-7

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
12 | Roboty inzynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5
13 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw KOD CPV 45210000-2
14 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow KOD CPV 45110000-1

budowlanych; roboty ziemne
15 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr714/2016-1/PU/574/16 z dnia 22 listopada 2016 r. pomiedzy Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z o0.0.,
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot,

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

d. Audyt energetyczny budynku

e. Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu
realizacji zadania, niezbednych zezwolert na prowadzenie robét w budynku Ztobka nr 6, ul.
Wassowskiego 7 w Gdansku polegajacych na:

W zakresie kosztow kwalifikowalnych:

1. Wykonanie ocieplenia S$cian zewnetrznych do poziomu potgczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatacznikiem graficznym.

2. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej Scian w gruncie, do
poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

3. Wykonanie ocieplenia dachu w ptaszczyznie mansardy.

4. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

5. Docieplenie stropu tarasu

6. Wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicg w zakresie zgodnym z audytem
energetycznym.

7. Wykonanie ocieplenia podtég na gruncie w zakresie zgodnym 1z audytem
energetycznym.

8. Wymiana okien drewnianych.

9. Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych i aluminiowych.

10. Modernizacja instalacji c.o. — wymiana podejs¢ do grzejnikdw, grzejnikdw oraz
armatury, regulacja instalacji.

W zakresie kosztow niekwalifikowalnych:

1. Wykonanie hydroizolacji i termoizolacji podposadzkowej poziomu piwnic.
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2.

oo

Renowacja struktury $cian zewnetrznych (w przypadku nie wyrazenia zgody na
ocieplenie Scian przez konserwatora).

Wykonanie ocieplenia scian wewnetrznych piwnicy pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

Wymiana drzwi stalowych zewnetrznych

Wymiana nawierzchni schodéw murowanych przylegajgcych do elewacji wraz z
remontem balustrad i murkéw.

Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

Wymiana oswietlenia w piwnicy na LED.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie moga zawiera¢ znakéw towarowych wyrobdéw
budowlanych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 252,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 518,00 m2
Kubatura: 2757,00 m3

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentéow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych
uwarunkowan.

13.1

Teren inwestycji

Projekt realizowany bedzie w Ztobku nr 6 w Gdarisku

adres: ul. Wassowskiego 7, 80-225 Gdansk
dzielnica: Wrzeszcz Gérny

gmina: Gdansk

powiat: Gdansk

wojewddztwo: pomorskie

obreb: 055

dziatki: 223

Wiascicielem terenu planowanego przedsiewziecia pozostaje Inwestor.

1.3.2

Usytuowanie przedsiewziecia

INVEST
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Projekt bedzie realizowany w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdanska w
obrebie dzielnicy Wrzeszcz Goérny. Dzielnica Wrzeszcz Gérny potozona jest w pétnocno-
srodkowej czesci miasta, wzdtuz gtdwnej arterii komunikacyjnej Tréjmiasta. Na granicy z
Dolnym Wrzeszczem znajduje sie Dworzec Kolejowy i przystanek Szybkiej Kolei Miejskie;.
Dzielnica zajmuje széste miejsce pod wzgledem liczby ludnosci.

Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sasiedztwie znajdujg sie obiekty, z
ktérych wiele stanowi historyczng strukture przestrzenng dzielnicy Wrzeszcz Gérny. Sg to
zaréowno wolnostojgce wille, jaki i kamienice. W bezposrednim sasiedztwie dziatki
przedsiewziecia znajduje sie kosciét garnizonowy p.w. Sw. Apostotéw Piotra i Pawta wraz z
plebania. Ponizej ul. Matejki wzrasta intensywnos¢ zabudowy, a zlokalizowane tam budynki
w duzej czesci mieszczg funkcje ustugowe.

Ztobek nr 6 zlokalizowany jest przy ul. Jozefa Wassowskiego 7, w trzykondygnacyjnym
obiekcie historycznym. Budynek o charakterze willowym posiada jedng s$ciane wspding z
sgsiadem. Zbudowany w technologii tradycyjnej z cegly z dachem wysokim kryrtym
dachéwka ceramiczng.

Posesja nie jest zaopatrzona w wijazd od strony ul. Wassowskiego. Posiada jedynie dostep
pieszy od tejze ulicy, tj. od strony wschodniej budynku. Gtdwne wejscie do budynku znajduje
sie od strony poétnocnej.

Dziatka przedszkola jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej.
Teren przedszkola jest ogrodzony.

Dziatka przedsiewziecia sgsiaduje:

— od strony wschodniej - z ul. Wassowskiego (dz. nr 236),

— od potudnia z dz. nr 225 - budynek mieszkalny wspdlnoty mieszkaniowej,

— od wschodu z dziatkg nr 221 - dziatka plebanii Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowo-
Cywilnej pw. Matki Odkupiciela, ul. Sobdtki 20,

— od pétnocy z dziatkg nr 222 - zabudowa mieszkaniowa, willa ul. Wassowskiego 6.

1.3.3 Zgodnos¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektow objetych ochrong
konserwatorska

Teren przedsiewziecia znajduje sie w strefie zachowanej historycznej struktury przestrzennej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Wrzeszcz Gérny (zabudowa pomiedzy torami
kolejowymi a skrajem laséw wysoczyzny morenowej), zgodnie z wytycznymi Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska. Skala i zakres
studium pozwalajg jedynie na wyznaczenie zespotéw podlegajgcych ochronie. Szczegétowe
okreslenie zakresu ochrony obiektébw moze nastgpi¢ dopiero na etapie plandw
zagospodarowania przestrzennego.
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Budynek Wassowskiego 7 bedacy przedmiotem przedsiewziecia wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkéw pod poz. 6370.

Gminna ewidencja zabytkdw obejmuje réwniez budynki przy ul. Wassowskiego 6, 8, 9,
12/13, 14 i 15 oraz Sobétki 19 i 20 (kosciét garnizonowy p.w. Sw. Apostotéw Piotra i Pawta
wraz z plebaniy).

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych strukturach
przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych form w powigzaniu z
zachowanymi elementami historycznymi.

Analizowany obszar znajduje sie poza strefg ochrony archeologicznej.

1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw i obiektéw objetych ochrong
przyrody

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami terenéw chronionych w ramach
Systemu Przyrodniczego Miasta Gdanska.

1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony
uzdrowiskowe;j.

Planowana inwestycja potozona poza strefg ochrony uje¢ wdéd podziemnych oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikow wdéd srddlagdowych, obszarami przylegajgcymi do jezior
oraz obszarami bezposredniego zagrozenia powodzia.

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego
wybrzeza oraz poza terenami portéw morskich.

1.3.7 Opis stanu istniejacego budynku

1. Budynek posiada 3 kondygnacje, w tym podpiwniczenie, czesciowo uzytkowane i
ogrzewane. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej z cegly petnej. Sciany
zewnetrzne przy gruncie zaizolowane papg na lepiku.

2. Sciany zewnetrzne powyzej gruntu bez izolacji.

3. Budynek kryty dachéwka. Strop nad ostatnig kondygnacjg ocieplony wetng o gr. 5 cm.
Podtogi w piwnicy bez docieplenia, zaizolowane papga na lepiku.
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4. W budynku wystepuje kilka rodzajéw okien:
a. okna drewniane skrzynkowe,
b. okna drewniane z szybg pojedynczg,

c. okna drewniane pojedyncze z szybg zespolona.
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wi

5. Drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz drewniane.

L

6. System grzewczy:
a. Centralne ogrzewanie zasilane z wezta cieptowniczego, podtgczonego do miejskiej

sieci cieptowniczej. Wezet kompaktowy, bez obudowy, z automatykg pogodowsg,

o mocy 70 kW na potrzeby c.o. oraz 100 kW na potrzeby instalacji c.w.u..
Parametry pracy instalacji to 90/70°C. Przewody instalacji stalowe, izolowane w
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pomieszczeniu ogrzewanym, prowadzone po S$cianach. W budynku wystepuja
grzejniki  zeliwne zZeberkowe oraz ptytowe, wyposazone w zawory
termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji odbywa sie automatyczne na pionach.
Instalacja wewnetrzna posiada szereg wad wynikajgcych z przestarzatych
rozwigzan technicznych oraz dtugoletniego uzytkowania, w szczegdélnosci:
b. Starego typu zawory termostatyczne nie dajg petnej mozliwosci regulacji
temperatury w pomieszczeniach,
c. Grzejniki zeliwne, ktére potrzebujg bardzo duzg ilo$¢ czynnika grzewczego,
d. Grzejniki s zanieczyszczone, co powoduje spadek ich zdolnosci emisyjnej,
Sladowo wystepujg ogniska korozji.
7. Instalacja c.w.u.:
a. Ciepta woda uzytkowa prowadzona z wiasnego wezta cieptowniczego. Instalacja
jest w dostatecznym stanie technicznym. Nie stwierdzono korozji przewodéw.
8. Instalacja wentylacji:
a. Budynek wyposazony jest w system wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja
pomieszczen realizowana jest poprzez kominy. Swieze powietrze infiltruje do
srodka przez nieszczelnosci starych okien.

1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie nastepujacych prac w budynku Ztobka nr 6, ul.
Wassowskiego 7w Gdansku:

W zakresie robot budowlanych:

— Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu potaczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

— Woykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej scian w gruncie, do
poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

— Woykonanie ocieplenia dachu w ptaszczyznie mansardy.

— docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

— docieplenie stropu tarasu

— Woykonanie ocieplenia stropu nad piwnicg w zakresie zgodnym 1z audytem
energetycznym.

— Woykonanie ocieplenia podtdg na gruncie w zakresie zgodnym z audytem
energetycznym.

— Wymiana okien drewnianych.

— Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych i aluminiowych.

— Woykonanie hydroizolacji i termoizolacji podposadzkowej poziomu piwnic.

— Renowacja struktury Scian zewnetrznych (w przypadku nie wyrazenia zgody na
ocieplenie Scian przez konserwatora).

— Wykonanie ocieplenia $cian wewnetrznych piwnicy pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

— Wpymiana drzwi stalowych zewnetrznych
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— Wymiana nawierzchni schodéw murowanych przylegajgcych do elewacji wraz z
remontem balustrad i murkow.

W zakresie robét instalacyjnych sanitarnych:

— Modernizacja instalacji c.o. — wymiana podej$s¢ do grzejnikéw, grzejnikdéw oraz
armatury, regulacja instalacji.

W zakresie robot instalacyjnych elektrycznych:

— Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

— Woymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

— Wymiana o$wietlenia zewnetrznego budynku na LED.

— Wymiana o$wietlenia w piwnicy na LED.

1.4.1 Szczegétowy opis przyjetych rozwigzan:

Budynek Wassowskiego 7 bedacy przedmiotem przedsiewziecia wpisany jest do gminne;j
ewidencji zabytkéw pod poz. 6370.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w strefie zachowanej historycznej struktury
przestrzennej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Wrzeszcz Gérny (zabudowa
pomiedzy torami kolejowymi a skrajem laséw wysoczyzny morenowej), zgodnie z
wytycznymi Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Gdanska. Skala i zakres studium pozwalaja jedynie na wyznaczenie zespotéw
podlegajacych ochronie. Szczegétowe okreslenie zakresu ochrony obiektow moze nastgpic
dopiero na etapie planéw zagospodarowania przestrzennego.

Wszelkie prace termo modernizacyjne majg spetniaé wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pdin. zmianami oraz wytyczne audytu energetycznego stanowigcego zatgcznik do
niniejszego opracowania.

1.4.1.1 Rozbiorki:

Zakres realizacji Przedsiewziecia wymagac¢ bedzie przeprowadzenia szeregu nastepujgcych

prac rozbiérkowych i likwidacyjnych. Nalezy uwzglednic:

— skucie struktury elewacyjnej na potfaciach zdegradowanych,

— zeszlifowanie zdegradowanych potaci elementéw architektonicznych ozdobnych
przeznaczonych do renowacji,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— demontaz systemu odprowadzania wéd opadowych w postaci rynien i rur spustowych,

— demontaz parapetow i obrébek blacharskich,

— usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych potaci dachow i stropodachow,

— skucie zdegradowanych pofaci Scian zewnetrznych i wewnetrznych piwnic,

— skucie istniejgcych posadzek na gruncie,
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— skucie zdegradowanych potaci struktury stropu nad piwnica,

— demontaz instalacji wchodzgcych w zakres termomodernizacji,

W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki beda
uzytkowane, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogoéw
technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektéw. Zakres prac oraz
godziny ich wykonania nalezy uzgadniaé z administratorami obiektéw. Korzystanie z dostawy
energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywaé sie caty czas bez zaktécen w
godzinach pracy.

1.4.1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Dla $cian, wobec ktdérych Konserwator Zabytkéw nie naktada specjalnych zalecen, nalezy
zaprojektowac i wykona¢ ocieplenie elewacji metodg ,lekkg mokrg” z ociepleniem ze
styropianu lub wetny mineralnej i tynkiem strukturalnym na siatce w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Do wykonania ocieplenia metoda ,lekka” mokrg nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie
$cian bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujgcych warstw:

— izolacja termiczna (styropian lub wetna mineralna) przyklejana za pomocg masy klejace;j,
— siatka z wtdkna przyklejona do izolacji,

— zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny,

— powtoka malarska.

Przegrody budowlane po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami.

Izolacji podlegajg rowniez wszystkie ptaszczyzny poziome nad przejazdami, przejsciami, pod
wykuszami itp.

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowac istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Kolorystyka elewacji jest przedmiotem projektu i musi by¢ na etapie projektowania
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny byé wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

1.4.1.3 Renowacja elewacji

Dla scian elewacji, ktorych izolacja metodg tradycyjng ze wzgledéw konserwatorskich oraz
innych formalno prawnych jest niewykonalna, nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje.

W zakresie prac renowacyjnych nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ renowacje metodami
konserwatorskimi z uwzglednieniem zachowania maksymalnie wszelkich elementow
ozdobnych architektonicznych zewnetrznych. Ubytki w gzymsach, portfenetrach i
boniowaniu nalezy wypetnia¢ i uzupetnié, nie dopuszcza sie odtworzenia poprzez catkowitg
wymiane elementu i zastgpienie nowym. Technologia przeprowadzenia renowacji oraz
zastosowane materiaty winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

Dla wyzej wymienionego przypadku nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje od wewnatrz
poprzez wykonanie izolacji termicznej tych $cian. lzolacje nalezy wykonywa¢ wewnatrz
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pomieszczenn poprzez montaz materiatu izolujgcego na podkonstrukcji zapewniajac
cyrkulacje powietrza wewnatrz przestrzeni pomiedzy izolacjg a murem. Obudowe izolacji od
strony pomieszczen wykonywac z ptyt kartonowo gipsowych wg zalecen dostawcy systemu.
W obudowie i izolacji nalezy wykonaé otwory wentylacyjne w sposdb zapewniajacy
naturalng cyrkulacje powietrza.

1.4.1.4 Odtworzenie elementow i detali architektonicznych elewacji

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowac istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewac;ji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Powyisze elementy nalezy wykonaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed wptywem
niekorzystnych czynnikdéw atmosferycznych oraz dziatalnoscig ptakéw.
W zakresie odtwarzanie detali architektonicznych nalezy stosowaé metody konserwatorskie
z uwzglednieniem zachowania maksymalnie substancji istniejgcej. Ubytki w gzymsach,
portfenetrach i boniowaniu nalezy wypetniaé i uzupetni¢. Odtworzenie w petnym zakresie
dopuszcza sie tylko w przypadkach niemoznosci zastosowania metody renowacji lub braku
detalu. Technologia przeprowadzenia odtworzenia i renowacji oraz zastosowane materiaty
winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

1.4.1.5 Ocieplenie $cian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie

Sciany przy gruncie po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozn. zmianami oraz wytyczne audytdw energetycznych.

Po przebadaniu wilgotnosci scian na wysokosci do 1,5 m nad poziomem terenu i w
przypadku przekroczenia norm wilgotnosci nalezy przewidzie¢ ich osuszenie. Jesli to mozliwe
nalezy przewidzie¢ w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim, co pozwoli na
pozostawienie odkrytych potaci scian zewnetrznych na okres czasu umozliwiajacy
odprowadzenie nagromadzone] wilgoci z substancji materiatu $cian.

Po wykonaniu warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ oktadzine cokotu z odpowiedniego
rodzaju materiatu nawigzujgcego do catosci ptaszczyzny elewacji

Nalezy takze odtworzyé opaski wokdét budynku lub w przypadku ich braku wykonaé¢ nowe z
materiatdw zapewniajgcych estetyczne utrzymanie elewacji.

1.4.1.6 Ocieplenie stropodachéw i dachow

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podktadowej i papy termozgrzewalne;.
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowaé i wykonac z blachy powlekanej lub
tytan cynk w zaleznosci od uzgodnien z Konserwatorem.

W przypadkach uzasadnionych ekonomikg inwestycji, dobrym stanem technicznym potaci
dachowych oraz uktadem istniejgcych warstw dachowych, dopuszcza sie izolacje termiczng
poprzez nadmuch granulatu termoizolujgcego w miejscach niedostepnych stropéow
wentylowanych. Jezeli przestrzenn wentylowana dachu/stropodachu pozwala na utozenie
wetny mineralnej nalezy przyjac takie rozwigzanie.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzin.
zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

Podczas prac termo modernizacyjnych zwigzanych z dachami i stropodachami nalezy
wymienic istniejgce wytazy dachowe badz w przypadku ich braku, gdy wymagaja tego
przepisy, wykona¢ wytazy dachowe.

1.4.1.7 Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke nalezy dopasowaé do catosci budynku. W
przypadku trzonu kominowego stycznego do $ciany, nalezy stosowaé czapy kominowe z
kapinosem w sposéb zabezpieczajgcy Sciane komina i budynku przed zaciekami.

1.4.1.8 lzolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy zaprojektowac i wykonaé izolacje pozioma $cian fundamentowych zewnetrznych
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej naprzemiennej, przy pierwszym
rzedzie nie wyzej jak 10 cm od poziomu posadzki.

1.4.1.9 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

Nalezy zaprojektowac i wykonac izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych oraz
zaprojektowac i wykona¢ renowacje pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Izolacje nalezy wykonywaé na petnej
wysokosci sciany fundamentowej od zewnatrz budynku z wykopu otwartego. Przed
potozeniem warstw izolacyjnych $ciany osuszy¢ najlepiej w sposdb naturalny, planujgc prace
w miesigcach letnich. Nie nalezy wykonywac¢ prac w okresach, w ktérych nie jest
zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dzied i w nocy. Zaizolowane S$ciany
budynku obsypaé (na catej wysokosci scian ponizej poziomu gruntu) zwirem filtracyjnym
zabezpieczajagc wykonang izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
przystgpieniem do potozenia warstw izolacyjnych, nalezy sprawdzié¢ przyczepnos¢ tynku na
Scianach i odpowiednio przystosowaé¢ poditoze. Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami
wyréwnawczymi, w przypadku zagrzybienia scian zastosowac preparaty grzybobdjcze. Zakres
écian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznosci
umyé, potacie zewnetrzne zdegradowane wilgocia obstuka¢ i usungé oraz poddaé
uzupetnieniom jak wyzej opisano.

1.4.1.10 lzolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na gruncie

Nalezy zaprojektowac i wykonac izolacje podposadzkowg posadzek na gruncie. Warstwy
betonowe posadzki istniejgcej nalezy zdemontowad i usungé lub skruszy¢ i zastosowaé, jako
podbudowe z betonu kruszonego. W przypadku wykorzystania materiatu z kruszonej
posadzki, nalezy przegtebi¢ warstwe gruntu dla uzyskania pierwotnego poziomu posadzki. Na
podbudowie wykona¢ wylewke betonowa. Warstwe hydroizolacyjng nalezy wywingé na
Sciany do wysokosci poziomu posadzki celem odizolowania $cian od ptyty posadzkowej. Po
zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wyla¢ warstwe posadzkowg do poziomu
pierwotnego posadzki.

Dla posadzek na gruncie wymagajacych wykonania warstw izolacyjnych nalezy wykonac
nowe warstwy posadzkowe, dostosowujac ich parametry wytrzymatosciowe i uzytkowe do
funkcji pomieszczenia.
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1.4.1.11 Docieplenie stropéw poddaszy

Dla docieplanych stropéw pod poddaszem (nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg) nalezy
wykonaé warstwy posadzkowe poddasza, dostosowujgc ich parametry wytrzymatosciowe i
uzytkowe zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1.12 Ocieplenie stropéw nad piwnicami

Nalezy zaprojektowac i wykonaé ocieplenie stropu nad piwnicami pokrywajac strop ptytami
termoizolacyjnymi o grubosci spetniajgcej wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdin.
zmianami. Ptyty kotkowad lub klei¢, po czym wykona¢ strukture na siatce z jednokrotnym
malowaniem powierzchni.

1.4.1.13 Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna niestanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na nowa
spetniajgc wymagania bezpieczenstwa pozarowego oraz wymogi warunkéw technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowaé zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

W przypadku gdy wymiana stolarki okiennej jest kontynuacjg wczesniejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi by¢ w petni dostosowana do wczesniej zastosowanej stolarki
okiennej. Dotyczy to zaréwno wymiaréw, geometrii jak rdwniez sposobdw otwierania okien.
W takim przypadku kolorystyka nowej stolarki okiennej musi byé dobrana precyzyjnie do
kolorystyki istniejgcej stolarki okiennej.

Nowa stolarka okienna o parametrach wspétczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami,  przepisami  szczegdlnymi  oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Nalezy stosowaé nawiewniki higroskopijne.
Przeprowadzona wymiana stolarki okiennej ma zachowa¢ wielkos¢ istniejgcych otwordéw
okiennych oraz spetniac zalecenia konserwatora zabytkéw.

1.4.1.14 Nawiewniki higrosterowane

W pomieszczeniach niewyposazonych w system wentylacji nawiewno — wywiewnej nalezy
zamontowaé nawiewniki higrosterowane. llos¢ nawiewnikdw dobra¢ stosownie do
normatywnych ilosci wymian powietrza w zaleznosci od potrzeb i funkcji pomieszczenia.
Montaz nawiewnikdéw dotyczy istniejgcej oraz wymienianej stolarki okiennej we wszystkich
pomieszczeniach budynku.

1.4.1.15 Wymiana stolarki drzwiowej

Stolarka drzwiowa niestanowigca wartosci konserwatorskiej winna by¢ wymieniona na nowg
spetniajgc wymagania bezpieczenstwa pozarowego oraz wymogi warunkdéw technicznych.

W przypadku gdy stolarka stanowi oryginalng tkanke budynku nalezy postepowaé zgodnie z
postanowieniami Konserwatora Zabytkow.

W przypadku gdy wymiana stolarki drzwiowej jest kontynuacjg wczes$niejszych dziatan w tym
zakresie, nowa stolarka musi byé w petni dostosowana do wczes$niej zastosowanej stolarki.
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Kolorystyka stolarki jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

Nowa stolarka drzwiowa o parametrach wspdfczynnikdw przenikania ciepta, infiltracji
powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej, zgodnymi z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami  szczegélnymi  oraz  wymaganiami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeprowadzona wymiana stolarki drzwiowej ma zachowaé wielkos¢ istniejgcych otworéw
oraz spetnia¢ zalecenia Konserwatora Zabytkéw. W przypadku gdy otwory nie spetniaja
wymagan bezpieczeristwa pozarowego w zakresie ewakuacji nalezy zastosowac rozwigzania
zastepcze np.: odstepstwo pozarowe.

Wielko$¢ otworéw drzwiowych nalezy dostosowa¢ do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie ewakuacji. W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych
wymagan nalezy zastosowac rozwigzania zastepcze np.: odstepstwo pozarowe.

Drzwi wyposazy¢ w szyby bezpieczne i samozamykacze, elektrozamek w zaleznosci od
wystepowania istniejgcej instalacji domofonowe;j.

Drzwi zewnetrzne stuzgce zaréwno jako drzwi napowietrzajgce istniejgcego systemu
oddymiania grawitacyjnego budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposdb
zapewniajgcy wymagang powierzchnie czynng oraz wyposazyé w system sitownikdéw
spetniajacy Normy.

1.4.1.16 Rynny, rury spustowe i opierzenia

Rynny, rury spustowe i opierzenia nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

Wymianie podlegajg, wszystkie obrébki blacharskie jak réwniez wszystkie rynny i rury
spustowe.

Wykonujgc nowe obrdébki blacharskie, nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych Scian.
Obrébki te powinny wystawacé poza lico Sciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Przy podfaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawic zeliwny czyszczak
kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymséw jest niezbedne wykonanie obrdbek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrdbki nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych
(zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow).

Powyzsze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed dziatalnoscig ptakdw.
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzen jest przedmiotem projektu i musi by¢ na
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.17 Tarasy, murki, schody zewnetrzne

Wystepujgce w najblizszym otoczeniu i przylegajace do termo modernizowanych obiektow
tarasy, murki, schody zewnetrzne itp., nalezy poddaé remontowi. Przed przystgpieniem do
remontu nalezy wraz z Zamawiajgcym zweryfikowaé zasadnos¢ wystepowania tych
elementdw, i w przypadku stwierdzenia ich zbednosci —zlikwidowa¢. W miejscach likwidacji
odtworzy¢ zagospodarowanie.

W zakresie remontu nalezy wykonaé elementy opierzed oraz inne prace zapewniajgce
trwatos¢ uzytkowa i odpornosé na warunki atmosferyczne.
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Na remontowanych tarasach, schodach i innych ptaszczyznach poziomych po wykonaniu
remontu nalezy wykona¢ posadzki zapewniajgce trwatos¢, antyposlizgowosé i odpornosé na
warunki atmosferyczne.

1.4.1.18 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrébek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajagcg z ptaszczyzn. Obrébki nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych.
Szerokos¢ parapetédw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode poza lico $ciany. W
przypadku zastosowania blach, aby uniemozliwi¢ podrywanie przez wiatr, nalezy je
zamocowac na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie
Sciany.

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy wymienié¢ rowniez parapety wewnetrzne na
parapety konglomeratowe o grubosci minimalnej 2,0 cm. W przypadku gdy w jednym
pomieszczeniu nastgpi wymiana czesci stolarki okiennej wraz z parapetami nalezy wymienié¢
parapety przy niewymienianej stolarce celem ujednolicenia estetyki pomieszczenia.
Kolorystyka parapetéow wewnetrznych i zewnetrznych jest przedmiotem projektu i na jego
etapie powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

1.4.1.19 Daszki nad wejsciem, balustrady, kraty, rolety, drabinki itp.
Elementy zewnetrzne montowane w sgsiedztwie termomodernizowanych powierzchni (takie
jak: daszki nad wejsciem, balustrady, barierki, kraty, rolety, drabinki itp.) w uzgodnieniu z
Zarzadca obiektu nalezy zdemontowac.
Jezeli element wptywat negatywnie na stan techniczny i estetyczny elewacji nalezy rozwazyé
mozliwos¢ trwatej likwidacji tego elementu z elewacji (w oparciu o obowigzujgce przepisy
techniczne). Jezeli przepisy techniczne nie pozwalajg na trwata likwidacje, nalezy rozwazy¢
jego wymiane na nowe, celem unikniecia przysztej degradacji elewacji w miejscu potaczenia z
tymze elementem.
Elementy o walorach historycznych, zgodnie z postanowieniami Konserwatora Zabytkéw
przywrécié do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego.
Elementy niepodlegajgce ochronie konserwatorskiej:
— jesli stan techniczny jest dostateczny, w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie
przywréci¢ do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego, poprzez renowacije.
— jesli elementy znajdujg sie w stanie znacznej dekapitalizacji nalezy je wymieni¢ na
nowe
Elementy powinny spetnia¢ wymogi estetyczne oraz uzytkowe oraz byé odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

1.4.1.20 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarzadca)

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp. niestanowigce waloréw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a moggcych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny by¢ uzgadniane z zarzadcg
nieruchomosci oraz konserwatorem zabytkow, a ich montaz powinien by¢é wykonywany w
sposob zabezpieczajgcy powierzchnie elewacji przed zaciekami.
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1.4.1.21 Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlega¢ bedg w catosci wszystkie powierzchnie Scian, podtég oraz sufitow w
pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujacych prac
w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w Scianach i sufitach budynku:

oczyszczenie scian i sufitéw z kurzu,

usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,

usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,

wypetnienie bruzd zaprawa,

uzupetnienie tynkow zaprawsa,

wypetnienie mniejszych ubytkéw $cian masg,

wyréwnanie powierzchni scian masg,

cekolowanie powierzchni

malowanie powierzchni lub w przypadku, gdy nastgpita koniecznos¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym
lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej
oktadziny na catej powierzchni Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac
w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

usuniecie wykruszonych pozostatosci,

oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

uzupetnienie ubytkow warstwami jak w podfodze,

wzmocnienie wypetnienia zywicami,

potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej
wartosci architektonicznej i estetyczne;j.

W zakresie elementdéw architektonicznych ozdobnych:

przed prowadzeniem instalacji w miejscach istnienia elementéw architektonicznych
ozdobnych i malarskich dekoracyjnych, przebiegi winny by¢ ustalone i akceptowane
przez Zamawiajgcego lub Konserwatora na etapie wykonania dokumentacji,

wszelkie dekoracje malarskie w przebiegu instalacji winny byé udokumentowane, gdyz
mogg stanowi¢ podstawe dla wykonania ewentualnej rekonstrukcji,

wszelkie sztukatorskie dekoracje architektoniczne na przebiegu prowadzonych instalacji
winny byé zdemontowane, odrestaurowane i zamocowane metodami konserwatorskimi,
okfadziny z ptytek w sufitach, scianach i podtogach zakwalifikowane do pozostawienia,
bedgce w przebiegu prowadzonych instalacji winny by¢ zdemontowane metodami
konserwatorskimi i ponownie zamontowane.

1.4.1.22 Modernizacja instalacji c.o.

Wymiana starych grzejnikdw na nowe grzejniki ptytowe z konwektorami. Zastosowanie
regulacji wstepnej i automatycznej instalacji c.0. za pomocg zamontowanych na grzejnikach
termostatycznych zaworéw grzejnikowych z nastawg wstepng oraz zabezpieczeniem przed
urwaniem.

Wymiana podejs$é do grzejnikdw z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego.
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1.4.1.23 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne znajdujgce sie na
powierzchni termomodernizowanej bgdZ remontowanej elewacji. Instalacje wprowadzi¢ do
budynku i utozy¢ w listwach instalacyjnych, przygotowanych do zabudowy p/t przy
najblizszym remoncie.

1.4.1.24 Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy zdemontowac¢ zwody odprowadzajace instalacji odgromowych, wykonaé nowe zwody
odprowadzajgce i wprowadzi¢ w rurkach pod izolacje $cian, jesli Konserwator Zabytkdéw
zezwoli na termomodernizacje metodg lekka mokrg od zewnagtrz. W przypadku
wykonywania remontu elewacji i termomodernizacji od wewnatrz, nalezy zdemontowa¢
zwody odprowadzajace instalacji odgromowych i wykona¢ nowe po zakonczeniu robdt
renowacyjnych. Przy okazji wykonywanych wykopdéw, w czesci docieplanych S$cian przy
gruncie, utozyé bednarke uziemiajaca.

1.4.1.25 Wymiana oswietlenia
Nalezy wymienic¢ o$wietlenie zewnetrzne budynku na LED.
Nalezy wymienic¢ oswietlenie w nieuzytkowej czesci piwnicy na LED.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykonaé zgodnie z graficzng dyspozycjg przestrzenng, zatgczong do
programu.

Nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie otaczajgcego terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy odtworzy¢ istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbiérki nalezy wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z
zapisami MPZP (jesli zostat sporzgdzony) oraz dostosowac¢ do potrzeb uzytkowych obiektu.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwigzania nie moga
narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.

Wszelkie rozwigzania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajgcej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.
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Elewacja (materiaty i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU oraz do
zalecen producenta materiatdw, z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytkdéw wodwczas ochronie podlega
charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okiennej
i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy uzgadnia¢ z wifasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku obiektow objetych ochrong Konserwatora Zabytkéw nalezy postepowaé
wedtug jego zalecen oraz dazy¢ do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego
detalu architektonicznego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan zapisow Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegdlnosci wymagan Konserwatora Zabytkéw (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegréod. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepiséw w odpowiednich organach
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branzowych.

Wszystkie zastosowane elementy wykoiczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Przy wykonywaniu robdt, stosowaé wytgcznie wyroby nowe, odpowiadajgce polskim
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajgce (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast S$rodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i Srodkdw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich elementy substandardowej
zabudowy (magazyny, garaze, oficyny, przybudowki, daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp.) niestanowigce walorow uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a moggcych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Prace termomodernizacyjne nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg techniczng stanu obiektu
istniejgcego, a w przypadku robot zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
poprzedzi¢ jeekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, wykonang
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
ekspertyzy.
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2.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki
przytaczenia, przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloscig
gniazd w kazdym pomieszczeniu stosujgc tabele z normy SEP-E-002.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Rozporzadzeniem MSWIiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow”.

Nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na stosowane materiaty do wykonania rozdzielnic,
gniazda, wytgczniki, lampy, rurki. Nalezy zwrdci¢ uwage na stosowanie osprzetu
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i
montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotang wyzej norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.

Przewody uktadaé w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajgcego dokonaé odbioru i oplombowania uktadéw
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen rdznicowo-prgdowych, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach wspdlnych.

Do obioru przedstawi¢ zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg ze schematami
instalacji, atestami dla zastosowanych materiatéw, pomiarami i wymaganymi protokdétami
préb i odbiordow.

2.5 Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda uzytkowa, kanalizacja,
wentylacja) Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami, posiadaé¢ bede wymagane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras
przewodéw w $cianach i podfodze — z doktadnymi pomiarami — przekaze jg uzytkownikowi i
inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Wszystkie instalacje wykonac¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
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wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowane systemy docieplen w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢ zgodne z aprobatg ITB
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, w szczegdlnosci wymagania przepisow Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporzadzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

2.6.1 Podstawa prawna

Uzyte w warunkach skroéty oznaczaja:

[1] —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422)

[2] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz.1030).

2.6.2 Dane ogodlne

Przed przystgpieniem do sporzgdzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu
przylegajgcego, zapoznanie sie z ksigzka obiektu budowlanego (instrukcjg pozarowg) oraz
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia sie z istniejgcymi warunkami ochrony
pozarowej. Ponizej przytoczono podstawowe wymagania dla elementéw budynku
zwigzanych z termomodernizacja.

2.6.3 Oktadziny elewacyjne

— W Sscianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy
miedzykondygnacyjne, o ktérych mowa w §223 Rozporzgdzenia [1]. Pasy wraz z
potgczeniem ze stropem, powinny odpowiadaé wymaganiom dotyczagcym klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia [1], i byé
nierozprzestrzeniajgce ognia - §216 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

— Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w
sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one
zamocowane. - §225 Rozporzadzenia [1].

— W budynku, na wysokosci powyzej 25m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany zewnetrznej, powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych- §216 ust. 8 Rozporzadzenia [1].

— W przypadku wystepowania w obiekcie réznych stref pozarowych nalezy zidentyfikowac
Sciany oddzielenia pozarowego. Jezeli $ciana nie zostata wysunieta na min. 30 cm poza
lico $ciany zewnetrznej, na elewacji nalezy zastosowad, na catej wysokosci sSciany
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zewnetrznej, pionowe pasy o szerokosci 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2
Rozporzadzenia [1].

2.6.4 Przekrycie dachu

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona
od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15 —
§219 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporzadzenia [1], przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem wypadkéw wymienionych w §273 ust. 1 Rozporzgdzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

2) przekrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Powyzsze postanowienia odnoszg sie réwniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta
stanowi odrebng strefe pozarowa. - §218 ust. 3 Rozporzadzenia [1].
W przypadku budynkdéw z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gdy $ciana
oddzielenia pozarowego nie zostata wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysokos¢
co najmniej 0,3m, powinien zosta¢ zastosowany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1m i klasie odpornosci ogniowej EI60 bezposrednio pod pokryciem.
Przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia - §235 ust. 3
Rozporzadzenia [1].

2.6.5 Stolarka

Jezeli nowa stolarka wystepuje w scianach oddzielenia pozarowego, jej klase odpornosci
ogniowej nalezy okresli¢ na podstawie z §232 ust. 6 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] drzwi, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku, nie powinny zawezac drég ewakuacyjnych, a ich szerokos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowe;j.

Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Zabrania sie
stosowania do celdw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w ktérym moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 300
0s0b, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne. - §240 Rozporzadzenia
[1].

W przypadku, gdy drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, stuzg réwniez do
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposazonych w klapy oddymiajgce,
nalezy je wyposazy¢ w urzgdzenia systemu napowietrzania.

Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie mogg zawezaé szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku, w ktdrej sie znajdujg. Wymaganie to
dotyczy takze zewnetrznych schoddéw i pochylni - §293 Rozporzadzenia [1].

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w
sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikow w przypadku sttuczenia - §295 Rozporzadzenia [1].
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2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odlegtosci od obiektow budowlanych

— Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw okreslajg §271-273 Rozporzadzenia
[1]. W przypadku nie spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy zastosowac Sciany
oddzielenia pozarowego.

— Jezeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, a
istniejgca droga nie spetnia, w catosci badZ pewnym odcinku, wymagan minimalnej
odlegtosci 5m od chronionego obiektu, okreslonych w §12 ust. 2-3 z zastrzezeniem §12
ust. 6-8 Rozporzgdzenia [2], $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci 5m od niego powinna posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
Sciany oddzielenia pozarowego tego budynku - §12 ust. 12.

— Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujagce w nich otwory-obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych
badZ innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé¢ znajdujacych sie w nich
otwordéw okresla §232 Rozporzadzenia [1].

2.6.7 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

2.6.7.1 Wentylacja

— Przewody wentylacyjne, w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos$¢ (E | S).

— Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowsa,
ktdrej nie obstuguja, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é¢ ogniows,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

2.6.7.2 Instalacja elektryczna

— Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wtasciwej PN.

— Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

2.6.8 Uwagi
Wykonywane prace nie mogg uniemozliwi¢ badZz utrudni¢ prace urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

strona | 25 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 030 — Zfobek nr 6, ul. Wassowskiego 7 w Gdansku

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:
— sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej
— zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie
— lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposdb zmniejszajgcy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.
— uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:
— gasniciurzadzen przeciwpozarowych
— przeciwwybuchowych urzgdzen odcigzajgcych
— zrodet wody do celdw przeciwpozarowych
— urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczestwa pozarowego obiektu.
— wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
— wyltgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowej

Powyisze wytyczne nalezy traktowaé wytacznie pogladowo. Projekt nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegélnymi.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych

3.1 Wymagania dot. prac projektowych

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

1. Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktéry obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;

b. Projekt gospodarki zielenig, jezeli zajdzie potrzeba podjecia dziatan w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia(Inwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

c. Projekt architektoniczno-budowlany;

d. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przytacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

e. Projekt konstrukcyjny (jesli bedzie konieczny);

Dodatkowo, jesli bedzie niezbedne:
f.  Uzyskanie mapy do celéw projektowych;
g. Warunki dostawy i odbioru mediow;
h. Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentac;ji (jesli bedzie konieczny);
i. Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;
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w

j. Badania gruntowe — geotechniczne;

k. Opis przewidywanych robot przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jesli
bedzie konieczny);

I. Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczgce stanu technicznego budynku;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkdéw technicznych — w razie koniecznosci;

0. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;

p. Zgtoszenie rozpoczecia robdét w imieniu Zamawiajacego;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujace caty zakres przedmiotu
zamowienia;

Projekt wykonawczy;

Projekt rozbiérek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac rozbiérkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu
stanowia:

Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robét
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nize;j:

a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,

b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,

c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;

d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nosniku elektronicznym.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.
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UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktére podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwiazania projektowe

Poszczegblne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapdw tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepisdw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna byé prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzgdzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzg
inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm).

3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzadzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej.
Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
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proponowanych rozwigzan budowlanych, wowczas Wykonawca opracuje na wiasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takie
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

3.3 Wymagania dot. robét budowlano-montazowych

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres robét objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

c¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdét nalezy stosowac uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg
zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegdbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajagcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich
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szczegbtéw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

3.7 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiardw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z tre$cig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan 0gdlnych wraz z Wymaganiami
Szczegdtowymi.

3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzgdzen az do korica okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegbtowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujagce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie dtuzej niz to jest okreslone w SIWZ.
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3.11 Zgodno$c robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, ktdra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktore
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig cze$s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatdw i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;j.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione wtasciwymi a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdt oraz za jako$é¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosié zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedtozy¢ swojg
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robot, przejazdy sprzetu i pojazdéw, parkowanie itp. Nalezy dokonac
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatoréw w celu uzyskania
odpowiednich zezwoleA. Roboty moga by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zataczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdét (wykonanie przytgczy
wodociggowego, energetycznego), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawecy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spetniajgce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementoéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
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Wykonawca winien uzyé elementéow seryjnie podobnych, tworzacych cato$é¢ dla
wydzielonych obiektdow.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dofaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we wifasciwym stanie oraz za wywodz nieczystoSci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowg. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz opfaty za
zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak rowniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pradu na potrzeby Robdt mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomié¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie taczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak rowniez usungé instalacje i wyrdwnadé
wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewodéw gtéwnych, przewododw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzréodtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzacy do
tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowaé
jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na wilasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na witasny koszt, wykona
przytacza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektéw - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wzgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokét obiektéw,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajacego.

Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz
innych medidw, w trakcie trwania robot, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialno$é¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robét jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi $rodkami wijazdu i ulic, z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych
manewréw, tak aby zostato zapewnione catkowite bezpieczeAstwo. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzgdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego
dziatalnoscig na budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdw.
Ubrania mogga by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb
umozliwiajgcy ich odczytanie.

strona | 33 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 030 — Zfobek nr 6, ul. Wassowskiego 7 w Gdansku

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamigtkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, postawic i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robét oraz tablice upamietniajagcg po zakonczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéw w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 — 2020.
Wykonawca, na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swdj koszt wiasciwg ochrone Placu Budowy.

3.12.6 Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby unikngé ewentualnych negatywnych skutkéw
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robét zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkdéw sieci, naruszaé potgczen lub zainstalowanych licznikéw
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

— nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowac z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnos$ci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub
ciektej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,
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— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczeristwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkdéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczeristwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg
wystgpi¢: lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na
przydatnos¢ uzytkowa trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na
wyglad konstrukcji i jej przydatno$é uzytkowa wigczajagc w to réwniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw
wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb
niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
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— warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
witaczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wifaczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukorczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki, aby ograniczyé, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejgcych lub budowanych sieci wod mogacych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawatki materiatéw budowlanych. W przypadku naruszenia powyzszego
wymogu, wykonawca wykona na swdj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajace z
budynku fragmenty materiatdow budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére mogg wydarzy¢ sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajagcym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktére mogg wywotac takie szkody powinny byé niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediow zasilajacych
plac budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robot. W zadnym wypadku
Zamawiajagcy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.
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Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegodlnosci w zwigzku z pobytem osdb, ktére miaty prawo byé na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty beda musiaty by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajgcego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robét budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.
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3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatow i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi $Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzadzenia
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia
nalezy zapakowac w taki sposdéb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatow i
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu
Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci skladowania materiatéw pochodzacych z
robét ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatéw.

3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢:

— nowe;

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robdt oraz innych niewymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos$é elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktére, w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie witasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
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— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— zharmonizowang Polskg Normg
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie potaczenia materiatéw wykonczeniowych powinny zosta¢ odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzenn i Materiatdw, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byc¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegbétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, s okreslone w
Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robot, odbioréw Robét

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robot sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.13.6 Pobieranie prébek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mieé
zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos$é, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.13.7 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robét z
Wymaganiami Zamawiajagcego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Koricowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prob korncowych w zakresie:

— préby materiatowe na wytrzymatosé, nosnos$é nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— préby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nos$nosci elementéw konstrukcji
budynkdéw;
— préby stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych izolacji termicznych,

przeciwwilgociowych i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— préby na przeptyw, szczelnos¢ i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— préby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegdétowy koniecznych do przeprowadzenia prob koncowych zostanie zawarta w

szczegotowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
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21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Koricowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedfozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony
wynik tych préb. Wszelkie Proby Koricowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajacego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzadzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawieraé:

— 0golng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposéb prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,

— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegélnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektédw oraz urzgdzen w nich zamontowanych.

3.16 Odbior robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koficowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajagc Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresdw Zgtaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy
wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robdt.
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3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zafgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawcze;j;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét;

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbioréw robét;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robadt;

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

3.18 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposdb niepowodujgcy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie niepowodujgcym wstrzymania robét, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.

3.19 Réwnowainos$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty beda
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wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich bedg
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Réznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg by¢ w petni podane na pismie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg, kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowe;.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajduja sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepiséw, ktérym majg odpowiadaé towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odno$nych obowigzujgcych norm i przepisow.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjac za
obowigzujgce szczegdlne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

4. Czes¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetniaé obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegdlnosci:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

strona | 44 PFU
INVEST


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290.pdf

Gl1-

SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ

ZADANIE 030 — Zfobek nr 6, ul. Wassowskiego 7 w Gdansku

2.

10.

11.

12.

13.

4.4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. Poz. 462 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
p0z.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robét nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca na witasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Nie dotyczy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
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PwnNPE

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
uzgodnienia oraz opinie konserwatorskie.

Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Nie dotyczy.

. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,
Wykonawca wykona inwentaryzacje przedmiotowego budynku w zakresie niezbednym
dla przedsiewziecia.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytagczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,
Nie dotyczy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.

ZALACZNIKI:

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Graficzne przedstawienie zakresu prac,

Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrod

Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzgdowe;.

Audyt energetyczny (w odrebnym opracowaniu)
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Zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

w skali 1:500

strona | 47 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 030 — Zfobek nr 6, ul. Wassowskiego 7 w Gdansku

Zatgcznik nr 2
Graficzne przedstawienie zakresu prac
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Zatacznik nr 3
Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrod
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Zatacznik nr 4
Uprawnienia budowlane projektantow i

zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w
organizacji samorzadowej.

strona | 50 PFU
INVEST



