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Kosztorys „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół
zawodowych”
REMONT PRACOWNI SZKOLNEJ nr 302
 w ramach zadania pn.
„Modernizacja warsztatów szkolnych i modernizacja pracowni
szkolnej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku
na potrzeby kształcenia w zawodach technik pojazdów
samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca
mechanik w branży Transport, logistyka i motoryzacja”

1 Element Demontaże
1.1 KNRW 403/1134/2 Demontaż opraw świetlówkowych, belek montażowych

Wyliczenie ilości robót:
4*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 kpl 24,000
1.2 KNRW 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem kpl 1
1.3 KNRW 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, łącznik podtynkowy,

wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot szt 1
1.4 KNRW 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazda podtynkowe,

bieguny 2+0 szt 6
1.5 KNRW 403/1116/4 Demontaż przewodów wtynkowych, podłoże ceglane lub betonowe, przewód

kabelkowy
Wyliczenie ilości robót:

6*3,5+24*8,5 225,000000
RAZEM: 225,000000 m 225,000

1.6 KNRW 403/903/2 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n/t i p/t, kpl 3
2 Element Oświetlenie
2.1 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania,

do 7,5·mm2 ydy 4*1,5
Wyliczenie ilości robót:
ydy 4x1,5 - ydy 4*1,5 9,72+0,91 10,630000
ydy 4x1,5 - ydy 4*1,5 3,00*1 3,000000
ydy 4x1,5 - ydy 4*1,5 0,18+1,82+5,32+1,83+4,31+1,85+4,

39+1,80+4,30 25,800000
ydy 4x1,5 - ydy 4*1,5 3,00*1 3,000000
ydy 4x1,5 - ydy 4*1,5 3,00*1 3,000000

RAZEM: 45,430000 m 45,43
2.2 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania,

do 7,5·mm2 ydy 3*1,5
Wyliczenie ilości robót:
ydy 3x1,5 - ydy 3*1,5 3,00*4 12,000000
ydy 3x1,5 - ydy 3*1,5 2,10*2 4,200000
ydy 3x1,5 - ydy 3*1,5 0,41+2,85+0,17 3,430000
ydy 3x1,5 - ydy 3*1,5 0,23+0,14+3,22+0,65 4,240000

RAZEM: 23,870000 m 23,87
2.3 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu,

do 7,5·mm2  ydy 3*1,5
Wyliczenie ilości robót:

2,5*3 7,500000
RAZEM: 7,500000 m 7,500

2.4 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu,
do 7,5·mm2 ydy 4*1,5 m 7,5

2.5 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 7,5
2.6 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
7,5*0,05*0,05 0,018750

RAZEM: 0,018750 m3 0,019
2.7 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm m 7,5
2.8 KNRW 508/512/3 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, panel led

Wyliczenie ilości robót:
panel led - panel led 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1 18,000000
RAZEM: 18,000000 kpl 18,00
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2.9 KNRW 508/512/2 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, oprawa asymetryczna kpl 1
2.10 KNRW 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod

montaż na zaprawie cem. lub gipsowej, ręcznie, w cegle
Wyliczenie ilości robót:
łącznik podwójny - łącznik podwójny 1+1 2,000000
łącznik pojedyńczy - łącznik pojedyńczy 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
2.11 KNRW 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t.

Wyliczenie ilości robót:
3.00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
2.12 KNRW 508/307/3

(1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:
łącznik podwójny - łącznik podwójny 1+1 2,000000
łącznik pojedyńczy - łącznik pojedyńczy 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
2.13 KNRW 508/401/20 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby

kotwiące, w betonie, 4 szt/aparat szt 1
2.14 KNRW 508/402/6 Montaz ekranu projekcyjnego sterowanego elektrycznie szt 1
2.15 KNRW 508/701/1 Montaz uchwytu do pilota szt 1
3 Element Gniazda wtykowe
3.1 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania,

do 7,5·mm2 ydy3*2,5
Wyliczenie ilości robót:
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 0,27+0,60+0,72+6,31 7,900000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 2,53+1,06 3,590000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 0,28+0,63+6,36+5,11 12,380000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 0,29+0,63+6,36+1,90 9,180000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 2,31+9,05+1,40+0,42+1,25+0,40+5,

80+2,42 23,050000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 2,29+9,01+1,39+0,37+1,24+0,37+3,

25 17,920000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 0,29+0,59+0,74+3,68 5,300000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 0,19+0,43+0,14+0,06+2,25+2,14+4,

66+1,66 11,530000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 2,27+6,13 8,400000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 2,50*16 40,000000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 2,80*33 92,400000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 2,27+9,01+1,39+0,37 13,040000
ydy3x2,5 - ydy3*2,5 2,27+9,00+1,40+0,37+0,60+0,64+0,

37+1,66 16,310000
RAZEM: 261,000000 m 261,00

3.2 KNRW 508/212/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania,
do 12,5·mm2 ydy 5*2,5

Wyliczenie ilości robót:
15,4+10,5+8,6 34,500000

RAZEM: 34,500000 m 34,50
3.3 KNRW 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów

Wyliczenie ilości robót:
gn 230v - gn230v 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43,00
3.4 KNRW 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t.

Wyliczenie ilości robót:
43.00 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43
3.5 KNRW 508/309/1

(1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:
43.00 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43
3.6 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:
2,8*27 75,600000

RAZEM: 75,600000 m 75,600



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.7 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

75,6*0,05*0,05 0,189000
RAZEM: 0,189000 m3 0,189

3.8 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm
Wyliczenie ilości robót:

75.600 75,600000
RAZEM: 75,600000 m 75,600

3.9 KNRW 508/302/8 Montaż na gotowym podłożu puszek n.t.
Wyliczenie ilości robót:

4+6 10,000000
RAZEM: 10,000000 szt 10

3.10 KNRW 508/309/11
(3)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, metalowe przykręcane 3P+Z,
16A/4·mm2 szt 3

4 Element Sieć LAN, Multimedia
4.1 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania,

do 7,5·mm2 UTP cat5
Wyliczenie ilości robót:
utp cat5 - utp cat5 2,13+2,53+2,53+2,11+2,11+2,53+2,5

3+2,13+2,13+2,53+2,53+2,13+2,13+
2,53+2,53+2,13 37,240000

utp cat5 - utp cat5 1,93+1,94+1,94+1,94+1,94+1,94+1,
94+1,93+1,93+1,93 19,360000

utp cat5 - utp cat5 3,30+3,30 6,600000
utp cat5 - utp cat5 1,85+1,85+1,85+1,85+1,85+1,85 11,100000
utp cat5 - utp cat5 1,33+1,33+1,33+1,33 5,320000
utp cat5 - utp cat5 1,26+1,26 2,520000
utp cat5 - utp cat5 21,00*1 21,000000
utp cat5 - utp cat5 3,00*18 54,000000
utp cat5 - utp cat5 2,80*22 61,600000
utp cat5 - utp cat5 1,15+1,15+1,15+1,15+1,15+1,15+1,

15+1,15 9,200000
utp cat5 - utp cat5 1,15+1,15 2,300000
utp cat5 - utp cat5 1,93+1,93+1,93+1,95+1,95+1,93 11,620000
utp cat5 - utp cat5 1,81+1,81+1,84 5,460000
utp cat5 - utp cat5 0,12+1,71+1,71+0,12+0,12+1,71+1,

71+0,12+0,12+1,69+1,68+0,13+0,12
+1,71+1,71+0,12+0,12+1,71 16,430000

utp cat5 - utp cat5 21,00*2 42,000000
RAZEM: 305,750000 m 305,75

4.2 KNRW 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów
Wyliczenie ilości robót:
gn hdmi - gn hdmi 1+1 2,000000
gn vga - gn 2*rj45 1+1 2,000000
gn 2*rj45 - gn 2*rj45 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00
4.3 KNRW 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t.

Wyliczenie ilości robót:
14.00 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14
4.4 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45

Wyliczenie ilości robót:
gn 2*rj45 - gn 2*rj45 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
4.5 AT 14/107/7 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż gniazda

RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu
Wyliczenie ilości robót:

2*10.00 20,000000
RAZEM: 20,000000 szt 20

4.6 AT 14/107/5 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i
montaż etykiet opisowych gniazda

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
4.7 KNRW 508/401/18 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby

kotwiące, w cegle, 4 szt/aparat szt 1
4.8 AT 14/110/13 Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 12·kg kpl 1
4.9 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne kpl 1
4.10 AT 14/110/8 Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy w urządzeniu aktywnym kpl 20
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4.11 AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy
RJ45 szt 1

4.12 AT 14/108/3 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", montaż modułu
RJ45 w panelu szt 24

4.13 AT 14/110/4 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca kpl 1
4.14 AT 14/110/2 Montaż wyposażenia szafy, płyta czołowa kpl 1
4.15 AT 14/105/1 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP szt 2
4.16 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1

pomiaru pomiar 20
4.17 KNRW 508/207/2

analogia
Montaz przewodu HDMI

Wyliczenie ilości robót:
przewód hdmi - przewód hdmi 3,00*1 3,000000
przewód hdmi - przewód hdmi 1,72+2,42 4,140000

RAZEM: 7,140000 m 7,14
4.18 KNRW 508/207/2

analogia
Montaz przewodu VGA

Wyliczenie ilości robót:
przewód vga - przewód vga 3,00*1 3,000000
przewód vga - przewód vga 1,86+2,66 4,520000

RAZEM: 7,520000 m 7,52
4.19 KNRW 508/309/1

(2)
Montaz gniazd HDMI

Wyliczenie ilości robót:
gn hdmi - gn hdmi 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
4.20 KNRW 508/309/1

(2)
Montaż gniazd VGA

Wyliczenie ilości robót:
gn vga - gn 2*rj45 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
5 Element Koryta kablowe
5.1 DC 14/101/1 Montaż  korytek kablowych do stropów koryta metalowe szer 80mm

Wyliczenie ilości robót:
koryta stal - koryta stal 8,51+0,16+0,15+2,17+0,15+0,15+0,

15+0,15+5,11+0,15+7,42+0,92 25,190000
koryta stal - koryta stal 3,46 3,460000
koryta stal - koryta stal 7,74 7,740000
koryta stal - koryta stal 0,42+1,73+2,56 4,710000

3,5 3,500000
RAZEM: 44,600000 m 44,60

5.2 DC 14/101/3 Montaż rurek do ścian i stropów w uchwytach koryta PVC
Wyliczenie ilości robót:
koryta pvc 60*40 - koryta pvc 60*40 3,10*5 15,500000

21 21,000000
3,2 3,200000

RAZEM: 39,700000 m 39,70
5.3 DC 14/101/3 Montaż rurek do ścian i stropów w uchwytach rury ochronne

Wyliczenie ilości robót:
3*3,2+35 44,600000

RAZEM: 44,600000 m 44,600
6 Element Rozdzielnia elektryczna R302
6.1 KNRW 508/401/20 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby

kotwiące, w betonie, 4 szt/aparat szt 1
6.2 KNRW 508/405/6 Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,60·m2 szt 1
6.3 KNRW 508/408/1 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna nośna szt 4
6.4 KNRW 508/408/2 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) szt 3
6.5 KNRW 508/407/4

(1)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
rozłącznik - rozłącznik 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
6.6 KNRW 508/407/4

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć

Wyliczenie ilości robót:
ochronnik - ochronnik 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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6.7 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,lampka kontrolna
Wyliczenie ilości robót:
lampka kont - lampka kont 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
6.8 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
b10 - b10 1+1+1 3,000000
b16 - b16 1+1+1 3,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
6.9 KNRW 508/407/2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
b16 3f - b16 3f 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
6.10 KNRW 508/407/3

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P
16A C 0,03A

Wyliczenie ilości robót:
c16 rp - c16 rp 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
6.11 KNRW 508/407/4

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik
przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
rp40A - b10 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
6.12 KNRW 508/407/4

(1)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, sterownik rolet

Wyliczenie ilości robót:
LGY 3*1,5 - sterownik rolet 1+1+1+1+1+1+1 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00
6.13 KNRW 508/407/4

(2)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, zasilacz 12-24V

szt 1
6.14 KNRW 508/408/3 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna łączeniowa 3-biegunowa szt 2
6.15 KNRW 508/408/4 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna łączeniowa 1-biegunowa szt 2
6.16 KNRW 508/804/2 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 4·mm2

Wyliczenie ilości robót:
5+5+5+3+3+10*3+5+3+3+3+3+3+3 74,000000

RAZEM: 74,000000 szt 74,000
6.17 KNRW 508/805/1 Montaż końcówek, przez zaciskanie, przekrój żył do 6·mm2

Wyliczenie ilości robót:
74.000 74,000000

RAZEM: 74,000000 szt 74,000
6.18 Kalkulacja własna Okablowanie rozdzielni kpl 1
7 Element Zasilanie i sterownie rolet
7.1 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania,

do 7,5·mm2 ydy3*2,5
Wyliczenie ilości robót:
LGY 3*1,5 - przewód rolety 1,50*7 10,500000
LGY 3*1,5 - przewód rolety 2,50*15 37,500000
LGY 3*1,5 - przewód rolety 2,50*8 20,000000
LGY 3*1,5 - przewód rolety 12,63+6,84+0,59+9,52+16,03+6,79+

5,59+4,93+6,09+0,10+5,84+6,34+7,
09+7,34+0,39+12,71+0,34+0,44+0,6
4+0,29+0,18+10,80+0,15+6,59+0,54
+0,49+0,23 129,510000

RAZEM: 197,510000 m 197,51
7.2 KNRW 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów

Wyliczenie ilości robót:
przycisk roletowy - przycisk roletowy 1+1+1+1+1+1+1+1 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00
7.3 KNRW 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t.

Wyliczenie ilości robót:
8.00 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
7.4 KNRW 508/307/7

(2)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego
podłoża, przycisk roletowy

Wyliczenie ilości robót:
8.00 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
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8 Element Zasilanie wentylacji
8.1 KNRW 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30·mm2

Wyliczenie ilości robót:
yky 5x4 - yky5x4 10,50*1 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,50
8.2 KNRW 508/705/7 Montaż korytek statkowych na dachu

Wyliczenie ilości robót:
koryto siatkowe - koryto siatkowe 3,69+0,71 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,40
8.3 KNRW 508/701/12 Montaz wsporników pod koryta na dachu płaskim szt 8
8.4 AT 17/101/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w betonie zbrojonym,

otwór o średnicy 40·mm cm 35
8.5 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm m 0,5
8.6 KNRW 508/109/2 Rury winidurowe karbowane  do Fi·23·mm m 5,8
8.7 KNRW 217/149/1 Przepust dachowy szt 1
8.8 KNRW 401/519/5 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze)

elementów metalowych m2 1,5
8.9 KNRW 508/606/1 Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta do Fi·10·mm na uprzednio

zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach płaski
Wyliczenie ilości robót:
uziom poziomy - uziom poziomy 10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00
8.10 KNRW 508/601/15 Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach,

przelotowe pośredniczące, na dachu - klejone
Wyliczenie ilości robót:
podstawa odgr - podstawa odgr 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00
8.11 KNRW 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze

uniwersalne krzyżowe szt 3
8.12 KNRW 508/622/5 Montaż iglic, na dachu 2m/16mm kpl 1
9 Element WLZ RG-R302
9.1 KNRW 510/117/3 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielożyłowe bez

mocowania, kabel do 2.0 kg/m m 61
9.2 KNRW 508/805/3 Montaż końcówek, przez zaciskanie, przekrój żył do 50·mm2 szt 5
9.3 KNRW 508/803/5 Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 50·mm2 szt 5
9.4 KNRW 508/808/4 Roboty uzupełniające, oznaczenie przewodu szt 5
9.5 AT 17/101/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w betonie zbrojonym,

otwór o średnicy 40·mm
Wyliczenie ilości robót:

35*2 70,000000
24*3 72,000000

RAZEM: 142,000000 cm 142,000
10 Element Pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej
10.1 KNRW 508/901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 15
10.2 KNRW 508/901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 5
10.3 KNRW 508/902/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej,

pierwszy
Wyliczenie ilości robót:

15+5 20,000000
RAZEM: 20,000000 pomiar 20,000

10.4 KNRW 508/902/3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia,
pierwszy

Wyliczenie ilości robót:
15+5 20,000000

RAZEM: 20,000000 pomiar 20,000
10.5 KNRW 508/902/5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika

różnicowoprądowego, pierwszy pomiar 16
10.6
10.7
10.8 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m
10.9 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia

do 1 cegły, rura Fi do 25·mm szt
10.10 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3
10.11 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm m
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
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10.18
10.19
10.20
10.21
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Elektromonter grupa II r-g 11,83237
2. Monter-instalator grupa V r-g 30,953
3. Monterzy r-g 60,4726
4. Robocizna r-g 9,381
5. Robotnicy r-g 239,12125
6. Robotnicy grupa I r-g 3,29
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
1. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,04763 2.6, 3.7, 6.2, 10.10
2. Ekran projekcyjny sterowany elektrycznie szt 1 2.14
3. Etykieta opisowa szt 20 4.6
4. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,6 8.8
5. Gniazdo HDMI szt 2,04 4.19
6. Gniazdo RJ45 podwójne cat5 szt 10 4.4
7. Gniazdo VGA (DSUB) szt 2,04 4.20
8. Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A stałe 3P+Z nf 2627-126 szt 3 3.10
9. Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT10 (B, C, D) szt 43,86 3.5

10. Iglica  FeZn 2,0m z podstawą betonową szt 1 8.12
11. Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x4mm2 m 10,92 8.1
12. Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x25mm2 m 63,44 9.1
13. Kabel krosowy szt 20 4.10
14. Konstrukcja wsporcza o masie do 1·kg szt 1 2.15
15. Konstrukcja wsporcza o masie do 5·kg szt 8 8.3
16. Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 4mm2 szt 76,22 6.17
17. Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25mm2 szt 5,15 9.2
18. Korytko instalacyjne do kabli i przewodów siatkowe m 4,4 8.2
19. Korytko kablowe - asortyment mb 46,384 5.1, 5.2, 5.3
20. Lampka kontrolna 3f szt 1 6.7
21. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 40x60 m 41,288 5.2
22. Listwa zaciskowa szt 3 6.4
23. Listwa zasilająca 2U/5x220V z bolcem lub Schuko kpl 1 4.13
24. Łącznik klawiszowy n/t 10A szt 3,06 2.12
25. Moduł RJ45 szt 24 4.12
26. Obudowa blaszana naścienna z drzwiczkami szt 1 6.2
27. Ogranicznik przepięć klasy B+c szt 1 6.6
28. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 3,05 9.1
29. Oprawa asymetryczna do oświetlania tablicy szt 1 2.9
30. Panel LED szt 18 2.8
31. Panel rozdzielczy RJ45 szt 1 4.11
32. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 1,77 8.8
33. Piasek o uziarnieniu 0 - 4 mm m3 0,2718 2.6, 3.7, 6.2, 10.10
34. Płyta czołowa z prowadnicami z wieszakiem i panelem porządkującym z kompletem

elementów mocujących 19"/1U kpl 1
4.14

35. Pręty stalowe ocynkowane m 10,4 8.9
36. Przepust dachowy dla kabli elektrtcznych z kołnierzem szt 1 8.7
37. Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 m 317,98 4.1
38. Przewód HDMI m 7,4256 4.17
39. Przewód kabelkowy YLY  3x1,5mm2 m 205,4104 7.1
40. Przewód VGA (DSUB) m 7,8208 4.18
41. Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 32,6248 2.2, 2.3
42. Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 271,44 3.1
43. Przewód YDY-450/750V 4x1,5mm2 m 55,0472 2.1, 2.4
44. Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm2 m 35,88 3.2
45. Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "do sterowania rolet szt 8,16 7.4
46. Puszka n/t  (125x125x45mm) szt 10,2 3.9
47. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 69,36 2.11, 3.4, 4.3, 7.3
48. Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy  (do 100A) szt 1 6.5
49. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,75 8.8
50. Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 28/23 mm m 6,032 8.6
51. Rura RL/PVR - asortyment mb 46,384 5.1, 5.3
52. Rury PVC m 0,52 8.5
53. Sterownik Rolet szt 7 6.12
54. switch 1U 24x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 4x 1000 Mpbs SFP szt 1 4.9
55. Szafa dystrybucyjna wisząca kpl 1 4.8
56. Szyna łączeniowa jednobiegunowa BI 1 (16x12) szt 2 6.15
57. Szyna łączeniowa trójbiegunowa BIS 3 (16x12) szt 2 6.14
58. Szyna nośna rozdzielnicy TH-35-7,5 szt 4 6.3
59. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,72 2.13, 4.7, 6.1
60. Uchwyt do montażu do stropu kpl 187,32 5.1, 5.2, 5.3
61. Uchwyt do montażu do ściany kpl 177,03 5.2, 5.3
62. Uchwyty do rur PVC szt 0,35 8.5
63. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,03328 2.6, 3.7, 10.10
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Pozycje
64. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,5185 9.1
65. Wiertło diamentowe szt 0,22125 8.4, 9.5
66. Woda m3 0,3894 8.4, 9.5
67. Wsporniki przelotowe szt 11,11 8.10
68. Wtyk RJ 45 8 pin z obudową szt 2 4.15
69. Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A C 0,03A szt 10 6.10
70. Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; C-6-40A/0,03A szt 4 6.11
71. Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 10-20A szt 6 6.8
72. Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 10-20A szt 4 6.9
73. Zasilacz 12-24V 120W szt 1 6.13
74. Złącza uniwersalne szt 3 8.11
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Pozycje
1. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,2745 9.1
2. Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,2745 9.1
3. Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 5,96 4.16
4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

m-g 45,6437
5.1, 5.2, 5.3, 8.7,
9.1

5. Środek łączności bezprzewodowej m-g 11,92 4.16
6. Wiertnica o mocy do 3·kW m-g 3,894 8.4, 9.5
7. Żuraw okienny do 0.5·t m-g 0,03 8.8
8. Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 0,2745 9.1


