

Gdańsk, dnia 18 lipca 2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PNE/153/2018/MD
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja chodników w ramach Programu budowy i modernizacji chodników – edycja 2018 – ulice: Barniewicka, Hestii, Westy, Woźnicy, Przy Torze, Równa, Sandomierska, Uranowa, Karłowicza, Żeleńskiego, Reymonta, Malborska, Wenedy, Porębskiego/Dulina, Goszczyńskiego, Zakopiańska, Wesoła, Tęczowa, Chodkiewicza, Sówki, Asesora, Stolnika, Za Murami w ramach zadania pn.: „Dokumentacja dla przyszłych projektów”.

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PNE/153/2018/MD, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego:

Pytanie 1

„Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zapis: "Dodatkowo planowana jest modernizacja sieci". Czy oznacza to, że jest już opracowana dokumentacja czy też należy opracować - uwzględnić modernizację sieci w ofercie.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany zapis stanowi informację, iż w obszarze zadania gestor planuje modernizację sieci we własnym zakresie. Przedmiotowa modernizacja sieci dotyczy zarówno dokumentacji projektowej, jak również realizacji zadania. Tym samym nie stanowi przedmiotu zamówienia.


DYREKTOR
Włodzimierz Bartosiewicz