

DLP/1216/18/KB

Gdańsk, dnia 27 lipca 2018 r.

## Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/198/2018/MS na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” – edycja 2018 Etap 14

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

### **PYTANIE 1**

„Proszę o weryfikację informacji na temat ilości słupów wraz z oprawami do demontażu oraz długość kabla do demontażu.

Plan sytuacyjnym uwzględnia demontaż 11 punktów oświetleniowych oraz demontaż około 255 m kabla, natomiast w zestawieniu materiałów demontażowych oraz w przedmiarze ilość punktów oświetleniowych do demontażu wynosi 2, a ilość kabla do demontażu 50 m.”

### **ODPOWIEŹ**

Etap 14 Część 2 – ul. Buczka

Zamawiający informuje, iż po weryfikacji dokumentacji wynika ewidentna pomyłka projektanta pod względem zliczenia ilości stanowisk słupów oświetleniowych podlegających demontażowi.

Do demontażu przeznaczonych jest 11 punktów oświetleniowych, 8 szt. opraw sodowych oraz 250 m kabla.

W związku z powyższym zmianie podlegają punkty 14d1.3, 15d1.3, 16d1.3 przedmiaru robót oraz tabela 2. Zestawienie materiałów demontowanych w opisie technicznym projektu branżowego.:

Zastępca Dyrektora  
ds. Zadań Liniowych

Ewa Zielińska

### W załączeniu:

1. Załącznik nr 14 – Przedmiar robót – Przedmiar zamienny
2. Załącznik nr 15 – Str. 10 z opisu technicznego projektu z zaktualizowaną tabelą 2