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SPIS KODOW CPV DLA ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV Opis
Grupa Klasa Kategoria
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozhiorki obiektow bwtimych; roboty ziemne
45111000-8] Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2| Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komngyieh obiektéw budowlanych lub i
czgsci oraz roboty w zakresie dginierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45213000-3| Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowychgazynéw i obiektd
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanychszanych z transportem
45220000-5 Roboty irzynieryjne i budowlane
45221000-2| Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tursglypbow i kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rupgdiw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnislék wyrébwnywanie terenu
45231000-5] Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdiw, chgdéw komunikacyjnych i lin
energetycznych
45233000-9| Roboty w zakresie konstruowania, fundanogvdnia oraz wykonywania nawierzc

autostrad, drég
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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robbivdna dalej SpecyfikagjTechniczna ST) DM-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne” odnosi s do wspolnych wymagatechnicznych dotyeych wykonania i odbioru robét, ktére zosiamykonane w
ramach zadania:

Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olyb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogolne nalg rozumie i stosowé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycygmi rob6t drogowych:

Lp. | Kody CPV Numer i tytut specyfikaciji
1 45111000-8 DM-00.00.00. Wymagania ogoélne
2 45111000-8 D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysakowych
45111000-8 D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu
45111000-8 D-01.02.04. Rozbiérka elementow drég
3 45111000-8 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
4 45233000-9 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa nigzaviego
5 45233000-9 D-05.03.23a. Nawierzchnia z kostki brukowej betoapw
6 45233000-9 D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekéw
7 45233000-9 D-08.01.01. kragizniki betonowe
45233000-9 D-08.02.01. betonowe chodniki z ptyt betonowych
D-08.03.01. obrze betonowe

Normy paistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgéijach Technicznychelda stosowane przez Wykonawav
jezyku polskim.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspdlne dla robotedpgh ogolnymi specyfikacjami

technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdirgsortymentow robét drogowych. W przypadku braggaloych

specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP diaafo asortymentu robét, ustalenia dojydavniez dla SST
sporgdzanych indywidualnie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w OST wymienione poej okrelenia naley rozumiet w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna— naley przez to rozumiepozytywry ocere techniczi przydatndéci wyrobu budowlanego do
Zamierzonego stosowania, uzal®ng od spetnienia wymagapodstawowych przez obiekty budowlane, w ktorychaly
budowlany jest stosowany.

1.4.2. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-iytkows (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet itp.).

1.4.3. Czasowe korzystanie z nieruchomizi - to korzystanie z nieruchoré przez Wykonawg, ktére w zalenosci od
rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnheuprawnionym do nieruchorf jest organizowane i finansowane przez
Wykonawe:

- baza budowy, place sktadowe - czasowe korzystanieruchoméci na podstawie umowy z uprawnionym

do nieruchoméci,

- drogi tymczasowe - czasowe korzystanie z niero@ioi na podstawie umowy z uprawnionym do
nieruchomeci,

- budowa lub przeteenie uradzei infrastruktury technicznej - czasowe korzystanigeruchoméci w celu ut@enia na
trwate uradzei infrastruktury na podstawie umowy z uprawnionymniruchomeci.

- inne czynnéci niezlizdne Wykonawcy do przeprowadzenia prac.

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, odpowiednio utwardzony lub umocniony,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.5. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wseelki
urzadzeniami technicznymi zwtzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclwu pojazdow obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpEg organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdarze
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okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokwagych odbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej peuzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg Projektantem.

1.4.8. Instrukcje technologii — dokumenty zawierage szczegotowy opis operacji (technologicznychlize&wanych podczas
wykonywania poszczegoélnych czyriigozwigzanych z wykonaniem lub morm obiektu lub jego ezci.

1.4.9. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiggego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzmsowanie rob6t i administrowanie kontraktem. Wezaosci od
wielkosci kontraktu mae to by : Inspektor Nadzoru, Kierownik Projektu lub innszpdstawiciel Zamawiagego. Wszystkie
pojecia g tozsame.

1.4.10. Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stagigesznéci uskoku naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych.

1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzigjcymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqaenia.

1.4.15. Konstrukcja nosna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Ksiazka obmiardw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjzce
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakneghe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwazanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

1.4.20. Linie rozgraniczajace inwestycji- ustalony decyzjo zezwoleniu na realizacinwestycji drogowej obszar terenu, w
graniach ktérego magoy¢ wykonywane roboty budowlane, oznaczony w DokumginBxojektowej lini ciaggta koloru
niebieskiego.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezltine do wykonania rob6t, zgodne z Dokument&epjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyiniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoslodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz.

1.4.23. "Nadzdr Autorski” — czynndci sprawowane przez osphaakceptowanprzez Inwestora ktora realizuje zobarania
wynikajace z Prawa Budowlanego w ramach kontroli praetgbp Kontraktem posiad#ja odpowiednie kwalifikacje, prawa
i uprawnienia okréone przez Prawo Budowlane.

1.4.24. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ol od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna- gérna warstwa nawierzchni poddana bémpanio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdaa s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawczawarstwa staaca do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniefej
nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadniczayorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenige castek podtaa. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronnawarstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni #gcej powyej.

i)  Warstwa odgczajca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedaosgtej st do nawierzchni.

1.4.25. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.26. Obiekty budowlane — oznaczaj budynki i budowle.

1.4.27. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia dragipszielnego gbu pieszego lub pieszo-
rowerowego, szlaku gdrowek zwierat dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej pezeszkogl
terenowy, a w szczegOlnwi: most, wiadukt, estakada, ktadka dla pieszych.

1.4.28. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjéesk przedziat
toleranciji nie zostat okétony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. Odzysk- rozumie si przez to jakikolwiek proces, ktérego gtdwnym wyieik jest to, aby odpady syly uzytecznemu
zastosowaniu przez zaptenie innych materiatéw, ktére w przeciwnym przgha zostatyby #yte do spetnienia danej
funkgiji, lub w wyniku ktérego odpady przygotowywane do spetnienia takiej funkcji w dangaktadzie lub og6lnie w
gospodarce
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1.4.31. "Pozwolenie na Budow" - oznacza pozwolenie wydane Zamawgamu w trybie ustalonym przez polskie przepisy
prawa.

1.4.32. "Projekt Budowlany" jest to projekt opracowany na @tne zlecenie Zamawigjego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przeisg@ przepisy prawa.

1.4.33. "Projekt Wykonawczy" - oznacza wszelkie rysunki, dokumengadnformacg techniczr uszczegotowiace
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany nagbde zlecenie Zamawigjego.

1.4.34. Partia materiatu — ilos¢ materiatu wyprodukowana lub dostarczonasédostawy (wagon, gkarowka, barka) lub
hatda materialu wyprodukowana w tym samym czasieawinkach przyjmowanych za jednakowe

1.4.35. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z pstezeny nad i pod jego powierzchni
w ktorym g zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane gdeenia techniczne zgdane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuguchu a take urzdzenia zwizane z potrzebami zaidzania drog. Pas drogowy mae roéwniez
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.36. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojagow, umieszczenia wdzer organizacii i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

1.4.37. Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.38. Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchagj ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.39. Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniiera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robét lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

1.4.40. Projekt warsztatowy — dokumentacja zawiergja dane potrzebne do wykonania lub mantabiektu lub jego cZci.

1.4.41. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna posigdapdpowiednie uprawnieniagdaca autorem
dokumentacji projektowej, spravaca nadzor autorski.

1.4.42. Projektowane granice pasa drogowegeustalone decyzjo zezwoleniu na realizacinwestycji drogowej granice pasa
drogowego inwestycji, 0oznaczone w Dokumentacji €ktwej ling przerywam koloru czerwonego.

1.4.43. Przedskewziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.44. Przepust— budowla o przekroju poprzecznym zangwyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szigkindwek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.45. Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdxowek dzikich zwierat itp.

1.4.46. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegqmmsgkiad droga,
kolej, rurocig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.47. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.48. Przyczoétek- skrajna podpora obiektu mostowego.Adaktada sie z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.49. PODGIK — Powiatowy Grodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.4.50. Recykling — rozumie si przez to odzysk, w ramach ktérego odpady sa poigpmetwarzane na produkty, materiaty
lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celuilubych celach: nie obejmuje ponownego przetwaezaai materiaty,
ktére maj by¢ wykorzystane do celéw wypetienia wyrobisk.

1.4.51. Rozpietosé teoretyczna- odlegié¢ migdzy punktami podparcia @gskami), przsta obiektu mostowego.

1.4.52. Szerokaé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegt@é miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.53. Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimgdzajow ruchu wraz z
szerokdcia chodnikdw mierzona éwietle poeczy mostowych.

1.4.54. Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich foi (przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.55. Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgaignione w
kontrakcie jako tworzce cz:s¢ terenu budowy.

1.4.56. Trwate ograniczenie w korzystaniu z nieruchoméci - zobowizanie w drodze decyzji o zezwoleniu na realigacj
inwestycji drogowej wiciciela, wytkownika wieczystego lub osepktorej przystugyj inne prawa rzeczowe
do nieruchoméci do udostpnienia nieruchomiei w celu posadowienia wdzen infrastruktury technicznej, wykonania
czynndci zwigzanych z konserwagjremontami oraz usuwaniem awarigdw drenaowych, przewodow i utgzen,
nienaleacych do czsci sktadowych nieruchondoi, stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptynéw, pargzgw i energii
elektrycznej oraz uadzen taczndici publicznej i sygnalizacii, a tak innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektéw i uradzeh niezlzdnych do korzystania z tych przewodéw igdzen, a take usuwaniem z gruntu tychagiow,
przewodéw, urgdzen i obiektow.

1.4.57. Czasowe ograniczenie w korzystaniu z nieruchon§oi —ograniczenie w korzystaniu z nieruchaitioprzez
wiasciciela, wytkownika wieczystego lub osepktorej przystuguj inne prawa rzeczowe do nieruchaitipwynikajgce z
natazonego na inwestora w drodze decyzji o zezwoleniteafizacg inwestycji drogowej, obowkku dokonania
przebudowy istnigcej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy drégdéh kategorii.

1.4.58. Uporzadkowanie terenu- roboty majce na celu przywrdcenie pierwotnego ksztattu, dtiara i sposobuzytkowania
terenu wraz z jego makroniwelacgdjgciem nieprzydatnego humusu, raaaiem humusu przydatnego i obsianiem
mieszanlk traw — jgli to wymagane.

1.4.59. Wiadukt - obiekt zbudowany nad draglla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwechu pieszego i
rowerowego.



Str. 7

1.4.60. Wyréb budowlany oznacza kaly wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzonyathootu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub icléczach, ktérego wiiwosci wptywaja na wtdciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wyntiagiatyczcych obiektow budowlanych,

1.4.61. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjn
lub technologiczg, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie m@ polega
na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, przebudow, utrzymaniem oraz ochrgmudowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.62. Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP ) — oznacza udokumentowastah i wewretrzng kontrok produkcji w zaktadzie
produkcyjnym

1.4.63. ZRID - decyzja o zezwoleniu na realizaijwestycji drogowe;.

Wszystkie inne pgjia wEyte w niniejszej Specyfikacji a nie zdefiniowane gejyposiadajce definicje legalne w obogdujgcych
przepisach prawa, stosujeegidpowiednio
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrii na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodha dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

Wszelkie koszty wynikage z wykonania czyndoi okreslonych w STWiIORB obgjzajg wykonawe i s3 ujete w cenie
kontraktowej.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&SiT.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsydanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatdyhiagcym podziat na dokumentggprojektowy:
— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stananprzetargow dokumentagj projektowg oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdakumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika
projektu stanowi czes¢ umowy, a wymagania okdlene w ch@éby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogélnych wenrkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd blteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadorilnzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayrj wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fiie $ wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartéi docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach oklenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow nedatow budowli musgwykazywa& zgodnag¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektovs lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pacthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnigciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrésvania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego rohot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eohot w
okresie trwania budowy. W zadeoici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizaciji ruchu powinienchya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldargraciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczagge takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtay ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.



Str. 8

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziea i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jeshieodzowne ze
wzgledow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych trebedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest waczony w cen
kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego rohot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecizie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgcia
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradalziwyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdazddw i maszyn pracigych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyihierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych trebedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest waczony w cen
kontraktov.

1.5.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniesio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraglhie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosugc sk do tych wymag# bedzie miat szczegd6iny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopérégalojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosciag powstania paru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwapyasprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohwmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazgach.

Materiaty tatwopalne ¢ilg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgstm
0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bdg miaty aprobat techniczg wydar przez uprawniopjednostk,
jednoznacznie okgtajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaiczeniu robot ich szkodlivé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéé wymagag tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmmgod; na wycie tych materiatdbw od wégiwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj
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1.5.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgicych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaevtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przeétenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamamrozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadeaz kzdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca ¢dzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaweggjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodugcy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerhadmawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wihascicielami nieruchomégxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani Ireynier/Kierownik
projektu ani Zamawiapy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaeaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu Robd4t. Wykonawca uzyska wszelikiz:dne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéangrinormatywnych) i o kdym takim przewozie doizie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. tiynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usunkte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone n@viezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera/Kierownika projektu.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma oboweek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgtiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj odrgbnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowvenmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie hgniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe wme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami gétizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandwiiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyaiayw w odniesieniu do spgi, materiatow lub urmzen
uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwvania, obecizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyadkrye Wykonawca, z wytkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajektb specyfikacji dostarczonej przezyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylalbbowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warurtkzontraktu nie postanowiono inaczej. W przypad#iy powotane normy
i przepisy § paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniaice rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem icrasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
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zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgduwazane za wtasnig Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecgé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, ttynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robét illub wysdkdwoty, o ktdg nalezy zwigkszye cerg kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgiyealizacg)

Wykonawca zobowgizany jest zabezpiecgyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgraransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.Baplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbuduevanusz spetnid wymagania Rozposgeizenia parlamentu
europejskiego i rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 m&@4hl r. ustanawiage zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylgge dyrektyve Rady 89/106/EWG zwanego dalej Rozpoizeniem 305/2011.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wgkstaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczongochwbudowania,
Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegotowe informacje dotygze materiatow, to
znaczyzrodta pochodzenia, zamawiania lub wydobywania tyetteriatéw, jak réwniz odpowiednie dokumenty potwierdzeg
wprowadzenie wyrobéw budowlanych do obrotu zgodrzasadami okéonymi w Rozporzdzeniu 305/2011.

Jezeli Inzynier/Kierownik projektu uzna za niegiine, to w celu uzyskania akceptacji proponowanyzivbdudowania materiatow,
Wykonawca przedstawi/dostarczy/przegaumaliwi przedstawicielowi Zamawiggego pobranie, prébki materiatdow oraz
swiadectwa badalaboratoryjnych wydane przez Upaiméong jednostls do wykonywania odpowiedniego dla danego materiatu
zakresu badai oznaczé (jednostk w rozumieniu odpowiednich aktéw prawnych obgeujgcych na terenie kraju, w ktérym
dziata Upowaniona jednostka).

2.1.ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Zatwierdzenie partii materialdw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegodta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegimlta
w sposob cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét ghea kontrola).

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatowzzédet
miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowizany dostarcaylnzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozgotam eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajca raporty z bad@a
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgmzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifsawowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigawy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskanidematoéw miejscowych éda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukitczeniu rob6t  Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umowydwykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢dzie prowadai zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to pisemizgoct Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym obszarze.

2.3 MATERIALY Z ODZYSKU PODDANE RECYKLINGOWI

Materiaty uzyskane w procesie odzysku i przeznaezin ponownego przetworzenia (recyklingu) podiegafawie o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013Zd9zWykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskaamnolenia na
prowadzenie zbierania odpadéw, zezwolenia na pezedmie odpaddéw, badl@otwierdzajgcych maliwos¢ ponownego
wbudowania, pozyskania, przetworzenia, sktadowatmansportu odzyskanego materiatu.
Wykonawca jest zobowzany do selektywnego zbierania odpadéw.
Materiaty z recyklingu lub materiaty z dodatkiemateriatow z recyklingu podlegaprocedurze zatwierdzenia i mgsspetnid
wymagania SST.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu
wskazanym przez ftyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatéw do innych robét, nie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychamatéw zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.
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Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naijgnp 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ieggmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyzaj materiatu nie mie by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
2.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one uyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty syyakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@dgtzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach zorganizowanych przez Wykonaivc
zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu. Humus niedzie skladowany w hatdach o wysakbprzekraczajcych
trzy metry.
2.7. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami orazlu sprawdzenia czy Producent prowadzidugkontrok
jakosci zgodnie z zasadami oklenymi Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrioi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaitikiem budowlanym. Prébki materiatow mydgC
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacii okionej partii
materialdw pod wzgblem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekavytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow vsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,
¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i Waaych miejscach.
d) Inzynier bedzie miat dosip do danych systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Podczas inspekgciji, feli jest to wymagane przepisami wednznymi Producenta lub wynika z procesu produlkbfikonawca
zobowhpzany jest zapewaisrodki ochrony higieny i bezpiecastwa oraz obecré przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.

W przypadku stwierdzenia przezzimiera jakichkolwiek niezgodréoi mapcych znacacy wptyw, na jaké¢é materiatu lynier
ma prawo wstrzymadostaw materiatu z danegarddta i nakaza Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Pnogra
naprawczy musi zawiefanaliz dotychczasowych dostaw materiatu patekn wptywu stwierdzonych niezgodém na jakaé
materiatéw ju dostarczonych.

Wynik kontroli maze by¢ podstaw do odrzucenia materiatujwzatwierdzonego.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spek uzywany do robot powinien léyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachytmiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy sgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie sgta
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybonryska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nd@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapewéirowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rg/mi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzigm umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazesidspetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spenigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przeziyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodéa dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonasaraz poleceniami biyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezenplanie i wyznaczenie wysoé@ wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunéte przez Wykonawena wtasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdét kpda oparte
na wymaganiach oké®nych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji krynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad#@ materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw $dtadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajagce na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacii layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamiucy wykonanie robot zgodnie z dokumeniggjojektovy, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ ogolmn opisupca:

— organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaemibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurragtego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposob oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterujicych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@rologicznym, proponowany
sposéb i forma przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedutia wissciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedgmpomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyramia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych efedve
robot,

— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgjmi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Celem kontroli rob6t éxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jak@ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczac personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkédne do pobierania probek i bada
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia

bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zatatliwoscig zapewniajca

stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoae, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirest konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt

badawczy stosowany do oznaczenia cech wbudowangitériatow posiada odpowiednie (wymagane prawemyahahty
potwierdzagce prawidtowe dziatanie, oraz zostaty prawidtowdkalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgégjacych
procedury bada
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Wszystkie dokumenty mugby¢ aktualne. laynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszcze

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach

dotyczcych urgdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurebod badawczych. Jgli

niedocigniccia te keda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma aycie do robo6t badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostanusunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem aghateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na zasadzizg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez kryniera/Kierownik projektu &da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavyicy.

Dla wszystkich pobranych préb Wykonawca musi piesiavypetniony i podpisany Protokét pobrania materjaigodny
ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (W\Zamawiagcego (GDDKIA).

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte
przez Irzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWwykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi dmig ich wyniki do
akceptacji liayniera/ Kierownika projektu.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wy@mi bada jak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN ZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania matériaiv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatdw powinien udzieinu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonugg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstamirikéw wtasnych
bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to lrynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatow i robdt z dokumentagyrojektovs i SST. Maze réwnie
zlecié, sam lub poprzez Wykonawgprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hatazalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolvpada i pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzalzeobrotu zgodnie z
procedurami wskazanymi w Rozpedzeniu 305/2011, oraz dla ktérych Wykonawca dogidr
1. dowdd oznakowania CE dla wyrobu efgigo normg zharmonizowamlub zgodny z wydandla niego europejgkocery

techniczna,

2. dowaod oznakowania znakiem budowlanym dla wyroboljigego norng zharmonizowas dla ktorej zakaczyt si okres
koegzystenciji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 razpdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydanropejska ocena
techniczna,

3. deklaracje o wigciwosciach wytkowych wyrobu budowlanego oznaczonych zgodniatgznikiem Il rozporadzenia Nr
305/2011 , instrukcje stosowania i obstugi oraniimfacje dotycgce zagraenia dla zdrowia i bezpieaizgtwa, jakie wyréb ten
stwarza podczas stosowaniazytkowania, dla wyrobu nieoktiego zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, ktéry me by udostpniony na rynku krajowym, jeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w
innym pastwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w figtwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o iyoi
Handlu (EFTA), a jego wigiwosci uzytkowe umaliwiaja spetnienie wymagapodstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb élkney w przepisach techniczno-budowlanych, oraz n@gpd zasadami wiedzy
technicznej.

i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST,4da partia dostarczona do robétlbie
posiadé oznakowanie takie, aby utiiwi ¢ jednoznacznie identyfikagjimateriatu.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeads dostarczone przez Wykonaginzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymagé beda odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowizzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy ddda okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietgsva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy ¢1g czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgémtla oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdlngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofaki harmonogramow robdét,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@yjch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw rhbé

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgigoprzediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika tmgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowani@ §rojektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzasisposéb aiglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne musby¢ autoryzowane przez osoby upawene do reprezentowania laboratorium
(zatwierdzonego przez Zamawieggo laboratorium Wykonawcy).

Dzienniki laboratoryjne, dowody oznakowania matnv (zgodnie z punktem 6.7 niniejszego rozdzighfprmacje o
wiasciwosciach wytkowych wyrobu budowlanego, orzeczenia o jakenateriatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah
Wykonawcy, oraz inne wymagane dokumentdabgromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Irryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢zl przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yeyl na
zyczenie Zamawiafego.
Za przechowywanie Dokumentow budowy odpowiada Kigik budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na grie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO $CI ROBOT | MATERIALOW

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jeli SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona
przezéredni przekrgj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasi.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilhtzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez WykonagvdVszystkie urgdzenia i spret pomiarowy lgda
posiadé@ wymagane wisciwymi przepisami aktualne dokumenty potwierdeajpoprawne dziatanie (odpowiedsigiadectwa
wzorcowania, kalibracji, komparacji, sprawdzenianzrcami oraz inne wymagane). Dokumenty mysaztwierdzé poprawne
dziatanie urzdzer (np. wzorcowania, kalibracji komparacji sprawdzeré wzorcami) przewidzianych do obstugi pomiarowej
budowy zgodnie z normami przedmiotowymi dla tycideei.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.dglzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob agly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszystkie wagi znajdgge s¢ w laboratorium Wykonawcy, oraz wagiywane w ramach Kontraktu, musgosiada aktualne
wzorcowanie lub legalizagjdowdd,ze zostaty poddane prawnej kontroli metrologiczregeétniag wymagania metrologiczne).
Wzorcowania lub legalizacji wag dokonuje bdzMiar lub inna jednostka pomiarowa posiadajakredytacje PCA.

Przed wykorzystaniem wag w ramach Kontraktu hatecent jakim bkdem pomiaru cechujecsilane urzdzenie i czy hid
pomiaru jest akceptowalny przez Strony korzysjz wag w ramach Kontraktu. Dokument ocegeiadoktadnéé (wskazugcy
dokladnd¢) wagi sporgdzony przez Wykonawcmusi zosta zatwierdzony przez Nadzér i przekazany wszystkimestnikom
Kontraktu ktérzy kdg korzysta z wag.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary lgda przeprowadzone przedgeiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogkie w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezkedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksjzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dofgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyfierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uridiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

Gotowdai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwvigzajacych
komplet wynikow badé@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiw konfrontacji z dokumentacprojektows, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje ssi

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobét dokonuje liynier/Kierownik projektu.



Str. 16

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakdczenie robdét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenjg o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezozez Zamawiggego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét aagowych lub robét uzupetniggych w warstwigcieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentggjojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon wartagsé wykonywanych roboét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokédt odbioru ostatecznegotrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgiapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaiy przygotow&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata spormdzona w trakcie
realizacji umowy, podpisarprzez Kierownika budowy i Projektanta,
2. szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnage lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologicznez opisem gdzigy daateriat zostat wbudowany, parafowane przezdimika

budowy/robot,
4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@d oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
6. dokumenty potwierdzjace wprowadznie materialowodmtu oraz dokumenty potwierdzjace zgogmevbudowanych

materialdw z SST i ew. PZJ, z informag miejscu wbudowania, parafowane przez Kierowhikdowy/robot,

7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zaiczonych do dokumentéow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh parafowane przez Kierownika budowy/robot (mpprzetaenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejnietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu, parafowane pigezrownika budowy/robét

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag lxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzugighcych wyznaczy komisja.
8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtiot zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove ustalor dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatndci jest wartdéé¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej kdzie uwzgbdniac wszystkie czynnéei, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétidobejmowd:
— robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaawentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— warts¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
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9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniaesdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztargsie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem lgpjektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajsh
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzzdzei obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(9) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet,
(h) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(i) usuntcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwjzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z @éiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z gbiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracjio8podarki Terenowej i Ochroyodowiska z dn.10.02.1977 r.
W sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogalnyi mostowych” (Dz.U.1977.7.30 z faaizm.)

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.4243p&n.zm.)

6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznyckinja
powinny odpowiad&adrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.z 2000.63.73%zrpzm.)

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 rsprawie szczegdtowego zakresu i formydokumentaojefatowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalni/kowego
(Dz.U.2004.202.2072 z a.zm.).

8. Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o0 szczego6lnych zasgolagigotowania i realizacji inwestycji w zakresi@dmpublicznych (tekst.
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 zzmd zm.)
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D-01.01.01 GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSifwymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyzanych z:
- wyznaczeniem trasy drogowej i jej elementow,
- zatazeniem oraz wyznaczeniem punktow wysgdowych,
- utrzymaniem oraz w przypadku zniszczenia wznoigierznakéw granicznych, znakéw ,PD” oraz punktéw
szczegO6towej osnowy realizacyjnej,
- odtworzeniem zniszczonych punktéw osnowy geodegyirzed rozpogziem robét po przegiu placu budowy.
w ramach;
Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.
Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5
dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olyb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaud®nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aaanych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajgcymi i magcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu tcaegowej, potaenia obiektdéw inynierskich oraz
innych elementéw projektu budowlanego. Specyfikacigyczy réwnie odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy znakéw
granicznych, znakéw ,PD” oraz punktéw osnowy gegfteg. Wszystkie czynniei ujete w punktach 1.3.1-1.3.3 naledo
obowigzkéw Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robo6t budawtzh. Wszelkie wykonywane prace powinnyliyykonywane
zgodnie z obowizujgcymi przepisami i normami wyszczegoélnionymi w puiekt0.

1.3.1. WYZNACZENIE OSI TRASY | ORAZ POZOSTALYCH ELEMENTOW PRO JEKTU BUDOWLANEGO

W zakres rob6t pomiarowych, wchaedz

a) wyznaczenie sytuacyjnego i wysék@mwego punktéw gtéwnych i szczegbtowych trasy,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrarfagrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) odtworzenie wszystkich znakéw geodezyjnych narugaotub zniszczonych w trakcie budowy

1.3.2. WZNOWIENIE ZNISZCZONYCH ZNAKOW GRANICZNYCH PASA DROGOWEGO Z TRWAL A
STABILIZACJ A.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy istnigjce, zastabilizowane znaki graniczne, znaki PD pasgowego.Dane liczbowe

dotyczce osnowy realizacyjnej wykonanej na zlecenie Zaimjgeego Wykonawca pozyska z tavego miejscowo

Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Przekazanie nagii w formie protokétu na podstawie inwentaryzaejienowej. Znaki graniczne, znaki ,PD” punkty osnowy

realizacyjnej oraz innej osnowy geodezyjnej podlegahronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy Préaodezyjne i

Kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 jt. ze zm.).Wyawca odtworzy na wiasny koszt zniszczone w tralagowy ww. punkty

i znaki zgodnie z obowkujacymi standardami technicznymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1 Punkty gtéwne trasy - gtbwne punkty geometryczasytmiezhdne do prawidtowego wytyczenia jej geometrii w teee

1.4.2. Znak ,,PD” pasa drogowegoswiadek znaku granicznego umiejscowiony be&zednio przed znakiem granicznym i na
odcinkach prostych, w odlegiciach nie przekraczgych 200 m, z zachowaniem widoczoioppomidzy sysiednimi
znakami.

Znak naley umiesci¢ napisem do strony wewtrznej pasa drogowego. Wymiary stupa oraz szczegatyrystyki musz
by¢ zgodne z poriszym rysunkiem (rys. nr 1).
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- cZ$¢ nadziemna o wys. 50 cm pomalowana
X XX z6itg wodoodpory farhs,

- cZ$¢ podziemna — zaasfaltowana lepikiem

Rys. 1 Szczegétowy rysunek znaku ,,PD”

1.4.3. Znaki graniczne - znak z trwatego matenahieszczony w punkcie granicznym, azmkrwaly element zagospodarowania
terenu znajduicy sk w tym punkcie. Stabilizagjpunktéw granicznych natg wykona znakami naziemnymi i
podziemnymi. Na terenach o utwardzonej nawierzdopuszcza giumieszczenie tylko znaku naziemnego z trwatego
materiatu.

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2.
2.2. RODZAJE MATERIALOW
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugmi okoto 0,50 metra. ( rodzaj materiatu i jego wgmg — w zalenosci od warunkow terenowych.
Pale drewniane umieszczone poza grarobét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny ériieednic od
0,15do 0,20 m idhugd od 1,2do 1,5 m.)
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalowieednicy 5mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
» Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m.
Do trwalej stabilizacji zniszczonych znakéw gramigzh i znakéw PD pasa drogowego tglezy¢ elementow:
- stupkéw betonowych lub kamiennych z kieyn w gornej ptaszczyie stupka
- zelbetowych znakéw granicznych z wyttoczonym napisBiS DROGOWY™” od strony wewgirznej pasa
(wg rysunku nr 1)
2.3. WYMAGANIA WZGL EDEM MATERIALOW DLA ZNAKOW PD

Do produkcji elementéw natg stosowd beton wg PN-EN 206, klasy C 20/25.
Beton wyty do produkcji elementdw, powinien charakteryzési:
— wytrzymaldicia nasciskanie,
— nasikliwoscig, ponizej 5%,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsnPN-EN 206.
Wykonawca powinien wykorégbadania probek betonu pobranych z w/w elemenfdaddstawd wyniki tych bada Inzynierowi
do akceptacji.
Elementy przed zastosowaniem do stabilizacjiaptegowego powinny ld¢yzaakceptowane przezzymiera .
Musz bye:
- wolne od spkan,
- wolne od wykruszg& ubytkéw,
- powierzchnie powinny hiygtadkie, bezladéw po gcherzach powietrznych,
- wymiary i kolorystyka powinna liyzgodna z opisem,
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. SPRET POMIAROWY
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— tachimetry elektroniczne,
- dwuczstotliwosciowe odbiorniki GPS, umdiwiajace pra¢ w trybie RTK
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jejlpdny wysokdciowych powinien gwarantowaizyskanie wymagane;j
doktadndci pomiaru oraz powinien posiatlaktualne atesty ordgaviadectwa komparacji.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialiwe” pkt 4.
4.2. TRANSPORT SPRZTU | MATERIALOW
Znaki ,PD” i znaki graniczne betonowe mply¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi w pozycji poziome;.
Elementy powinny b§ zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu. $prz
i materiaty do odtworzenia trasy tr przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011r. w sprawie standardéw techniczmygkonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych sekiciowych oraz
opracowania i przekazywana wynikow tych pomiaréwpatstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przejmie od Zamagdego plac budowy oznaczony znakami granicznymakami
PD pasa drogowego.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamapwegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczegodtowego wytyczenia robot, w tym uzipelsnove realizacyjm uzyskamn wczeniej z
PODGIK.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagt® odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich niezgodéciach wykrytych podczas tyczenia punktow
gtéwnych trasy (i (lub) reperéw roboczych. Niezgogin powinny zost& wyjasnione
a ewentualne bdly usungéte.
Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej 2godne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ig sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno hyyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z ré@nic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostamwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e roboty dodatkowe w
takim przypadku obata Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Irzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pungtyrednie osi trasy mughy¢ zaopatrzone w oznaczenia otaggce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by
zaakceptowane przezzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktdw pomiarowych i ich oznagae czasie trwania robét. ddi znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiapo zostamzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzehiét, to zostamone odtworzone staraniem i na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji rob6t nalg do obowizkéw Wykonawcy.
Dodatkowo Wykonawca zobogdany jest do przestrzegania/wykonania ¢ragacych warunkéw/czynniei:
» dla kazdego reperu roboczego Wykonawca wykona opis tofficgry okrelajacy jego potaenie,
e dodatkowe punkty osnowy poziomej i wysé&mwej Wykonawca zaty we wlasnym zakresie w zalgosci od
potrzeb wynikajcych w trakcie procesu budowy,
« nowo zalaone repery robocze oraz inne punkty osnowy geodegyialey dowigzat do istniejcej osnowy
realizacyjnej,
* na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhi@a ochrorn znakéw geodezyjnych do chwili odbiorudamwego robot,
e zniszczone lub uszkodzone w trakcie budowy punktyoavy geodezyjnej, nalg odtworzy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi standardami geodezyjnymi.
5.3. WYZNACZENIE PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne jray by¢ zastabilizowane przyzyciu pali drewnianych
a takke dowigzane do punktéw pomocniczych, pabdmych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegégpomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nieza@rzekracza200 m. przy zachowaniu wzajemnej widocfrio
Wykonawca powinien zaly¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowej, a tak przy kadym
obiekcie irzynierskim.
Maksymalna odlegks micdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
300 metréw.
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Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych, w
miejscach nienaganych na zniszczenie w trakcie realizacji inwestytgko repery robocze moa wykorzysté punkty state na
stabilnych, istniejcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, reperjocze naley zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stajoh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgjosiadanie,
zaakceptowany przeziyniera.

Rzedne reperow roboczych najeokresla¢ z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4mm/km, stosujc niwelacg podwdjrg w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcejwyrane i jednoznaczne okilenie nazwy reperu
i jego rzdnej.

5.4. WYZNACZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektovws oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, (podstawowa osnowa realizacyjna) i jej romwie — szczegotowosnowve realizacyjn zatazong przez
Wykonawe.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzie} no 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiytw stosunku do Dokumentacji Projektowej niezenby¢ wigksze ni +/-
2 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do +/- 1cm w stosunku dogunych niwelety
okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagt je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza gramabot.

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (dlerie
granicy robot), zgodnie z Dokumenta€jrojektovg oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowapyebz Irzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopow naby stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegiomiedzy palikami naley
stosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy anagj. Odlegtdc¢ ta, co najmniej powinna odpowiadadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnyBakumentacj
Projektov.

5.6. WZNOWIENIE ZNISZCZONYCH ZNAKOW GRANICZNYCH, ZNAKO W ,PD” PASA DROGOWEGO ORAZ
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Wznowienie znakéw granicznych musicbyykonywane przez podmioty wymienione w art. 11avst z dnia 17.05.1989 r.
.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”.

Stabilizacg zniszczonych znakéw pasa drogowego ,PD” aaleykona zgodnie z punktem 1.4.2 oraz rys.1 dlagcy
gtebokas¢ wkopania, a znaki graniczne betonowe po wkopammywystawa ponad powierzchripodiaza do 5cm oraz
powinny by pomalowane jaskrayfarhs.

Odtworzenie zniszczonej osnowy geodezyjnej poziamgisokaciowej naley wykona w uzgodnieniu z wkeiwym miejscowo
PODGIK zgodnie z obowrujacymi Standardami Technicznymi.

5.7. OPERAT Z ODTWORZENIA ZNISZCZONYCH ZNAKOW GRANICY PASA DROGOWEGO DLA

ZAMAWIAJ ACEGO.

Operat powinien bywykonany zgodnie z obowdujacymi przepisami i normami. W zgizniku (cz$ci mapowej) powinny gi
znajdowd:

- wykaz wspétrednych punktéw granicznych - agimie dla punktéw granicznych i znakéw ,,PD”- wydrataz w pliku
St

- mapy wstgowe (mapy pasa drogowego) z wrysowana ggargaznaczonymi punktami granicznymi i znakami ,RD”
w wersji elektronicznej, w formacie dgn, dxf i cdprogram C-geo, v.8,0)

5.9. POMIARY POWYKONAWCZE

Pomiar powykonawczy natg wykona w trybie przepisow ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne, Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie standardow tectamych
wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysdkwych oraz opracowywania i przekazywania wynik§ah pomiaréw do
paiastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegn Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvaciv
sprawie rodzaju i zakresu opracaingeodezyjno-kartograficznych oraz czydcicgeodezyjnych obowzujacych w
budownictwie. (Dz.U.95.25.133).

W ramach pomiaru powykonawczego rglev szczegolngci:

1. Zaktualizow#& map; zasadniczi ewidencg gruntdw i budynkéw — wykorigpomiar sytuacyjno-wysokoiowy
wybudowanych lub przebudowanych elementéw zagampedinia pasa drogowegginie z uzbrojeniem terenu oraz
nowy stan gytkowania.

2. Zlozy¢ operat z wykonania pomiaru powykonawczego weeitaym PODGIK w celu uzupetnienia mapy zasadniczej.

3. Uzysk& z PODGIK i dostarcayZamawiagcemu aktualy map; sytuacyjno — wysokieiows z uzbrojeniem
podziemnym, naziemnym i nadziemnym terenu, obejoujas drogowy olty inwestycy oraz teren przylegty po 10
metréw od jego granic, wyplot na papierze oraz wsyjyeaumerycznej na rfoiku CD-ROM w formacie dxf., dgn. oraz
cgp. (program C-geo v. 8.0).z84 na terenie przylegtymebla znajdowa si¢ budynki naley uwidoczné je w catgci -
niedopuszczalne jest pokazanie ty$k@any ,licowej” budynkdw. Granice natg nanig¢ na map wedtug stanu na
mapie zasadniczej i mapie ewidencji gruntéw. Naietadbioru rob6t budowlanych Zlegay dopuszcza wgpny
odbior od Wykonawcy mapy pomiaru powykonawczegodmmwiednich klauzul wikgiwego Powiatowego @odka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Warunkiem ostatecznego odbioru jest uzyskanie katnzul.
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4. W uzgodnieniu z wigciwym PODGIK wykona dokumentagj nieztzdna do wprowadzenia do operatu ewidencji
gruntéw i budynkéw zmian w oznaczenigytkéw gruntowych na oznaczenie ,dr” (drogi) dla wstkich wytkdw w
dziatkach potaonych w granicach pasa drogowego. Dokumentacjauta posiadéa potwierdzenie whciwego
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oypgeiu do Pastwowego Zasobu Geodezyjno —
Kartograficznego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.

6.2. KONTROLA JAKO SCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwzanych z wyznaczeniem trasy, punktéw wyscimwvych punktow osnowy geodezyjnej

nalezy prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w Rozporgdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9

listopada 2011r. w sprawie standardéw technicznygkonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych sekgiciowych oraz

opracowania i przekazywana wynikéw tych pomiaréwpdistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarow jest:

- km (kilometr) trasy w terenie,

Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢dzg obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0Mlymagania ogolne” pkt 8.

8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbior robét zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢rage na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréwdgzyjnych

lub protokotu z kontroli rob6t geodezyjnych, kidhykonawca przedktada dgnierowi.

Odbiér zastabilizowanych, zniszczonych w czasieobgdpunktdéw pasa drogowego odbywa 1sa podstawie przedionego

operatu, przez :
- sprawdzenie w terenie popravénbzastabilizowanych punktow
- pomiar kontrolny na wybranych punktach,
- skonfrontowania danych zawartych w operacierenem
- kompletndci operatu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiabwe”
pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 km robot zwkanych z wyznaczeniem trasy obejmuje:
= pobranie niez&dnych materiatow z wiziwego miejscowo PODGIK.
- Wyznaczenie i sprawdzenie punktéw gtéwnych ositigrinktéw wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— zalazenie reperow roboczych osadzonych w sposéb wykjacydch osiadanie.
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnylyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— sprawdzenie wykonanych robdét,
— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w czasieadzenia robot znakéw geodezyjnych, znakéw gearych, znakdw
.PD" oraz punktéw szczego6towej osnowy realizacyjnej

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obpjoeu przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tysewych,
utrzymanie, rozbiérk doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego orez fiaboty niezédne do wykonania, nie wymienione
powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kaafagne (Dz.U.2010.193.1287 jt. ze zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie standardéw tectamych wykonywania pomiarow
sytuacyjnych i wysokéziowych oraz opracowywania i przekazywania wynikgeh pomiaréw do pestwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.11.263.1572).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie rodzaju i zakresu opracdavggodezyjno-
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowzujgcych w budownictwie (Dz.U.95.25.133)

4. PN-EN 206 Beton. Wymagania, W&wosci, produkcja i zgodni.
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D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU | PRZESZUKANIE TERENU BUDOWY
NA OBECNOSC NIEWYBUCHOW | NIEWYPALOW WRAZ Z ICH
UTYLIZACJ A.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczpeygmagania dotygze wykonania i odbioru robét zgaanych ze zefiem warstwy humusu i
przeszukaniem terenu budowy na ob&mniewybuchdw i niewypaldw, ktore zostawykonane w ramach ;

Odwodnienie podwérzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olyb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaud®nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji rob6t

wymienionych w p. 1.1.,, zgodnie z Specyfikab-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclknig dotycz robét zwizanych ze zdgciem warstwy humusu

i przeszukaniem terenu budowy na ob&eniewybuchow i niewypatdw. Na obszarze inwestydjitgé¢ zdejmowanego humusu jest

zréznicowana i miéci sie w granicach do 0.15 m.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziendlirmej urodzajnej nadagej s do upraw rolnych.

1.4.2. Niewypat - amunicja zawiegap tadunek miotagy, ktéra nie wypalita mimo stworzenia odpowiednigarunkéw do tego
procesu.

1.4.3. Niewybuch - kaly przedmiot zawieragy materiat wybuchowy w stanie wolnym, ktéry povginizdetonowd jednak
pomimo stworzenia warunkéw koniecznych do tego @samie doszto do wybuchu.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfilgggodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@D, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdprie 1.5.

2. MATERIALY

2.1 HUMUS

O przydatnéci zdjgtego humusu do humusowania decydujg/ier. W przypadku watpliwosci Inzynier maze zlect badania

humusu w celu stwierdzenia, czy odpowiada on kignepodanym w ST D-06.01.01 pkt 2.3.

Przyjmuje s, ze humus z poboczy istniglych drog zakwalifikowany zostanie jako nieprzygatn

W czasie wykonywania robét naleokresli ¢ przydatné¢ poszczegoélnych partii zdejmowanego humusu do zast@ania go do

robo6t zwigzanych z umocnieniem skarp.

Humus nieprzydatny nalezy przeznaczy na odktad, natomiast humus (ziems urodzajna) odpowiedniej jakosci nalezy w

maksymalnym stopniu przeznaczy do uzycia przy robotach wykonczeniowych i nasadzeniach.

Zaktada sie, ze cat@d¢ humusu przydatnego do wykorzystania zostanie zagosdarowana na terenie inwestycji.

Wykonawca jest zobowazany zagospodarowé humus zgodnie z obowgzujacym prawem.

2.2 GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

Rodzaj geowtékniny i jego wigiwosci powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentaciji projektowe;j.

Metody badania poszczegdlnych parametrow geosyutgtgwinny by okreslone na podstawie wymagaawartych w normie

PN-EN 13249.

Warunki sktadowania nie powinny wptywaa widciwosci geosyntetyku. Podczas przechowywaniazyatdront materiaty

przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowmezed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziatamipromieni stonecznych.

Materialy naley przechowywd wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 2doych poziomo na wyréwnanym podto Nie

nalezy uktada na nichzadnych obcjzen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniezgaabezpieczyrolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub

chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperat

Do wykonania wzmocnienia zostanie zastosowana gdaivia polipropylenowa o parametrach wytrzyndalowych okrglonych

w tablicy nr 1.

Tablica 1. Whtaciwosci dla geowtokniny:

Wymagana wartks

L.p. | Wiasciwosci Geowioknina uktadana
po zdgciu humusu
1 Wytrzymatai¢ na przebijanie (badanie CBR) >1.5kN
2 Masa powierzchniowa > 150 g/n
3 Wspétczynnik wodoprzepuszczakwd prostopadtej do > 10%m/s
materiatu (k) przy nacisku prostopadiym 2kPa -
4 Wspétczynnik wodoprzepuszczakwdbw plaszczynie - 10% m/s

materiatu (k) przy nacisku prostopadtym 2kPa
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. SPRZT DO ZDJECIA HUMUSU | ULO ZENIA GEOWLOKNINY
Do wykonania robét zwzanych ze zggiem warstwy humusu nalg stosowa:
- réwniarki,
- spycharki,
- tadowarki
- topaty, szpadle i inny spizdo k£cznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscackiggorawidtowe wykonanie rob6t
sprztem zmechanizowanym nie jestiwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypalaosportu na odlegéé wymagajcg zastosowania takiego
sprz:itu.

Do uktadania geowtoknin: uktadarki o prostej kooktji, umazliwiajace rozwijanie geowtdkniny ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki daurawia, wysggnika koparki, itp. co umdiwi uktadanie geowtokniny.
3.3. SPRZET DO PRZESZUKANIA TERENU BUDOWY NA OBECNO SC NIEWYBUCHOW | NIEWYPALOW
Do wykonania rob6t zwzanych z przeszukaniem terenu budowy na obgamewybuchéw i niewypatow natg stosowd
specjalistyczny spet przeznaczony do tego celu, w tym réwingmrzt do przeszukania pod dnem rzek.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialiwe” pkt 4.
4.2. TRANSPORT HUMUSU | DARNINY
Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo nadpizewoz transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
4.3. TRANSPORT GEOWLOKNINY
Geosyntetyki mogiby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechnicza,
- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesznasti w czasie przewozu,
- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliam§z#zami oraz przedmiotami mgmymi zniszczy geosyntetyk.
Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézgaiczanie geosyntetykdéw byty wykonywane w
spos6b nie powodsy mechanicznych lub chemicznych ich uszkedze
4.4. TRANSPORT NIEWYBUCHOW | NIEWYPALOW
Transportem niewypatow i niewybuchdéw zajmeje odpowiednie skzby ratownicze (pogotowie saperskie) za posnoc
specjalnych pojazdéw samochodowych wyposgch w pojemniki przeciwwybuchowe. Ich zadaniest jghroné otoczenie oraz
zalog: pojazdu przed odtamkami orazfalderzeniow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéninnych miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej powinien hyyoczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | ULO ZENIE WARSTWY GEOWEOKNINY
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem doZmiejszego @ycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czyfunokreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spgeh&V wyptkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robét, waghie mae stanowt zagraenie dla
bezpieczastwa robot (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowéareczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectamie. Warstw humusu nalgy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét
ziemnych oraz w innych miejscach oimych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanychgar Irzyniera. Grubé¢
zdejmowanej warstwy humusu (zahe od gtbokdici jego zalegania, wysoka nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,wdkazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.
Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmuinny by przez Wykonawg tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zarseczgniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Wykonganuformowarn
pryzme nalezy obsia& mieszanl traw w ilasci 50 kg/ha. Nie naley zdejmowad humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezmaminio po nich, aby unikg zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.
Geowtdkniny naley uktad& na powierzchni dna wykopu powstatego pcaeilj humusu stoseg odpowiednie zaktady. Naie
stosowa zaktady okrélone przez producenta geosyntetyku, z pgnminimalny zaktad nie powinien &ynniejszy nk 1.0m.
Nalezy pozostawé odpowiednie odcinki geowtoknin na zeatrz, tak aby umaiwi ¢ owinigcie gornej czsci wbudowanego
kruszywa.
Aby zapobiec przemieszczaniu geowtdknin, pasmazpalewilowo obciazy¢ (np. workami z gruntem, kamieniami, itp.). Naje
zwrécic uwag na utaenie geotkaniny bez fatd, sfaloiyaagec. Jakdé¢ utozenia geowtdkniny naley potwierdzé w trakcie
kontroli. Zestawienie powierzchni uenia geowtokniny wto w wykazach i w kosztorysie w gi geotechnicznej projektu.
5.3. PRZESZUKANIE TERENU BUDOWY NA OBECNO $C NIEWYBUCHOW | NIEWYPALOW
Przeszukanie natg przeprowadz dwuetapowo uwzgtniajgc zakres przewidywanych robot.
Pierwsze przeszukanie nafeprzeprowadai na catym obszarze planowanych rob6t ddgkasci 1,5m.
Drugie gtbokie przeszukanie w odniesieniu do obszaru wzraaego poditza i realizowanych obiektéw iynierskich naley
przeprowadz do gkbokdsci uzalenionej od mizszaci warstw staboninego podiaa i posadowienia obiektow.
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Wykonawca przed przygtieniem do robdt budowlanych ma obgeek wykoné przeszukanie terenu budowy na ob&éno
niewybuchéw i niewypatéw. Roboty nalezleci podmiotowi posiadggemu wymagane prawem zezwolenia i kongesj
Wykonawca mee przysipi¢ do robét budowlanych z chwiprzekazania Zamawigemu dwiadczenia

0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiajcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Wammprzysipienia do robét budowlanych na poszczegoinych

sekcjach jest przedstawieniégadczenia o przeprowadzeniu praca poszukiwawcaiellanej sekcji.

Sposoéb prowadzenia poszukiwaabezpieczenia terenu i pgsiwania na wypadek znalezienia niewybuchéw lub ppalow

Wykonawca ma obowzek opiséa w Planie BezpiecZstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnidaikgci.

Koszty prowadzonych rob6t musawzgkdniad utylizaci znalezionych niewybuchow i niewypatéw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. KONTROLA JAKO $CI PRAC ZWI AZANYCH ZE ZDJ ECIEM HUMUSU | ULO ZENIA GEOWLOKNINY

Kontroli podlega w szczegoélic zgodnd¢ wykonania rob6t z Dokumentadprojektovy.

W przypadku zdejmowania humusu kontroléwalezy:

- powierzchnia zdjcia humusu,

- grubai¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowa¢ spryzmowania humusu.

W przypadku uktadania geowtékniny, przed przgstniem do rob4t wykonawca powinien:

- uzyskd& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\(certyfikaty na
znak bezpieczestwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogtiodeklaracje zgodrai, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw,

- przeprowaddi badania kontrolne materiatdw geosyntetycznych

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.

W trakcie prowadzenia robét najekontrolowa:

- rzedne uta@enia geowtdkniny oraz jej usytuowanie w planie

- zgodnd¢ wykonywania rob6t z dokumentagyrojektovy

Kontrola jakdci robdt polega rowniena wizualnej ocenie prawidtoei ich wykonania.

Jezeli w czasie kontroli Inynier stwierdzi jakkolwiek niezgodnéc warstwy z geowtdkniny z dokumentagjrojektovs, odmowi

przyjecia wykonanych robét. Wykonawca zobawmany jest poprawina whasny koszt roboty wykonane niezgodnie z

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz ST i peni@ zgtosé je do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogélne” pkt 7.

Obmiar powinien b§ dokonany na budowie, w obedggolnzyniera. Obmiar wymaga akceptacjizimiera. Obmiar nie powinien

obejmowa jakichkolwiek robét nie wykazanych w DokumentaRjojektowej, z wyjtkiem zaakceptowanych naspiie przez

Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnegevagtienia Irzyniera nie mog stanowt podstawy do roszcae

dodatkowy zaptat.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) zdgtej warstwy humusu o danej gruion

- m® (metr szécienny) wywiezienia nadmiaru humusu,

- m? (metr kwadratowy) utzonej geowtkniny,

- ryczatlt za przeszukanie terenu budowy na oh&cniewybuchdéw i niewypatéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@(Mlymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 mzdjecia humusu dla danej grudm obejmuje:

- zdjecie humusu w zakresie oktenym na rysunkach na paehgtebokas¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy
wzdhuz drogi,

- opfaty za pozyskanie miejsca odktadu,

- hatdowanie w pryzmy wraz z obsianiem na odklatizimusu przeznaczonego do ponownego wykorzystanidbatach
wykonczeniowych,

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowychmbgjce: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbiéridoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz riaboty niezédne do
wykonania, nie wymienione pou;.

Cena 1 mwywiezienia nadmiaru humusu na odktad obejmuije:

- zatadunek humusu z pryzmy lub z hald,

- opfaty za pozyskanie miejsca odktadu,

- wywiezienie nadmiaru humusu na odktad wraz z agospodarowaniem, ktére mustlagodne
z obowhzujacym prawem (Wykonawca ponosi wszelkie koszty i tptavigzane z zagospodarowaniem nadmiaru
humusu),
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- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowychmbgjce: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiéridoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz riaboty niezédne do
wykonania, nie wymienione pou;.

Cena ryczattowa przeszukania terenu budowy powieiaafa (do gébokasci 1,5m) oraz wgtbna (do gibokasci posadowienia

obiektdw i gebokasci wzmacnianego stabofimego podtaa) na obecni@ niewybuchdéw i niewypatéw obejmuije :

- przeszukanie powierzchniowe oraz waie terenu okjego zgod na realizag inwestycji na obecrié niewybuchdw i
niewypatow,

- w przypadku znalezienia niewybuchéw lub niewypatéren naley odpowiednio oznakowa zabezpieczyoraz po ich
usungciu z terenu budowy natg przeprowaddi ich utylizacg. Procedura pogbowania musi by zgodna z zapisami
opracowanego BIOZ i PZ],

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowychmbgjce: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbiéridoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz riaboty niezédne do
wykonania, nie wymienione pous;.

10. przepisy zwazane

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZE N

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSifwymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyzianych z rozbiérk
elementéw drog i ogrodagew ramach;

Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olyb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaunh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualieacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z rozbidrk

— Istniejacych zniszczonych nawierzchni, keanikdw, obrzey, murkéw z kamienia, stupkéw przeszkodowych staictw

Specyfilacja ponadto obejmuje takroboty zwiazane z :

— odzyskiem materiatéwaytecznych z rozbiérki,

- odwiezieniem materialdwaytecznych z rozbiorki w miejsce wskazane przegiera a pozostatych na legalne sktadowisko
z przeprowadzeniem utylizacji.

Dodatkowo w ramach robét budowlanych ujetych wejstej ST naliey przenidcé istniejacy ogrodek meteorologiczny wraz z

ogrodzeniem w Kmiecinie w nawokalizacg zgodn z miejscem pokazanym na planie sytuacyjnym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiginji podanymi w

ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. SPRZET DO ROZBIORKI

Do wykonania robét zwzanych z rozbiorkelementéw drég i ogrodaenaze by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny

zaakceptowany przeziyniera:

— spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,

- samochody erzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki do nawierzchni,

- koparki,

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalie” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiaty z rozbiérki mog by¢ przewaone dowolnymérodkami transportowymi.

Wszystkie materiaty bezyteczne z rozbidrek oraz destrukt stsig wtasndcig Wykonawcy. Jako materiakyteczny do odzysku

przewidziana jest betonowa kostka brukowa, afazetonowe oraz elementy oznakowania pionowegmdaer BRD zgodnie z

zapisami pkt.5.2.

Szyny stalowe uzyskane z rozbiorki toru kolejowegtery przekazé zarzdcy linii kolejowej.

W ramach prowadzonych prac Wykonawca jest zohmaviy do:
- odzysku i sprzeds ztomu pochodgrego z rozbidrki elementoéw stalowych (miejsce spazg ztomu Wykonawca robot

musi uzgodri z Zamawiagcym),

- zatatwienia wszystkich spraw formalnych zeanych ze sprzedaziomu,

- przekazanidrodkéw pieng¢znych ze sprzeds ztomu na rzecz Skarbu Fswa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe elementéw drég i ulic obejmupungcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienidnwicpkt.

1.3, zgodnie z lokalizagjpodaa w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazhnzyniera.
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Warstwy nawierzchni naky usuwa przy zastosowaniu spiz wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposéb zalecorgeprirzyniera.
Przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej destrukiestse wtasnagciag Wykonawcy robot.

Szczegobtowe zasady frezowania zostaty dkree w ST D-05.03.11.

Przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej destrukfesise wkasndcia Wykonawcy robét z wyjtkiem ilosci wyszczegdlnionej w
Dokumentacji Projektowej na potrzeby Zamawéaigo, ktdg nalezy odwiezé w miejsce wskazane przezzymiera

Zamawiajcy przekazuje destrukt Wykonawcy, ktéry jest zok@any opracowasposob jego przetworzenia i ponownego
wykorzystania lub w innym przypadku przeprowadggeitylizac.

Inwestor dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu wylgienyie destruktu przy produkcji mieszanek bitumycimlub do budowy
podbudowy drég na zasadach zgodnych z ofmyjicymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z Usgasvodpadach i Prawem
0 OchronieSrodowiska.

Przy jego wykorzystaniu wardé destruktu Wykonawca musi uwzghi¢ w cenie materiatéw i robét stosownie do sposobu i
zakresu jego wykorzystania.

Wykonawca zobowgzany jest do spogzzenia wykazu wszystkich materiatéw uzyskanychzbi@rki. Materiaty uzyskane z
rozbidrki, ktore Irtynier uzna za materialy o waétd uzytkowej dla Zamawiaicego staj si¢ jego wtasnécia i zostarn po
oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawezewiezione na miejsce wskazane przegriera. Przewiduje siodzysk
materiatlow z rozbidrki z istniegego oznakowania pionowego i barier drogowych vcilokoto 70% oraz betonowej kostki
brukowej i obrzey chodnikowych w iléci okoto 80%. Odzyskanuzyteczry kostk; nalezy sktadowa na paletach.

Pozostate bezyteczne materiatygswtasndcia Wykonawcy i musg by¢ usungte z Terenu Budowy wg p. 4.2.

Postpowanie Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac rokadych musi by zgodne z Ustagvo odpadach.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki posjexk wartd¢ uzytkowg powinny by rozbierane bez powodowania
zbednych uszkodzei zniszczé.

W przypadku rozbiorki warstw nawierzchni bitumiczhynaley zastosowarozkuwanie, zrywanie lub frezowanie.

Nalezy zwrGcié uwag;, aby krawdzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku zsiveami istniegcymi byty pionowe i
prostopadte do osi drogi. W celu zapdieieia postrgpienia powstatej kragdzi nawierzchni naley stosowa odpowiednie pity.
W ramach rob6t naky takze przeniéc istniegcy ogrodek meteorologiczny wraz z ogrodzeniem w &aimie w novy lokalizacg
zgodny z planem sytuacyjnym. Prace zwéane z przeniesieniem ydzen beda prowadzone pod nadzorem pracownikow INGW w
Gdyni.

W przypadku, gdy rozbierany jest tylko fragmenbéeit ogrodzenia, pozostaja nierozbieran cze$¢ nalery zakaiczye np.
stupkiem i zabezpieczyprzed zniszczeniem.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drddjc na odcinkach wykopéw drogowych powinnycllymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje siykonania wykopOw nalsy wypetnié, warstwami, gruntem niespoistym do poziomu
terenu i zaggci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w Specyfikacji D-02.01.01 oraz

D-02.03.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. KONTROLA JAKO $CI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Sprawdzenie jakai robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ichdrgci z:
- Dokumentagj Projektova w zakresie kompletr§oi wykonywanych robat,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfjkac
Zagszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni i ogrodzsowinno spetnia
odpowiednie wymagania olélene w ST D-02.01.01.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow robét zwhzanych z rozbidrkelementéw drog i ogrodagest:
- dla podbudéw, nawierzchni, chodnikéw - m2 (metr dvegowy),
- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekow prefabrykowanych, ekrandw akustycznych, dgen, toréw kolejowych, barier i
poreczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych, tablic - szt. (sztuka),
— dla bram i furtek — szt. (sztuka),
— tablice reklamowe w zataosci od wielkosci — szt. (sztuka),
- dla przeniesiesia ogrédka meteologicznego z ogradeew Kmiecinie - ryczatt
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
llos¢ jednostek wg poz. D-01.02.04. Kosztorysu Ofertawveg
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pktgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena wykonania robét dotyczy roboty opisane w nszigjj specyfikacji a w szczegoko
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a) Cena rozbiorki 1 m2 warstw nawierzchni, podbudideznie z elementami wzmocnienia podtoza pod nawieriagesli
takowe wys¢puja) oraz chodnikéw w zaklmosci od rodzaju i sposobu zagospodarowania raéderiz rozbiorki
obejmuje:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,

rozkucie i zerwanie pozostatych nawierzchni lubbidrka nawierzni z kostki,

wyréwnanie podiga, zagszczenie oraz upagdkowanie terenu rozbiorki,

sortowanie i oczyszczenie materiatdw z rozbiérkzdgospodarowania przez Zamawyiago,

koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponaego wykorzystania,

utozenie odzyskanej kostki i obrzgna paletach w stosy z opakowaniemgfodi gruzu i materiatdbw mineralnych w pryzmy,

zatadunek i wywiezienie materiatdwydecznych z rozbiérki w miejsce wskazane przegmiera do 30 km,

zatadunek i wywiezienie materiatéw begtecznych z rozbiérki na sktadowisko,

opfaty za skltadowanie materiatéw beytecznych z rozbiérki,

koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekwscji,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obgjoeu przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tyscwych,

utrzymanie, rozbiérk doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego orez fiaboty niezédne do wykonania, nie wymienione

powyzej.

b) Cena rozbiérki 1 m krapinikdw i obrzery, murkéw w zalénosci od rodzaju i sposobu zagospodarowania miteria
rozbiérki obejmuje:

odkopanie krawznikéw i obrzery wraz z wygciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zasypanie i zagzczenie dotéw powstatych po wykonaniu rob6t rogtmévych,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

sortowanie i oczyszczenie materiatow z rozbidrkzdgospodarowania przez Zamawt&go,

koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponaego wykorzystania,

utozenie odzyskanych obrzgna paletach w stosy, a gruzu i materiatow mimgeth w pryzmy,

zatadunek i wywiezienie materiatdwydecznych z rozbiérki w miejsce wskazane przegmiera do 30 km,

zatadunek i wywiezienie materiatéw nigtiecznych z rozbioérki na legalne sktadowisko,

optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiérki,

koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekuleji,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obpjoeu przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tyscwych,

utrzymanie, rozbior doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego orazlioboty niezédne do wykonania, nie wymienione

powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Roboty ziemne
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKAL ISTYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyceze wykonania i odbioru wykopow w gruntach
nieskalistych, w ramach;

Odwodnienie podwérzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olyb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t wymienionych
wp.1l.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych i obegmuykonanie wykopow
(korytowania pod konstrukcje nawierzchni) w gruiltageskalistych (kat. | - lll), zgodnie z zakresam Dokumentac;ji
Projektowej, z przeznaczeniem gruntu do wywiezie@iadkiad lub budowy nasypu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okéenia zostaty podane w ST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

14.1. Budowla ziemna— budowla wykonana w gruncie lub z gruntu alba@robnionych odpadéw przemystowych, speltaj
warunki stateczrigi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia odsrodkéw transportowych i ugdzer na korpusie
drogowym.

1.4.2. Wysokasé nasypu lub gkbokosé wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.43. Wykop plytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego ghokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno- grunt organiczny nasycony wgd matej nénosci, charakteryzujcy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcjzeniem.

1.4.7. Odklad — miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntdw poaysikch w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych preigzanych z trasdrogovs.

1.4.8. Podtoze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowyigcy bezpdrednio pod konstrukgj nawierzchni do gbokdasci
przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét zieninyc

1.49. Podioze budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego parj spodu budowli, w ktérej wiaiwosci
gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploataojidowli.

1.4.10. Skarpa —zewrgtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksieténachyleniu dostosowanym do vdavosci
gruntu i lokalnych uwarunkowa

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkai¢ charakteryzuaca grunt, okrédona wg wzoru:
Is =pd / pds

w ktorym:

pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg

pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoud optymalnej, okréona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, afoa do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

1.4.12. Wskaznik r6 znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilena wg wzoru:

d
U - 60

le
w ktorym:

dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa Specyfikacji D-M-00.00.00, Wymagania
ogolne" pkt. 2.
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2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Zaktada sie, ze grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw g nieprzydatne do budowy nasypoéw, okrdone w
Specyfikacji D-02.03.01 ,Wykonywanie nasypow”, pkt2.2.

Grunty te powinny b§ wywiezione przez Wykonawma odktad. Sposéb zagospodarowania gruntéw przeangch na
odkiad proponuje Wykonawca i przedstawia do akagiptazyniera. Irzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydattovynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Do budowy nasypow natg uzywaé grunty i materialy niewysadzinowe, zgodne z Talel

Tabela 1.Dopuszczone do stosowania grunty na nasypy z doagitk warunkiem wodoprzepuszczadob

Lp. Wiasciwosci Jedn. Grupy gruntéw
niewysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty
- Zwir
— pospotka
- piasek gruby
- piasekiredni
— piasek drobny
2 Zawartd¢ czstek
< 0,075 mm % <15
<0,02 mm % <3
3 Kapilarnag¢ bierna Hy, m <10
4 Wskanik piaskowy WP >35
5 Wskanik wodoprzepuszczaldoi w. mrozoochronna >5
m/doke )
w. odsiczapca> 8

3. sprzet
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okreSlono w ST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2. SPRZT DO ROBOT ZIEMNYCH W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézs& mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nggizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip koparki do

gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechanie itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdy skrzyniowe, tnocigi itp.)

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. transport
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ysWagania Ogdlne" pkt. 4.
4.2. TRANSPORT GRUNTOW
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powiitig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jeb@tosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odl&gttransportu. Wydajriei srodkow transportowych powinna bponadto
dostosowana do wydajéa sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugrizt).
5. wykonanie robét
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT
Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST D-NM@O00 pkt 5.
Przed rozpogxiem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg&mowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi
przez Irzyniera. Przed rozpoeziem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu pecdjwarstwy humusu.
Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisfa stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtiowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia lub innych odspstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe robot ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob unielivgajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody layniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpoybye bezpdrednio wbudowane w nasyp. O ileymier dopdci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniemzék grunt
jest zamarzrty nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5m powyej projektowanych rdnych robét ziemnych. Roboty
ziemne w rejonie istniegych drzew naley wykonywa recznie, aby nie uszkodzbazy korzeniowe;j.
Termin oraz sposob wykonywania robdt w gruntachadmionych nalgy uzgodné z Inzynierem. Odspojone grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow (np. torfy) powibgy wywiezione przez Wykonawma odktad. Zamawiagy nie wskazuje
miejsca odkladu. Z powodu nadmiernej wilgaitidnzynier maze nakazé czasowe pozostawienie gruntu na terenie budowy.
5.2. WYKONYWANIE WYKOPOW SPRZ ETEM MECHANICZNYM
Grunt wydobywany z wykopow sposobem mechanicznymimien by niezwtocznie przewieziony do budowy nasypow albo n
odkitad. Wykonawca powinien prowadzoboty w taki sposob, aby grunty anym stopniu przydatrigi do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb unielingajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powyszej zasady jest natiwe tylko w przypadku skomplikowanego uktadu wargteotechnicznych lub przy
matym zakresie robét i wymaga zgodyyniera. Wykopy powinny bywykonane w takim okresie, aby po zékmeniu prac
mozna byto przysipi¢ bezzwiocznie do wykonania neghej warstwy.
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Odspojonego gruntu nie moa przewoz na nasyp, jeeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego spuzdo ukfadania i
zagszczenia warstw nasypu. W przypadku zamatego gruntu mazna go odspajatylko do gkbokasci 0.5m powyej
projektowanego podi@ gruntowego.
5.3. WYKONANIE WYKOPOW SPOSOBEM RECZNYM
Wykopy sposobenecznym naley wykonywa:
- w przypadkach wygpowania zinwentaryzowanych udzeh podziemnych

- w dolnej strefie wykopéw fundamentowych, dla kj@@godnie z dokumentagcprojektows wymagana jest nienaruszona

struktura gruntu podi@

- w dolnej strefie wykopéw liniowych, gdzie wymagajest nienaruszona struktura gruntu pealto
Urobek wykopéw wykonywanyctecznie naley odktad& na powierzchni terenu w odlegt od kravedzi wykopu
zapewniajcej, ze wydobyty grunt nie zsypieesponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanbrabezpieczenie przed
prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. a&sadnionych przypadkach urobek z wykopuiyalenieszcza
w tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrgygamochodu.
5.4. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH
Niezaleznie od budowy urgdzenr, stanowicych elementy systeméw odwadr@jch, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo
warunki terenowe, wykortaurzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszhot
ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby paathniom gruntu nadawav catym okresie
trwania robét spadki, zapewrniag prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvateprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt jaddachkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamavgigggo za te czynrioi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Przy robotach wykonywanych w gruntach kategoribjpracowujc harmonogram robét, Wykonawca powinien uwdgic
warunki pogodowe.
Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.5. ODWODNIENIE WYKOPOW
Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno pagtowa: w kierunku podnoszeniaesniwelety. W czasie robo6t ziemnych natezachowa
odpowiedni spadek podtay i nadé przekrojom poprzecznym spadki, uttiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto inneggmagania, spadek poprzeczny nie powiniefitopiejszy nk 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntdw niespoistych. Nal@eiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndéci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykeamia innych rob6t na spetnienie wymagiotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobét ziemnych.
Zrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nale uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.
5.6. ROWY
Rowy boczne powinny iywykonane zgodnie z dokumentapjojektowy i Specyfikacy.
Wykonawca jest zobowzany utrzymywa draznos¢ rowdw w czasie realizacji inwestycji w zakresietyvpu robét na
funkcjonowanie istniecego uktadu odwodnienia.
5.7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGESZCZENIA
Zaggszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni, okrgane jest na podstawie wskaka zagszczenia Is.
Alternatywnie zagszczenie gruntu, zwlaszcza zawigcaigo kamienie, z wyjkiem gruntdéw o wskaniku plastycznéci Ip > 10 i
wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, zna ocenié na podstawie warfci wskanika odksztatcenia lo.
Badania przeprowadzasgityta o srednicy D= 300 mm. Na podstawie badania ckaesk wartcici pierwotnego E i wtérnego
modutu odksztatceniaBvg PN-S-02205 i wartg | jako stosunek modutéw odksztatcenia wtérnegadpierwotnego E
Wartaé¢ modutu odksztatcenia nalewyznaczy wedtug wzoru:

Eix = 3Ap

4As

=

w ktérym:

D —sérednica ptyty, mm

Ap — przyrost obagizenia, MPa

As — przyrost odksztatcenia, mm”

W Tabeli 2 podano wymagane wastbwskanika zagszczenia Is zgodnie z nogr?N-S-02205 oraz Baosci podiaza wg
"Katalogu typowych nawierzchni podatnych i potszmygeh” .

Tablica 2. Minimalne wartdci nosnosci podtaza i wskanika zagszczenia w wykopach w miejscach zerowych rob6t miarh.
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Rodzaj drogi/Kategoria ruchu
Strefa korpusu liczona od Poziom | Trasa gtdwna i fcznice | Drogi lokalne Drogi lokalne i dojazdowe
poziomu robét ziemnych [m] KR3-KR6 KR3+KR5 KR1:KR2
Is E,;[MPa] Is E,;[MPa] Is E,;[MPa]
poziom robot ziemnych* 0.00 50 80 50
w-wa 0 grub. od 0 do 0,20 m 1.00 1.00 0.97
*przyjeto: - dla trasy gtéwnej igtznic weztéw - poditaze gruntowe wzmocnione wg Projektu geotechniczn&gan(9/3)

i bedace podtaem gruntowym pod warstwlepszonego podia wykonywanego wg ST D-04.04.01
- dla drog lokalnych KR3+KR5- poziom robét ziemnymid konstrukej nawierzchni
- dla drég lokalnych i dojazdowych KR1+KR2 - pozioaidt ziemnych pod warstwmrozoochrong
Dla kontroli zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inegge modutu odksztatcenia, wymaganjanastpujace:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskow: ol<2.2 przy wymaganej warci 15> 1.0,
lo 2.5 przy wymaganej wagoi 1< 1.0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym wazieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zyitych, itéw: b
<2.0,

¢) dla gruntéw rénoziarnistych Awiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piagatygch, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczysgwizlych) : L <3.0.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniayymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji
nawierzchni naley je dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 2. Jeli wartasci nasnosci | wskaznika zagszczenia okrdone
w tablicy 2 nie mog by¢ oshgniete przez bezpmednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najgpodp¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowania
srodki, o ile nie g okreslone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstado akceptacji liayniera. Koszty powyszych
czynnaci Wykonawca powinien uwzglini¢c w kosztach jednostkowych robaét.
5.9. RUCH BUDOWLANY
Nie naleyy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gritbevarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych robét
ziemnych jest mniejszanD,3m. Z chwiy przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie
ruch maszyn wykonggych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie sphwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgaiych z niedotrzymania podanych pawywarunkéw obgciza
Wykonawe robot ziemnych.
6. kontrola jakosci robot
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 pkt 6.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndgci z wymaganiami ok&gonymi w niniejszej Specyfikacii
oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegGluwag; nalezy zwrdck na:
a) odspajanie gruntdw w spos6b nie pogagsyach wiaciwosci
b) zapewnienie stateczéod skarp
¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie)
e) zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug \argai okreilonych w punkcie 5.7.
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntioli zgodnéci z wymaganiami Specyfikacji okdlenymi w pkt. 5 oraz
z Dokumentagj Projektovg.
Szczegdla uwag: nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.
6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢als.

Tablica 3.Czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych.

Lp. |Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. |Pomiar szerokii korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tgto dtugdci 3m i poziomig lub
2. |Pomiar szerokai dna rowdw niwelatorem, w odgpach co 200m na prostych, w punktach gtéwnych

tuku co 100m na tukach 0=R00m, co 50m na tukach o R<100m orjpz
w miejscach, ktére budavatpliwosci.

3. |Pomiar rzdnych powierzchni korpusu Co 20m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.
ziemnego
4. |Pomiar pochylenia skarp Pomiar tdma, szablonem, tgto dtugdci 3m i poziomig lub

niwelatorem, w odgpach co 200m na prostych, w punktach gtéwnjych
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5.  |Pomiar rownéci powierzchni korpusu tuku co 100m na tukach 0R00m, co 50m na tukach o R<100m orjaz
6. |Pomiar rownéci skarp w miejscach, ktére bugdavatpliwosci.
7. |Pomiar spadku podimego powierzchni Pomiar niwelatorem ezdinych w odsfpach co 200m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych
8. Badanie zagszczenia i nfnos¢ gruntu Wskaznik zag:szczenia i nénos¢ okresla¢ nie rzadziej ni dwa razy n
kazde 500rA

6.3.2. Szerokdaé¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10cm.

6.3.3. Szeroka¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o weicej niz £ 5cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wtej niz — 3cm , + 1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego tangensem
kata.

6.3.6. Réwné¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzong tmetrows, nie mog przekraczé 3cm.

6.3.7. ROwnos¢ skarp

Nierowndgsci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10cm.

6.3.8. Spadek podtzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@my przez pomiar niwelatoremgdnych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3cm lub +1cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia i nénos¢ gruntu okrélone zgodnie z pkt. 5.7 powinny bygodne z zatmnym w specyfikacji.

6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach Specyfikacjitaasodrzucone. 3
materiaty niespetniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecergniara Wykonawca wymieni je na
wihasciwe.

7. obmiar robét

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@@la 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SpecyfikadjiliD0.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 8. Roboty ziemuznaje si za
wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektows, Specyfikaci i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki poaytye.

9. podstawa pfatndci

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptatndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu @dnge z obmiarem, po odbiorze Robot.
Cena wykonania 1m3 wykopéw gruntéw z transportenodidad obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

—  zabezpieczenie wykopow przed dgsm 0s6b postronnych,

- budowe, utrzymanie i rozebranie drég technologicznych,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkladzveriosztami zorganizowania i skladowania odktadu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (npyrtymczasowe, dreie),
- utrzymywanie dranosci rowdw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonamia istniegcego uktadu odwodnienia,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp wg DokumeiitRcojektowej,

- zagsszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie paalido wymaganych parametréw),
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obpjoeu przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbigridoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego orez riaboty niezédne do
wykonania, nie wymienione pou;.

10. przepisy zwjzane
10.1. NORMY

1. PN -B-02481 Geotechnika. Terminologia podstaw@ymbole, symbole literowe i jednostki miar.
2. PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechréc Czs$¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéogruntowego.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmunt

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdéne..
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5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wéania i badania.

6. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego.

8.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie pr@pektow do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska zagszczenia gruntu.

10. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badaniaseiaosci fizycznych. Oznaczenie wskaika wodoprzepuszczalbei

10.2. INNE DOKUMENTY
11. Wytyczne wzmacniania pod# gruntowego w budownictwie drogowym. IBDIM. Warsza2002.
12. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP998

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych. Zakznik do zargdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Specyfikacja svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem podbudowy z
mieszanki kruszywa niezgzanego, ktére zostanmykonane w ramach;

Odwodnienie podwérzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olgb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1, zgodnie z
Specyfikacy D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Roboty obejmuj wszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie podbudowy zasadniczej z midskauszywa
niezwigzanego C 50/30 o uziarnieniu 0/31.5 gr. 15 i 27 amdwych nawierzchni, zgodnie z lokalizagyg Dokumentac;ji
Projektowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w Specyfikacja 2godne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w Specyfikacji

D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1.Mieszanka niezwjzana- ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym (od d = 0 do,Bjory jest
stosowany do wykonania ulepszonego paaligruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchdigdiMieszanka niezgzana
moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,aykéngu lub mieszaniny tych kruszyw w oklenych proporcjach.
1.4.2 Kategoria - charakterystyczny poziom véigiwosci kruszywa tub mieszanki niezyzianej, wyraony, jako przedziat
wartasci lub wart@gé graniczna. Nie ma zaleosci pomiedzy kategoriami ranych wiaciwosci. Whasciwosci oznaczone symbolem
kategorii NR oznaczgj ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3.Podbudowa pomocnicza warstwa, zapewnigga przenoszenie olgen z warstwy podbudowy zasadniczej na waestw
podtaza. Podbudowa pomocnicza meosktada sie z kilku warstw o rénych wiaciwosciach.

1.4.4.Podbudowa zasadnicza warstwa zapewniaga przenoszenie olgen z warstw wyej lezacych na warste podbudowy
pomocniczej lub podiee.

1.4.5.Kruszywo stabe- kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszarmeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej, lub podta ulepszonego, ktore charakteryzujeréiznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym
zag;szczeniu metagProctora, przekraczajymi  + 8%. Uziarnienie kruszywa nalg sprawdza na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5). kaalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decydo@wieksza rénica
wartasci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.6.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medfiaznie — jedna lub wgcej warstw zagszczonej mieszanki,
ktoéra stanowi warstgnasng nawierzchni drogowe;j.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 , WymaigaOgoélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki og6lne stosowania materiatéw, ich pozyskia sktadowania podano w Specyfikacji D-M-00.@,8Vymagania
Ogolne” pkt. 2.

2.2. KRUSZYWA STOSOWANE DO PODBUDOWY

Wymagania wobec kruszywa opartena klasyfikacji zgodnej z norPN-EN 13242.

Mozna stosowanastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub

b) kruszywo sztuczne, lub

c¢) kruszywo z recyklingu — nie dopuszczadd zastosowania na trasie zasadniczegziach.

Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezanych opartessna klasyfikacji zgodnej z nogrPN-EN 13285.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezezanych do warstw podbudowy zasadniczej
przedstawia tabl. 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekwiizanych do warstw podbudowy.

Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwkzanych

Rozdziat w . Odniesienie do
PN-EN Wiasciwosé przeznaczonych do zastosowania w tablicy
13242 warstwie podbudowy zasadniczej: w PN-EN 13242
KR-1 do KR-6
0,063; 0,5; 1; 2;4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4,
41-42 Zestaw sit # 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy Tabl 1

plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20 Tabl. 2
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Ge80
Ga75
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
4.3.2 gr%begogna sitach p[ednicJ:h wg PN-EN 933—1yw GTc20/15 Tabl. 3
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT.10
4.3.3 drobnego i kruszywa o ggtym uziarnieniu wg PN- GTFZO Tabl. 4
EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 = Tabl. 5
4.4, a) maksymalne waroi wskanika ptaskéci lub 50 :
b) lub maksymalne warfoi wskaznika ksztattu Slse Tabl. 6
Kategorie procentowych zawaétd ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
45 . - . Coors Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartag¢ pytdw wg PN-EN 933-1: f
4.6 a) w kruszywie grubym Deklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym foeklarowan.
s Wiasciwos¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylk
4.7 Jakai¢ pytow mieszankach wg wymagap.g.:?{ e ] /
5.2 kOdporn_(éc’ na rqzdrabp-ianie wg PN-EN 1097-2, LA Tabl. 9
ategoria nie wysza ni:
5.3 Qpornd nascioranie kiuszywa grubeg0. | . pextarowana Tabl. 11
54 gqstoéé wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 altCDekIarowana i
55 Nasgkliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albp W.,NR i
) 9 (w zalenaosci od frakciji) WA,,2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 " PN_E}’\I 172 " ASr Tabl. 12
Calkowita zawart& siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\r Tabl. 13
Statas¢ objetosci zuzla stalowniczego
6421 wg PN-EIf1744-1. rozdziat 19.3 ’ Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy vwuzlu wielkopiecowym
6.4.2.2 kawatkowym Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p.19.|
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopiecowym
6423 kawzlkowym v\(/vgy PN-EN 1744-2, p.l\g.yZ Brak rozpadu -
6.43 Skladniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska wg
o wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych tak!ch jak drewno, szkto i glgst
mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu SB, i
) wg PN-EN 1367-3,wg PN-EN 1097-2 A
733 Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywa 4/8 wg PN- | -skaty magmowe i przeohtane: F4, Tabl. 18
" EN 1367-1 -skaty osadowe: F10 )
Zalgcznik C | Sktad materialowy deklarowany
Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych okianych w
7 . dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veystje w
algcznik . .
C. pod- ' . zroo!iaqh Kruszywa pochodzenia mlnleralnego. Jednak w
rozdziat Istotne cechyrodowiskowe odniesieniu do quszyw sztut_:_zr!ych i o_dpadowyc_hzyale
C3.4 bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie

przekracza wartei dopuszczalnych wg oglinych

przepiséw

2.3. WYMAGANIA DLA MIESZANKI NIEZWI AZANEJ
Wymagania wobec mieszanek niegzanych do warstw podbudowy przedstawia tabl. 4.

Okreslone wg PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyaeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej arapsnia
wymagania przedstawione narys. 1.
W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamidskyw naley réwniez bad& i deklarowd, po 5 krotnym zagszczeniu
metod, Proctora. Kryterium przydatdoi takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezgé uziarnienie mieszanki
po pkciokrotnym zagszczeniu metagdProctora, migci sie w krzywych granicznych podanych na rys. 1. Jakoagane
obowigzuja tylko wymienione wartéci liczbowe na tym rysunku.

Rysunek 1.

Mieszanka niezyana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Oprdcz wymaga podanych na rys. 1, wymaga,siby 90% uziarniemieszanek zbadanych w ramach ZKP
w okresie 6 miegcy spetnialo wymagania kategorii podanych w talglica i 3, aby zapewaijednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia

mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciauziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanubeklarowan przez producenta
wartdscig (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankslifaieszanka zawiera nadmigraawartgé ziaren
stabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez mrecha uziarnienia

Poréwnanie z deklarowarprzez producenta waktia (S)

m;ﬁ@gﬁa Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
4 0.5 1 2 4 5.6 8 11.2 16 22.4 31.5
0/31.5 5 5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producemitgszanek powinna nie tylko mia¢ si¢ w odpowiednich krzywych
uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymidimi (SDV) z uwzgtdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w ¢gbli
2, ale powinna speintaakze wymagania @gtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobegtosci uziarnienia na sitach kontrolnych znice w przesiewach podczas badantrolnych
produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawagibfrakcji w mieszankach;
Mieszan-ka [r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5.6 4/8 5.6/11.2 8/16 11.2/22.4 16/31.5
min | max| mn| max] minf may minp max minp max mjn max nimax | min| max
0/31.5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
100 107 s 0o
20 e ‘/;‘ 30 10
= 80 // = », 20
e P -/
& 7O % Yy 30 -E
..g.- &0 80 : l"/ 40 32_
g [ - ‘ep l ,;,{5 £
50 > - so &
& 40 =.- 49"'// 2
40 38 - Ta0 e’ 60 ﬁ'
e FRTA a0l 139 8
% 0 '~ 3o 2al - LA e g
20 (—/ I J:/_Az_ 80
10 u/ .-1_0 __.--/16 00
o doaast=—t 3 ° 100
a - - Ta T =Fgge e
sito # mm
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy
Wymagania wobec mieszanek Odniesienie
Rozdziat niezwigzanych przeznaczonych do tablic
w PN-EN | Wiasciwosé do zastosowania w warstwie: Y
— w PN-EN
13285 Podbudowy zasadniczej 13285
KR-1 do KR-6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawarto pytéw: kategoria UF UF,q Tabl. 2
4.3.2 Maksymalna zawartg pytéw: kategoria LF LFnr Tabl. 3
4.3.3 ZawartG¢ nadziarna; kategoria OC OCqy Tabl. 416
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorod§t uziarnienia
442 poszczegdlnych partii - poréwnanie z deklarogvareez | Wg tabl. 2 Tabl. 7
producenta wartia (S)
442 xVymagania wobep jednorod@b uziarnienia na sitach Wg tabl. 3 Tabl. 8
ontrolnych — rénice w przesiewach
45 Wrazliwos$¢ na mroz: wskanik piaskowy SE*), co 45 i
) najmniej
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria ni| LA3s -
wyzsza nk
Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej Deklarowana i
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategorigM
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Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F4 )

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskaika
zagszczenia Is = 1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co >80 -
najmniej

Wodoprzepuszczalgé mieszanki w warstwie
odsiczapcej po zagszczeniu wg metody Proctora do

45 wskaznika zagszczenia Is= 1,0; wspotczynnik filtracji k Brak wymaga i
€O najmniej cm/s
Zawartg¢ wody w mieszance zagzczanej, % (m/m) 80-100 i

wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia

4.5 Inne cechyrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nale
bad& czy zawarté¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wacio
dopuszczalnych wg oelonych przepiséw

*) Badanie wskanika piaskowego SB nalg wykona na mieszance pogmiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN
13286-2.

2.4. WODA
Do zraszania kruszywa najestosowa wode w ilosci zapewnisjcej wiaciwe zagszczenie kruszywa
wg PN-EN 1008.
2.5.ZRODLA POBORU MATERIALOW
Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodzzezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezymiera. Przed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw.
Jakiekolwiek materiaty, ktérych parametry odbiggail ST naley odrzuct i badania wykonana innych materiatachzalo
uzyskania pggdanych cech.
2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podlvy z mieszanki kruszywa niezganego nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robot powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materialami kamiennymi. Pod®w miejscu
sktadowania powinno liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzet
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiadlg” pkt. 3.
3.2. SPRET DO WYKONANIA PODBUDOWY | NAWIERZCHNI
Do wykonania podbudéw i nawierzchni z kruszyw taganstabilizowanych mechanicznie nglestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiynws wyposaone w uradzenia dozujce wod,

- réwniarki lub uktadarki z automatycznym sterowanigonrozktadania materiatu,

- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjredtatyczne,

- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne, do stosowania w miejscach trudnaghostch.
4. Transport
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ytiégania Ogolne”, pkt. 4.
4.2. TRANSPORT KRUSZYW
Transport kruszywa powiniengsddbywa w sposob przeciwdzialggy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinn@ kgbezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeriaiaszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i 2g@deniem. Kruszywo drobne najezabezpieczyprzed rozpyleniem.
5. Wykonanie roboét
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Specyfikadji-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA
Podtaze pod warstw podbudowy z mieszanki kruszywa niegzaanego stanowi warstwa kruszywa z mieszankjzaviej
cementem.
Podiaze to powinno spetniawymagania okrdone w odpowiednich Specyfikacjach.
5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektow&nzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtyrh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Za zgbdyniera dopuszczagstosowanie
mieszanek dostarczanych begealnio od producenta. Ze wzdl na konieczni& zapewnienia jednorodéc materiatu nie
dopuszcza gido wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdagdd frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowani
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposOb przeciwdziakggy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.
5.4. WBUDOWYWANIE | ZAG ESZCZANIE MIESZANKI
Grubas¢ warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niegsinego powinna ldyzgodna z DokumentagcProjektovs.
Podbudowy grubiei do 20cm mog by¢ uktadane w jednej warstwie.
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Warstwa podbudowy powinna byoziazona w sposéb zapewriay osagniccie wymaganych spadkéw igdnych
wysokaiciowych. Rozpoczie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mateadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 5% jej wasth, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona ilosciag wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki jest wisza od optymalnej
0 5% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.
Zaggszczenie naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego hjo i oznaczonego wg
BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 jako stosunek nhoaulksztatcenia wtérnego, o pierwotnego E ktdry powinien by
nie wiekszy niz 2,2.
5.5. ODCINEK PROBNY
Co najmniej na 3 dni przed rozpeciEm robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt budowlany jest wikgciwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym przed zagszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w

dokumentacji projektowej grusci warstwy,

- okreilenia potrzebnej ilixi przeg¢ walcéw do uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.
Do tej préby wykonawcazyje takich samych materiatow oraz sgitg, jakie kzdg stosowane do wykonania podbudowy i
nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasl 400 do 800 f
W trakcie prowadzenia robét powierzchnia odcinkdbpego mee ulec zmianie, za zggdnzyniera.
Odcinek probny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinkamego przez kyniera.
5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna ldyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gerermich. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "WymagaOgolne", pkt. 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tevpmy obejmowa wszystkie wtaciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. CESTOTLIWO SC ORAZ ZAKRES BADA N | POMIAROW
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwoi¢ bada kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy esmanki kruszywa
niezwigzanego

Lp. WyszczegOblnienie bada Czestotliwos¢ bada

1. Uziarnienie mieszanki 1 badanie na 400m2

2. Zageszczenie mieszanki 1 prébka na 2000m2 i min 1 probka na dzjakienny
3. Nosnos¢ podbudowy:

*  metod, ugie¢ (badanie podstawoweco 25 m na kadym pasie ruchu
— trasy gtowne)

*  metod, obchzen plytowych 1 badanie na 2000m2 i min 1 badanie na dzid#enn
- badanie uzupehiage — trasy 1 badanie na 500m2 i min 1 badanie na dzid#ienr
gtowne,
- badanie podstawowe — trasy
pozostate)
4, Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, | dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
pkt.2.2 kruszywa
5 Badanie wiciwosci mieszanki wg tab. 4, | dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie
pkt.2.3 kruszywa

6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI

Uziarnienie mieszanki powinno &yggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prolakéay pobierd w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieigco przekazywane kynierowi.

6.3.3. WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie

z wg PN-EN 13286-2, z toleranci5%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN- EN 1097-5.

6.3.4. ZAGESZCZENIE | NO SNOSC PODBUDOWY
Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywéssic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
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Zaggszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowaiz®adania jest nienliwe
ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontralgszczenia naley oprzeé na metodzie obgien ptytowych i nie rzadziej mi
raz na 2000 f lub wedtug zaledelnzyniera. Miejsca badanasnosci Wykonawca uzgodni z #tynierem.
Zagszczenie podbudowy niezazianej naley uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu pierwotnego modutu
odksztalcenia Ejest nie wekszy od 2.2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Warstwa powinna charakteryzoévsic nasgpujacymi cechami:

- modut odksztatcenia powinien bggodny z podanym w tablicy 6,

- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno dygodne z podanym w tablicy 6.
Modut odksztatcenia podbudowy nayeoznaczy przez obcjzenie ptyt o srednicy= 30 cm zgodnie
z PN-S-02205. Badanie najeprzeprowadzi w zakresie obaizen od 0,00 do 0,45 MPa.
Wartas¢ modutu odksztatcenia nalewyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa wedtug wzoru:

Ew= 075+ 2Pp
As
w ktorym:
D —sérednica piyty, mm
Ap — przyrost obagizenia, MPa
As — przyrost odksztatcenia, mm”

Tablica 6. Cechy podbudowy z mieszanki kruszywa niezahego

T Wymagania dla podbudowy zasadniczej
Lp. | Whasciwosci KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6
1. Uziarnienie 0/31.5
C90/3 C C
2. | Zawartd¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Csor30 9073 9073
CNR C50/30 C50/30
3. Maksymalna zawar§é pytdw w warstwie w typowych zastosowaniach UFg
4, Mrozoodpornét F,
5. | Wskanik CBR, co najmniej % 60 | 80
6. Wspotczynnik filtracji k. warstwy, co najmniej: Nie dotyczy

6.3.5. WEASCIWO SCI KRUSZYWA | MIESZANKI

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w punkcie 2.2.
Badania mieszanki powinny obejmotvacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w punkcie 2.3.

Prébki do badi& petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obec#w Inzyniera.
6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

6.4.1. CESTOTLIWO SC ORAZ ZAKRES POMIAROW
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyra/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taflicy

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i nawienz z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokéé podbudowy i nawierzchrii 2 czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
dokumentaciji projektowej

2 Spadki poprzeczri&? czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
dokumentacji projektowej

3 Rzedne wysoksciowe? 2 niwelacja 3 punktoéw (w osi i na brzegach warstwy) z
czgstotliwascia co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych
co 10m

4 Uksztattowanie osi w plam&” wspohrzdne osi ze skokiem wg dokumentacji projektowgj

5 Grubdi¢ podbudowy i nawierzchrii = niwelacja 3 punktéw (w osi i na brzegach warstwy) z
czestotliwoscig przekrojow poprzecznych wg dokumentag;ji
projektowej

6 Rowna¢ podiuzna w sposoéb eaigly planografem albo co 20 m data kadym
pasie ruchu

7 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

D Wyniki pomiaréw geodezyjnych najeprzekaza w formie numerycznej zaakceptowanej przeyniera

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattiavesi w planie naly wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. SZEROKOSC PODBUDOWY
Szeroké¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, Ocm.

6.4.3. ROWNGSC PODBUDOWY
Nierowndici podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg.
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Nieréwnasci podbudowy nie magprzekracz& 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovy. z tolerancj
+ 0,5 %.

6.4.5. RZDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY
Rd&znice pomeédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézaO, -1 cm.

6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY
Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.

6.4.7. GRUBGC PODBUDOWY
Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:- 0% + 10%.
6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

6.5.1. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykagujicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie delgkasci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie gsgczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jezeli szerokdé podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pefgrubac¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérnie zesgczenie.

6.5.2. NIEWLASCIWA GRUBO SC PODBUDOWY

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawvarstwy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warsterydpowiedni giebokas¢, zgodnie

z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdsciwosciach, wyrdwnane i ponownie zgggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkduntych rob4t nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. NIEWLASCIWA NO SNOSC PODBUDOWY

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWdz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SpecyfikadyiiD0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy wykonanej z mieszankigaywa niezwjzanego w zalsosci od
grubasci warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SpecyfikadjiliD0.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, Specyfikacjami i wymaganiamigniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. podstawa ptatndci

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiadtee” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fiwarstwy wykonanej z mieszanki kruszywa niezginego w zatenosci od grubdci obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pedio

- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodmnieceps oraz badanie tej mieszanki,

- wykonanie odcinka prébnego,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie rozioonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie warstwy w czasie robot,

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obpjoeu przygotowanie terenu, wykonanie elementéw
tymczasowych, utrzymanie, rozbiérkdoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego orez riaboty niezédne do
wykonania, nie wymienione povis;.

10. Przepisy zwazane

10.1. NORMY

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezgziane. Wymagania.

3.  PN-EN932-1 Badania podstawowych $glavosci kruszyw. Metody pobierania probek

3 PN-EN 932-3 Badania podstawowych §glavosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegisu

petrograficznego.
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4.  PN-EN 932-5 Badania podstawowych $efavosci kruszyw. Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie.
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdéstaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskanika ptaskéci.
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéataosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskanik ksztattu.
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéatarosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawégiaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdakatamania kruszyw grubych.
9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznychéatavosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czstek. Badania wskaika piaskowego.
10. PN-EN933-9 Badania geometrycznychdeitaosci kruszyw. Ocena zawasci drobnych cgstek.
Badania lgkitem metylenowym.
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpopierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjaceséw produkcji betonu.
12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznytsciwosci kruszyw. Oznaczanie odpoiud na
scieranie (mikro-Deval).
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpofnb
na rozdrabnianie.
14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczaniegtaici
ziaren i nagikliwosci.
15. PN-EN 1367- Badania wdawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKoa
16. PN-EN 1367-2 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.
17. PN-EN 367-3 Badania véleiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. G¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodavgania.
18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtavosci kruszyw. Analiza chemiczna.
19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detarosci kruszyw. Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez

wymywanie Kruszyw.
20. PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutucbiperforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.
21. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezgine i zwizane spoiwem hydraulicznym. €2 1: Metody
bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjneggéci i wilgotnosci. Wprowadzenie i
wymagania ogolne.
22. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niegz@ine i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2 2: Metody
bada dla ustalonej laboratoryjniezgtasci i wilgotnosci. Zageszczanie aparatem Proctora.
23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne nieggine i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2 47: Metody
bada dla okrélenia ngnosci, kalifornijski wskanik nasnosci CBR, natychmiastowy
wska&nik nesnaosci | pecznienia liniowego.
24. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niegzaine i zwazane spoiwem hydraulicznym - Metody
sporadzenia prébek badawczych. €& 50: Metoda spoeglzania prébek zwzanych
hydraulicznie za poma@@paratu Proctora lub zggyczania na stole wibracyjnym.
25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. INNE DOKUMENTY
25. Mieszanki niezwizane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania texine (zalecone do stosowania w specyfikacji
technicznej na roboty budowlane na drogach krajtvwyg zaradzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)
26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych. Zakznik do zargdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.0612 r.
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D-05.03.23A. — NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUK OWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSiTwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zyaanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowajamach;

Odwodnienie podwérzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olyb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robét oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki :

- na wewntrznych drogach dojazdowych i parkingach z betoridwstki brukowej gr. 8 cm

Zakres robot i lokalizacja oraz kolor kostki wg Dmkentacji Projektowe; .

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowgrefabrykowany element budowlany, przeznaczanputowy warstwycieralnej nawierzchni,
wykonany metogl wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorab barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtyj jezdné od chodnika, charakteryzgiy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i didgia nie wicksza niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw iggoéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.4. Spoina odstp pomidzy przylegajicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniagymi.
1.4.5. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaoigélne” p. 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogomel.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. ZGODNOSC MATERIALOW Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A
Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej aviaiejszej ST.

2.3. STOSOWANE MATERIALY

Przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej bregavej naley zastosowé&nastpujace materiaty:
— kostka betonowa wibroprasowana fazowana koloriwegpar

— kruszywo drobne na podsypkdo wypetnienia spoin,

— cement do podsypki,

- wodk,

2.3. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

2.3.1. WYMAGANIA OGOLNE WOBEC BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ]

Zastosowana kostka betonowa powinnaémiastpujace cechy:

- konstrukcg dwuwarstwow (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i wansteieralnej (gornej) grubiei min. 4 mm,
- wymiary 200x100x80 mm.

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powietiadh bocznych.

2.3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BR UKOWYM
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkosostanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéwdtresla PN-EN
1338 w sposob przedstawiony w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki ustalrPN-EN 1338 do stosowania na zetkanych nawierzchniach,
majacych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zat. .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ +2 Réznica pomédzy dwoma pomiarami
zadeklarowanych wymiaréw kostki, mm Szerokd¢ + 2 grubdici, tej samej kostki, powinna by
Grubg¢ +3 <3 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporna¢ na zamraanie/rozmraanie z D Ubytek masy po badaniu: wagtosrednia< 1,0 kg/nf, przy
udziatlem soli odladzagych (wg klasy 3, czym kady pojedynczy wyniks 1,5 kg/n?
oznaczenie D normy)
2.2 | Wytrzymatdi¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatdi¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszcgcego mniejszego 250 N/mm dtugéci
roztupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzgbdu na wytrzymatec) F Kostki map zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatae) jesli
spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporndg¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Béhmego,

wg zat. G normy wg zat. H normy

— badanie podstawowe — badanie alternatywne

<23 mm <20 000mn¥/5000 mnd

2.5 | Odporng¢ na pglizg/poslizgniccie I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowan# lu
polerowana — zadawadaja odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wart&i odporndci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalm jej
wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna higs
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnjo specjalnej teksturze — producent
powinien opisarodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyctgoréwnane z
prébkg producenta, zatwierdzgmprzez odbiore,

c) ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub zabarwienia,

3.3 | Zabarwienie (barwiona ne by warstwa spowodowane nieuniknionymi zmianami we §eiavosciach
scieralna lub caly element) surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia njais/azane
za istotne
Uwaga:

Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) gagojawic sie na powierzchni kostek w pagtkowym okresie eksploataciji.
Powstag one w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicanygystpujacych w betonie
i zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3.3. SKEADOWANIE KOSTEK
Kostks zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtiog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym @adpowinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.4. MATERIALY NA PODSYPK E | DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W NAWIERZCHNI
Nalezy stosowa nastpujgce materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchgi
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairspetniajcego wymagania PN-EN 13242, cementu
powszechnegozytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany odpowjigmg wymaganiom PN-EN

1008,

b) do wypelniania spoin
piasek naturalny lub tamany-85 lub G\85, & spetniajcy wymagania PN-EN 13242.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do dezgniego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywa si¢ na
podtazu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Uktadanie betonowej kostki brukowej @odbywa sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuggzer uktadajcych (uktadarek), sktadggych si z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiigcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utagenia; uradzenie to, po skiczonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezlzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targz

Do zagszczania nawierzchni z kostki nafestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzirlastomerow, chrongce

kostki przedscieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@powiadd wymaganiom wigciwych ST, wymienionych w pkcie

5.4 lub innym dokumentom (normom, wytycznym IBDiMZglednie opracowanym SST zaakceptowanym przeyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ysWagania ogoine” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Betonowe kostki brukowe powinny &éprzewaone na paletach - dowolnyrriodkami transportowymi po uptywie min. 5 dni po
wyprodukowaniu.

Jakosrodki transportu wewstrzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi
mozna dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny bgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Pgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiorcysrodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgattszywa powinny hiyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien byprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikadji-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Sposo6b wykonania rob6t powiniendsgodny z DokumentagProjektovy i Specyfikacy. W przypadku braku wystarcaajch
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjn@odanych w zajcznikach.
Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podiz,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey i ew. sciekdw),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utozenie kostek z ubiciem,
wypetnienia szczelin piaskiem,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5. 3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustalit lokalizacf robot,
— ustali dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustaléanych wysoki&iowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodze itd.
— ustal materialy niezbdne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.
5.4. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA
Podiaze pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ateits bedzie podbudowa z mieszanki kruszywa niezanego
wykonana wg ST D-04.04.02.
5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z DokumentagjProjektovy.
Krawezniki, obrzeza i $cieki naley ustawigd zgodnie z odpowiedqiST przed przygpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ustawieniem obramowaniazpdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikdéw lub obrzey.
5.6. PODSYPKA
Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grgbpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypl cementowo-piaskosvprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio zwibonej podbudowie,
przy zachowaniu:
— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.

NogorwhE
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W praktyce, wilgotnéé uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywakaisi
nie byto na dtoniladéw wody, a po nagicciu palcami podsypka rozsypywata.drRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzauktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rimtona podsypka powinna dyvyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeorpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg polat wodg w

takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reovyprzedzéa uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni musi bygakaiczone przed rozpogziem wihzania cementu w podsypce.

5.7. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

5.7.1. USTALENIE KSZTALTU, WYMIARU | KOLORU KOSTEK ORAZ DESEN |A ICH UKELADANIA

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek malgrzyja¢ wg pktu 2.2.1., propozycja deseniu ich uktadania
powinna by zaakceptowana przezzymiera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztadtaru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, Irtynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wygznie na podsypce piaskowe.

5.7.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze otoczenia niegrej
niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy
czym jeli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaita
ze stomy, papitp.).

5.7.3. ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadayykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wickszym fragmencie robét zaleca
si¢ stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalng s6zne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mzna wykonywa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywat na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplidmyeh pod wzgidem ksztattu lub
wymagaijcych kompozycji uktadanych deseni orazmgch wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kospewinni wykonywa
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duyych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka mogta przendsi
z palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nigzenmie
duzych odchytek wymiarowych i musi bydpowiednio przygotowana przez producenta, tizaha na palecie w odpowiedni
wzor, bez doteenia potéwek i dziewtek. Uktadanie mechaniczne zawsze musilgparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniaj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszcza si.
Powierzchnia kostek patonych obok urgzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazif) powinna trwale wystawa
od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ukglzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach ninoa wywaé elementy kostkowe wyk@zeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewtiek, majicych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku pesity
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wglprzestrzé uzupetnia si kostl cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienm dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaieakaczye prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemgglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na state. Przed
dalszym wznowieniem robo6t, prowizorycznie idog nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé wraz z

podsypk.

5.7.4. UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgrz tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolnozywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwém powierzchniowe magbyé zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame knicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. SPOINY

Szeroka¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm. Po uteniu kostek, spoiny
nalezy wypetni piaskiem, spetniagtym wymagania pktu 2.4. Wypetnienie spoin piaskjgtega na rozsypaniu warstwy piasku i
wmieceniu go w spoiny na sucho.

5.8. PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DLA RUCHU

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynski&m mana odda do wytku bezpdérednio po jej

wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagaogodlne” pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySkazakresie betonowej kostki brukowej certyfikabdgaici lub
deklaracg zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badach charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez
Inzyniera.

Wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek nalgy przeprowad@ wg pktu 2.3.2.

Badania wtéciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, nalg przeprowadzi w przypadku gdy budz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje Tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie bada

Wartadsci dopuszczalne

Lp. i pomiaréw Czestotliwos¢ bada

1 Sprawdzenie podbudowy Wg ST D-04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki kruszyveawigzanego*

3 Sprawdzenie obramowania nawierzch Wg odpowiednich ST

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5.6; odchytki od

liniowym lub metod niwelaciji) dziatki roboczej: grubizi, spadkéw i cech | projektowanej grubgei +1 cm

konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

dziatki roboczej

a) zgodnd¢ z Dokumentagj Sukcesywnie na kaej dziatce roboczej -
Projektovy

b) potozenie osi w planie (sprawdzontCo 100 m i we wszystkich punktach Przesunjcie od osi projektowane]
geodezyjnie) charakterystycznych do2cm

¢) rzedne wysokéciowe (pomierzone| Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych | +1 cm; -2 cm

d) rownas¢ w profilu podiienym (wg | Jw. Nieréwngci do 8 mm
BN-68/8931-04 fat czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym( Jw. Prz&wity migdzy tat a
(sprawdzona tatprofilows z powierzchna do 8 mm
poziomnig i pomiarze przewitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgidnie
metod, niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od Dokumentacji
metod, niwelacji) Projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzongJw. Odchytki od szerokei
przymiarem liniowym) projektowanej dot5 cm

h) szerokd¢ i gtebokas¢ wypetnienia | W 20 punktach charakterystycznych dzienf Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i dese
ich utozenia

T Kontrola biezaca

Wg Dokumentacji Projektowej lu

decyzji Inzyniera
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6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | WyszczegO6lnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyghu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodeowygladu, prawidtowdci desenia,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, $ciekéw | koloréw kostek, sgkan, plam, deformacji, wykrusze spoin i szczelin

2 Badanie poteenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne przegtiaiwg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokéciowe, réwnd¢ podtwna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnyay metod i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko [ dopuszczalnych warkoi podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokospoin i szczelin w|f Wg pktu 5.5i15.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikadyi4D0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki

w zaleznosci od rodzaju kostki zgodnie z DokumentaBjrojektovs.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SpecyfikadjiliD0.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, Specyfikac) i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiaé/ wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podiaa i wykonanie koryta wraz z jego zggczeniem,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbiér tych robot powinien lkyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne” oraz niniejszej ST..
9. podstawa pfatndci

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiabte” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki w zafméci od rodzaju i grubéi betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— zakup materiatéw i dostarczenie sgitg,

— przygotowanie podia,

— wykonanie podsypki cementowo piaskowej,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypehienie spoin piaskiem w nawierzchni,

- pielegnacja nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu,

- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obpjoeu przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tysewych,

utrzymanie, rozbior doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego orazlioboty niezédne do wykonania, nie wymienione

powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 197-1 Cement. & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodcodotyczce cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganiaiady bada.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materiatlow stosowanych w dlaieti
budowlanych i budownictwie drogowym.

4. PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobiarprobek, badanie i ocena przyddriavody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produsejonu

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghoawierzchni planografem i tat

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport eptowywanie
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D - 08.01.01 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSiTwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zyaanych z
ustawieniem kraeznikow betonowych wraz z wykonaniem taw w ramach;

Odwodnienie podwérzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olyb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktorzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpkt 1.1, zgodnie z
Specyfikacy D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogélne”.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkietplzwigzane z wykonaniem, kontepi odbiorem ustawienia kraygmikéw
betonowych . W zakres rob6t wchodzi:
- ustawienie (pionowo) krayinikow prostolgtnych, scietych 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z eppr
Zakres robot i lokalizacja wg Dokumentacji Projeké).
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w Specyfikacji
D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielpoiwierzchni znajdagych s¢ na tym
samym poziomie lub na xdych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pegeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie pomiizy powierzchniami poddanymizadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2.  Wymiar nominalny— wymiar krawgznika okre&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé wymiar
rzeczywisty w okréonych granicach dopuszczalnych odchyitek.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
OgobIne wymagania dotygee rob4t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 , Wymaigaogoélne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.1. ZGODNGSC MATERIALOW Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA
Materialy do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.2.2. STOSOWANE MATERIALY

Przy ustawianiu kraggnikow na fawach mma stosowanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypk

— cement do podsypki,

- Wwodg,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE

2.2.3.1. WYMAGANIA OGOLNE WOBEC KRAW EZNIKOW
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yirez w warstwigcieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchniaoezda powinna méeminimalrmg grubd¢ 4 mm),
— skane kravgdzie kravgznika powyej 2 mm powinny by okreilone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
— zalecana diug@ prostego odcinka kraynika wraz ze zjczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— plaszczyzny czotowe kraymikow mog; by¢ proste lub uksztattowane w sposo6b utatyggjuktadanie lub ryglowanie,
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte,
— rozr&nia sk dwa typy krawznikéw:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgyjch sé na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE WOBEC KRAW EZNIKOW
Wymagania techniczne stawiane kegmikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tablicy 1.
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2.2.3.3. SKEADOWANIE KRAW EZNIKOW

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajow,
ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wigkkipwygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub& 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4. MATERIALY NA PODSYPK E

Na podsyplk cementowo-piaskogvstosowa mieszanlk cementu i piasku w stosunku 1:4:

- cementu 32,5 spetnigjego wymagania PN-EN 197-1,

- piasku naturalnego spetniaego wymagania normy PN-EN 13242

oraz wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bud@ewinno odbywa sic na
podtazu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przlgeapieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeésaaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. MATERIALY NA LAWY
Do wykonania faw betonowych pod kregmik nalezy stosowd, beton klasy C12/15 wg PN-EN 206.

2.2.6. MASA ZALEWOWA W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH LAWY BETON OWEJ KRAW EZNIKOW
Asfaltowa masa zalewowa na goo, do wypetniania szczelin dylatacyjnych taw keamikéw nalezy wykona& co 50 m, powinna
odpowiadé wymaganiom PN-EN 14188-1 lub aprobaty technic#BEji M.

Tablica 1. Wymagania wobec kraynika betonowego, oraz piyt (korytedgiekowych ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalkycznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartcsci dopuszcz. Dilugosé: + 1%,>4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow c Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
dokfadndgciag do mm - dla innych cgéci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od
ptaskdci i
prostoliniowgci, dla
dtugasci pomiarowej C
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporndg¢ na Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/mi, przy czym kady
zamraanie/rozmraanie z pojedynczy wyniks 1,5 kg/nf
udziatem soli D
odladzagcych(wg klasy 3
oznaczenia D normy)
2.2 | Wytrzymatdi¢ na zginanie KI Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
(wg klasy 2 oznaczenia T| F asa wytrz. wytrzymatadi¢, MPa MPa
normy) 2 5,0 >4,0
2.3 | Trwatos¢ ze wzgédu na = Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatdic) jesli spetnione g
wytrzymatacsé wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalnej konserwacji
2.4 | Odpornd¢ nascieranie GiH Odporng¢ przy pomiarze na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia | Klasa szerokiejsciernej, wg zat. Béhmego,
normy) odporndci G normy — badanie wg zat. H normy — badanie
podstawowe alternatywne

4 <20 mm < 18000 m¥5000 mm

2.5 | Odporndg¢ na palizg/ a) jesli gérna powierzchnia kragnika nie byta szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawalgia odpornéc,

b)  jesli wyjatkowo wymaga si podania wart&ci odporndci na
poslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalrg jej wartas¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania

| tarcia),

c) trwalo$¢ odporndci na palizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania krawznika jest zada-walgga przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem wdeiwego utrzymywania i gdy na
znacznej cgci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad [ J a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
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Lp. | Cecha Zalgcznik Wymagania

b)  nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity niessuwarane za istotne

3.2 | Tekstura a) krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z probkami dostarczonymi przez

J producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

c) roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianam
we wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig¢ swazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie a) barwiona mae by warstwasicieralna lub caly element,

b)  zabarwienie powinno liyporéwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

C) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtdciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nje
S3 uwazane za istotne

3. sprzet

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscig korzystania ze speu
dostosowanego do przygj metody robot, jak:

- drobny sprzt do wykonywania robétecznych,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,

4. transport

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ysWagania ogéine” pkt 4.

4.2. TRANSPORT KRAWEZNIKOW

Krawezniki betonowe powinny hyprzewaone na paletach - dowolnysrnodkami transportowymi po uptywie 5 dni po
wyprodukowaniu.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsie
powinna wystawé&pozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgattszywa powinny hiyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odlysiaw warunkach zabezpieczaych
przed uszkodzenierebnow i beczek.

5. wykonanie robét

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikadji-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposo6b wykonania rob6t powiniendsgodny z dokumentagprojektows i Specyfikacy.

Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj

8. roboty przygotowawcze,

9. wykonanie tawy z oporem,

10. ustawienie krawznikow,

11.roboty wykaczeniowe.

Na tukach nalegy wbudowywd krawezniki tukowe. Na matych tukach o promieniach mnigjdz od 5 m natey stosowé
krawgzniki dostosowane do parametrow tukéw.

Wysokas¢ kraweznika od strony jezdni okéona zostata w Dokumentacji Projektowej

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:

— ustali lokalizacg robét,

— ustal¢ dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz us@léanych wysokiciowych,

— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodze itd.

— ustal materialy niezbdne do wykonania robot,

okresli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robot.

5.4. WYKONANIE LAWY

5.4.1. PODLQZE POD LAWE
Podiaze pod taw stanowi podbudowa z mieszanki amanej cementem wg ST D-04.05.01a.

5.4.2. LAWA BETONOWA Z OPOREM

tawe betonowy z oporem o ksztatcie zgodnym z Dokumentdtjojektows wykonuje s¢ w szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu powinien iwyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewows wg pkt. 2.2.6.
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5.5. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

5.5.1. ZASADY USTAWIANIA KRAW EZNIKOW

Swiatto (odlegidé gérnej powierzchni kragénika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustal@owinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtigpwych (np. ze wzghu na

~wyrobienie” scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemawirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,gagzonym do wskaika zagszczenia min. 0.98.

5.5.2. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW NA L AWIE BETONOWEJ Z OPOREM

Ustawienie krawznikow na tawach betonowych wykonuje sia podsypce cementowo — piaskowej. Gédlvearstwy podsypki

cementowo — piaskowej powinna wynoSicm po zagszczeniu z tolerangjpodan w pkt.6.3.2.

Podsypk cementowo-piaskosprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela st na uprzednio zwionej podbudowie.

Po ustawieniu kraggnikow zata@y¢ szalunki z desek i wykodap6r z betonu C16/20. Wysa¥éooporu powinna odpowiada

wysokaici podanej w Dokumentacji Projektowe;.

Na tukach naley wbudowywa krawezniki tukowe. Na matych tukach o promieniach mnigjsz od 5 m naley stosowa

krawgzniki dostosowane do parametrow tukow.

Niwelacja podhina krawgznika powinna by zgodna z projektowamiwelet jezdni.

6. kontrola jakosci robét

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagmogolne” pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw nalezy przeprowadi na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar i ogen

uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtakeniami PN-EN

1340.

Badania pozostalych materiatlow stosowanych przywiatau kraveznikéw betonowych powinny obejmowavtasciwosci,

okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. SPRAWDZENIE tAW

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné¢ profilu podtwnego gérnej powierzchni faw z DokumentgBjojektovy.
Profil podhuzny gérnej powierzchni tawy powinien dggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi £ 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wwynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowane;j,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;j,

C) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rownai¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej
taty. Przéwit pomigdzy gorra powierzchna tawy i przytazoms tata nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gyunku nie mee przekraczé + 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

6.3.2. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAW EZNIKOW

Przy ustawianiu kraggnikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego krasmnika,

c) réwnas¢ goérnej powierzchni kragznikdéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym pr&eit pomiedzy gorm powierzchma kraweznika i przytlazons tata nie maze przekraczal
cm,

d) Wypetienie dylatacji maszalewowy sprawdza giraz na 100 mb tawy - spoiny fawy mygszy¢ wypetnione na pein
gtebokase.

7. Obmiar rob6t

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SpecyfikadyiiD0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiarow jest 1 m (metr) ustawionego kreimika.
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8. odbiodr robot

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SpecyfikadjiliD0.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, Specyfikaci i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie fawy z oporem,
wykonanie podsypki.

Odbiér tych robot powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,V\agania ogdélne” oraz niniejszej ST.
9. podstawa ptatndci

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w Specyfikaciji D-M-00.00.00 ,Wymaganiadtme” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena ustawienia 1 m krgwnika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie fawy z oporem z wykonaniem szalunku aa@m szczelin dylatacyjnych,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikow,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej,

odwiezienie sprgu,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obgjoeu przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tyscwych,
utrzymanie, rozbiérk doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego orez fiaboty niezédne do wykonania, nie wymienione

powyzej.

10. przepisy zwjzane

10.1. NORMY

1. PN-EN 197-1 Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 206 Beton. Wymagania, ¥gawosci, produkcja i zgodrig.

3. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materiatlow stosowanych w dlaiefi
budowlanych i budownictwie drogowym.

5. PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobiarprobek, badanie i ocena przyddiriavody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produiejonu

6. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drweg. Cz$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych naagor

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D -08.02.01 CHODNIK Z PLYTCHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogolinej specyfikacji tecznigj (OST) § wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zyaanych z
wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowychamach zadania;

Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olyb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olgaujjca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji robét na drogach krajetvy wojewddzkich.
Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadatjskich i gminnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem chodnika:

-z ptyt chodnikowych betonowych 30 x 30 x 8 cm,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Pyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytjonewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pid¢szyc

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

OgobIne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA, PODANOW OST D-
M-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 2.

2.2. PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE - KLASYFIKACJA
2.2.1.Rodzaje

W zalenosci od wymiardw i ksztattu, rozedia sk nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,

B - piyta potéwkowa,

C - piyta infula,

D - piyta nar@nikowascigta,

E - piyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznoéci od technologii produkcji ptyty rozédia sk odmiany:
piyta jednowarstwowa - 1,
piyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zalenosci od dopuszczalnych wielkai i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych rozrdia sk gatunki piyt:
- gatunek | -G1,

- gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiddgymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/@3 [
Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalneppdtowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x8.@m gat. I:
Piyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie aareej nascieranie powinna miepodany w sposoéb trwaty: znak wytworni,
symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorcze;j.
2.3. PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
2.3.1.Ksztatt i wymiary

Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na fiysa wymiary ptyt podano w tablicy 1.
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Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj C Rodzaj D

¢ A
| € ] - € o b

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj E

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary piyt, cm Grubai¢
piyty a b c d ptyty h, cm
30
A - - - .
min 5
5 30 15 ] ]
max 8
30 - 49,7 25
D - - 49,7 25
- - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyastdnowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chdadwych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,c,dnh +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdaivptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkd wad
i uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodsae

Wklgstosé¢ lub wypukitasi¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne

krawedzi i naray (Scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugas¢, mm, max 20 40

- glebokas¢, mm, max 6 10
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2.3.3.Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny bgktadowanegbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padiaryréwnanym i
odwodnionym. Ptyty powinny hiyposegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatuni@yty nalery ustawi@ na podktadkach
drewnianych oraz zabezpieéZaawcdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki
2.3.4.1 Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowamwych naley stosowa beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorngigralna) warstwa ptyt powinna &yykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2.Cement

Do produkgiji ptyt chodnikowych betonowych najestosowa cement portlandzki klasy nieasiej niz ,32,5” wg PN-B-19701
[4].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. MATERIALY NA PODSYPK E | DO ZAPRAW
Cement na podsypk do zaprawy powinien ldycementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiagtgj wymaganiom PN-B-19701
[4].
Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementoiaskpwej PN-B-06711 [1].
Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. SPRZET DO WYKONANIA CHODNIKOW
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomochiczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT PLYT CHODNIKOWYCH
Piyty chodnikowe betonowe mady¢ przewaone dowolnymiérodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna iatstwa nie
powinna wystawé&pozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej ptyty.
4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW
Transport pozostatych materiatow, stosowanych dekonginia chodnika z plyt chodnikowych betonowychdaom w OST D-
08.01.01 ,Krawgzniki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. KORYTO POD CHODNIK
Koryto wykonane w podtau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaeun podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie nae by mniejszy od 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.
5.3. PODSYPKA
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypkaipoa by zwilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana.
5.4. WARSTWA ODSACZAJACA
Jezeli w dokumentacii projektowej przewidziana jestrstava odgczapca pod chodnikiem, to jej wykonanie powinng: fzgodne
z warunkami okrdonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy adsapce i odcinajce”.
5.5. UKLADANIE CHODNIKA Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
Plyty przy kravgznikach naley uklad& w taki sposéb, aby ich gorna kredi znajdowata si powyzej gornej krawdzi
kraweznika.
Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogite naley uktada w jednym poziomie, regulag
wysokai¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Piyty chodnikowe uktadane przy udzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozyalalat zapravy cementowo-piaskoay
Piyty naley uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projeg;.
Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m rgleak uktad@d, aby spoiny rozszerzatygsivachlarzowo. Plyty magby¢ przycinane.
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Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyluktadane w odcinkach prostych¢#acych sé przy wyciu tréjkatow lub
trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanydtielkos¢ tréjkatow dostosowéanalezy do szerokéci chodnika i promienia
tuku.

5.6. SPOINY

Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przek&abzé cm. Szerokd spoin na tukach nie powinnadwieksza ni
3cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na petgrubdé ptyty lub wypetnione zaprayv
cementowo-piaskoav

5.7. PIELEGNACJA CHODNIKA

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione zapravy cementow, nalezy pokry¢ warstwy piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek
nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

6. kontrola jakosci robot

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do budowy clkadni
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghu zewritrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzerdarmow tablicy 3. Pomiary
dtugdsci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadeig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadai z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢y, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Spizamie lgtow prostych w narmach elementow
wykonuje s¢ przez przytagenie kytownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych rglaerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/1 BN-80/6775-
03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykianehodnika z ptyt betonowych powinny obejméweszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiak@apkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodnoz dokumentagj projektov i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdia:
— giebokasci koryta:
- o szerokéci do 3 m:x 1 cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu zgodeio
z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchgl@ngrubdci podsypki nie mogprzekracza
+1cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowiai wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z dokumentagcprojektovwg oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadzalezy w nastpujacy sposéb: na kale 200 r chodnika z ptyt betonowych
nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygrubd¢ podsypki oraz sprawdziukiad ptyt chodnika.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA

6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwriai przeprowadzanalezy taty co najmniej raz na kade 150 do 300 frutozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piaé pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej ni co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tash zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomijgco najmniej raz na kee 150 do 300 frchodnika i
w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosa + 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie rownolegioi spoin
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Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadz&éza pomog dwdch sznuréw nagiych wzdhw spoin i przymiaru z
podziatly milimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynasi cm.

6.4.5.Sprawdzenie szerokci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi spoin nalgy przeprowadzaprzez usuricie spoin na dtugai okoto 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na kale 200 rf chodnika i zmierzenie ich szerakboraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z piyt beteych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy pfatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 fithodnika z piyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy ogszapcej,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskoweiz z jej przygotowaniem,
— ulozenie piyt,
— wypehienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
— pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwazane

10.1. NORMY

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarincec
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne miggania i

badania
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Piyty chaiéowe.
9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wy&ara i
odbioru.

10.2. INNE DOKUMENTY
Nie wystpuja.
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D -08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSiTwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t w ramach;
Odwodnienie podwérzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4|..8kiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 olgb 256 Gminy Miasta Gdaiska

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeuijacy podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technicZ8d)),

stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wipl.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ze@nych z ustawieniem betonowego obeze

chodnikowego zgodnie z lokalizaajg Dokumentacji Projektowej przy chodnikacitiezkach rowerowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w Specyfikacja 2godne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w Specyfikacji

D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzejjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzea okrellony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas& wymiar
rzeczywisty w okréonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [gkd.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,WymaigaOgolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSpecyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania
Ogoblne”, pkt. 2.
2.2. STOSOWANE MATERIALY
— Betonowe obrzea chodnikowe,
— piasek na podsygk
- cement do podsypki,
- wode,
materiaty do wykonanla tawy.
2.3. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - KLASYFIKACJA
Obrzeza betonowe magmieé nastpujace cechy charakterystyczne:
— obrzee mae by produkowane:
¢) zjednego rodzaju betonu,
d) zréznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yrez w warstwigcieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchniaoezda powinna mteminimalrg grubdé
4 mm),
— skaéne kravedzie obrzea powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
— obrzee maze mie€ profile funkcjonalne lub dekoracyjne. Zalecanagdké prostego odcinka obrza wraz ze zjczem wynosi
1000 mm,
— powierzchnia obrzexa maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe obrzg mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatydgjuktadanie lub ryglowanie,
Spetnienie wymagaprzez obrzea betonowe okéa si klasami stanowgcymi cz$¢ oznakowania.
2.4. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton o wytrzymaleci nasciskanie C25/30 wedtug PN-EN 206.
Wymagania techniczne stawiane dla obyzeetonowych okrda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzg betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowanieawinkach kontaktu z spl
odladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalcznik Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

11 Wartdsci dopuszczalnych | C Dilugose: + 1%,>4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do milimetra - dla innych cgéci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytki od| C
ptaskdci i
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Lp. Cecha Zakacznik Wymagania
prostoliniowgci, dla
diugasci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporng¢ na zamraanie/ | D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/mi, przy czym kady
rozmraanie z udziatem soli pojedynczy wynik< 1,5 kg/nf
odladzagcych(wg klasy 3
oznaczenia D normy)
2.2 | Wytrzymatdi¢ na zginanie | F Klasa Charakterystyczna zé@apojedynczy
(wg klasy 2 oznaczenia T wytrz. wytrzymatét, MPa wynik, MPa
normy) 2 5,0 >4,0
2.3 | Trwalos¢ ze wzgkdu na F Obrzea maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatai€) jesli spetnione s
wytrzymatasé wymagania pktu 2.2 oraz poddawagasrmalnej konserwacji
2.4 | Odpornd¢ nascieranie GiH Odporng¢ przy pomiarze na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia | Klasa szerokiej Bdhmego,
normy) odpor- sciernej, wg zat.| wg zat. H normy — badanie alternatywne
nosci G normy —
badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mm
2.5 | Odporna¢ na pglizg/ | d)jesli gérna powierzchnia obrza nie byta szlifowana i/lub polerowana
paslizgniecie zadawalajca odpornéx,

e)jesli wyj gtkowo wymaga i podania wartéci odporndci na
paslizg/paslizgniecie — naley zadeklarowa minimalm jej wartas¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia),

f) trwato$¢ odporngci na pglizg/paslizgnigcie w normalnych warunkach
uzytkowania obrzea jest zada-walaga przez caly okreszytkowania,
pod warunkiem wigciwego utrzymywania i gdy na znacznegdd nie
zostalo odstorie kruszywo podlegage intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J d)powierzchnia obrzea nie powinna mierys i odpryskow,
e)nie dopuszcza sirozwarstwié w obrzeach dwuwarstwowych
f) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J d)obrzeza z powierzchyb specjalnej teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

e)tekstura powinna liyporéwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

f) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmiana
we wiaciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia, nig sBwazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie J d)barwiona mae by warstwasicieralna lub caly element,

e)zabarwienie powinno kdyporéwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

f) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtdciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,

h

S3 uwazane za istotne

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgargano w tabeli 2.
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Tabela 2. Wymiary obrzey
Wymiary obrzey, cm
| b h r

100 8 30 3

2.5. SKEADOWANIE
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajow i
gatunkow.
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach co najmniej:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wgksza nk szerokéé¢ obrzeza.
2.6. MATERIALY NA LAW E | DO ZAPRAWY
Kruszywo do wykonania tawy powinno odpowigdaymaganiom PN-EN 13242. Woda stosowana do zapcamentowo-
piaskowej powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008 oraz vma stosowé&wodg pitna bez ogranicae
3. SPRAET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,WymaganiadOg”, pkt 3.
3.2. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZE ZY
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.80ymagania Ogdlne”, pkt 4.
4.2. TRANSPORT OBRZEZY BETONOWYCH
Betonowe obrza chodnikowe powinny iyprzewa:one na paletach - dowolnygrodkami transportowymi po uptywie 5 dni po
wyprodukowaniu.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW
Transport pozostaltych materiatdw podano w $fieacji D-08.01.01.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE KORYTA
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerol&i dna wykopu.
5.2. PODLOZE LUB PODSYPKA (LAWA)
Podiaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) zeiru lub piasku, o grubi@i warstwy 5 cm po zagzczeniu.
Podsypk (tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad
5.3. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZE ZY CHODNIKOWYCH
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gornej powierzchni
obrzeza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumgnBrojektowe;.
Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie
ubitym.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,WymagaOgolne”, pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@a(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy
- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne obrzey.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.
Sprawdzenie wyghu zewritrznego obrzey nalezy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogen
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przywiatau obrzey betonowych powinny obejmowwavtasciwosci, okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wigR.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) ustawienia betonowego obzaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3y pi@puszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynos¢ + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikadjil{D0.00.00 "Wymagania Ogélne", pkt 6.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, Specyfikacjami i wymaganiami tgniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie i zagszczenie koryta,

rozicielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzea,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

utrzymanie i ochrona obrzg w czasie robét,

wykonanie badai pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obpjoeu przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tyscwych,
utrzymanie, rozbiérk doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego orez fiaboty niezédne do wykonania, nie wymienione
powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wéaiwosci, produkcja i zgodnit
2. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
3 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym..
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk, badania i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkgcji betonu



