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SAN.00.00 SCYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej Specyfikacjq
Techniczna ST) SAN-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wspoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru robot, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania:

Odwodnienie podworzy w dzielnicy Stogi.

Gdansk, ul. Stryjewskiego 16,18, 20, ul. Wrzosy 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5

dziatki nr 29/50, 28/2, 27,15 obreb 256 Gminy Miasta Gdariska

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

14.

1.5.

Zakres stosowania obejmuje prowadzenie robét zwigzanych z prowadzeniem robét
ziemnych zwigzanych z uktadaniem instalacji zewnetrznych odwodnienia i instalacjami
odwodnienia terenu powierzchownymi i podziemnymi..

Nazwy i kody

CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja _deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdéw opadowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacii
deszczowej (odbiornika). Wylot Sciekdw - element na koAcu kanatu odprowadzajacego
Scieki do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Odwodnienie _liniowe - urzadzenie powierzchniowe do odprowadzenia S$ciekow,
zaopatrzone w ruszt pokrywowy, zakorczone wylotem

Koryto odwodnieniowe - urzadzenie powierzchniowe do odprowadzenia $ciekow, bez
rusztu pokrywy, zakorczone wylotem

Kanaly i ogrody deszczowe - specjalnie utworzone zagtebienia terenu z zielenia,
przeznaczone do wspomagania naturalnego odwodnienia terenu, pozwalajgcy na
swobodny, naturalny sptyw wdd deszczowych z projektowanych nawierzchni
nieprzepuszczalnych oraz zieleni i tym samym zagospodarowanie wody na terenie
inwestycji. W szczegdlnoSci jest to system rowow i kanatéw obsadzonych roslinnoscig
hydrofitowa, odprowadzajacych wode z nawierzchni utwardzonych oraz system ogrodéw
deszczowych, niecek oraz sadzawek, ktorych podstawowym celem jest retencja wody
oraz odparowanie, wspomagane dzieki ewapotranspiracji poprzez nasadzenia roslinne.
Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,architektury i
zieleni”.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) - osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego , upowazniona do nadzorowania robét, zgodnie w wymogami ustawy
Prawo Budowlane, posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczern nalezgca do odpowiedniej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (SST), - np. SST-00.00 stanowig
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do




okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoinych robdt a takze procedur ich odbioru;

Aprobata techniczna - dokument, potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnos¢, wydany przez upowazniong do tego jednostke. Spis tych
jednostek jest zestawiony w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.Nr10z 1995r., poz. 48).

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z okre$long
norma lub aprobatg techniczna.

Deklaracia _zgodno$Sci - o$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na j ego wiasna odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dziennik_budowy - opatrzony pieczecig urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca i projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajaca Uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci oraz bedaca czionkiem Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa i zaakceptowana przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszelkich sprawach zwigzanych z
prowadzeniem robot i realizacjg Kontraktu.

Kierownik_robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okre$long
specjalno$cig robo6t posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z
przepisami .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, petnigca nadzér autorski nad realizacjg zadania,

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe, sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét a
takZe informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektowa, dziennik budowy z
dziennikami specjalistycznymi i ksiegq obmiardw (lub kartami obmiaréw), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, operaty
geodezyjne, sondazowe, protokoty badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace, ze
wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania rob6t, sg dopuszczone do
stosowania, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robét, plan
zapewnienia jako$ci, harmonogram realizacji robét, protokoty z narad, raporty z przebiegu
realizacji inwestycji wspoffinansowanych ze $rodkéw unijnych, korespondencje na
budowie.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez
projektanta w trakcie wykonywania rob6t ze stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w
$wietle Prawa budowlanego, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej , rozliczenia
inwestycji, raportu korncowego z realizacji inwestycji wspéffinansowanych ze $rodkéw
unijnych i innych dokumentéw.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, ktéry ma za zadanie okreslaé
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg faktycznego zakresu wykonanych robét, wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia warto$ci robét uzupetniajacych lub




dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegblowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, wchodzacym w sktad Umowy.
Odbior_czesciowy (robot budowlanych) - nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajacych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbidr czeSci obiektu
budowlanego, wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zakonczeniem
i odbiorem catego zakresu robdt, objetego kontraktem , ktory jest traktowany jako ,,odbior
koricowy”.

Odbidr koricowy - formalna nazwa czynno$ci polegajacych na protokdlarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego (petnego zakresu robot
budowlanych objetych kontraktem) przez osobe lub grupe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, fgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i  terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego,
stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z niezwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t objetych kontraktem,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru

Teren (plac) budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla realizacji inwestyciji
bedacej przedmiotem kontraktu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi w polskich przepisach
budowlanych i powigzanych 'z nimi  obowigzujacymi  polskimi  normami.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST) oraz zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Teren inwestycji objety jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
ochrong archeologiczng. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania sie do przepisdw
wynikajacych z tego tytutu.

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie i na zasadach okreslonych w warunkach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowg oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu materiatow i punktéw pomiarowych do chwili kohcowego
odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
utrwali na wtasny koszt.

1.8. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC potrzebne opisy i rysunki zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;
- Zamawiajacego, obejmujacg projekt budowlany wielobranzowy wraz z projektami
wykonawczymi i przedmiarami robét oraz dokumentacje geotechniczng w zakresie terenu
inwestyciji.
- Wykonawcy, obejmujacg konieczng dokumentacje projektowa, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.



1.9. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

1.10.

1.11.

1.12.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreélone chocby w jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je
wycenic i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych i
umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwaZzane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementéw inwestycji musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu inwestycii,
to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia rob6ot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem
sasiednich posesiji.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tresci okre$lonych przepisami.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wiaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach i pojazdach.



1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko.

Materiatow, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od witadciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyZzej sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorficzenia robét przez
Inspektora nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ prawa autorskiego, praw patentowych i przepiséw zwigzanych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania chronionych prawem autorskim i patentowym urzadzen, rozwigzan lub metod,
wigczajac w to opracowania zawarte w Dokumentacji Projektowej, i w sposob ciagty bedzie
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informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
stosowne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowan, obcigzenia i wydatki wynikajace z naruszenia
jakichkolwiek praw patentowych, autorskich oraz przepisow zwiazanych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
0 ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiadzami / gestorami / wta$cicielami
terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

Materiaty

Wszystkie  wyroby budowlane przewidziane do wbudowania muszg spetniaé wymagania
Rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG zwanego dalej Rozporzadzeniem 305/2011.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace materiatéw, to znaczy zrédta pochodzenia,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow, jak réwniez odpowiednie dokumenty
potwierdzajace  wprowadzenie  wyrobéw budowlanych do obrotu zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Rozporzadzeniu 305/2011.

Jezeli Inspektor nadzoru uzna za niezbedne, to w celu uzyskania akceptacji proponowanych do
wbudowania materiatdw, Wykonawca przedstawi/ dostarczy/ przekaze/  umozliwi
przedstawicielowi Zamawiajacego pobranie, probki materiatbw oraz Swiadectwa badan
laboratoryjnych wydane przez Upowazniong jednostke do wykonywania odpowiedniego dla
danego materiatu zakresu badan i oznaczen (jednostke w rozumieniu odpowiednich aktéw
prawnych obowigzujacych na terenie kraju, w ktérym dziata Upowazniona jednostka).

Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu realizacji robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacjom Technicznym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i dokumentacii
projektowej zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
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wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i odmowg
zaptaty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan wymaganych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Kontrola producentéw materiatow

Producenci materiatow mogg byé okresowo kontrolowani przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje producenta, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika projektu.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.



Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone i
niedopuszczone do robot.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia k&t pojazddéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni droég publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

4, Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pi$mie
instrukcjami  Inspektora nadzoru. Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany biad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Zamawiajacego / Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty i tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami dodatkowymi.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0going opisowg

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

10



- sposéb zapewnienia bhp,- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoinych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi  wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w razie potrzeby personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w pkt ,a" i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji. W
przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone przez Kierownika
projektu.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym uczestnikéw procesu
budowlanego, m.in. Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do czasu zakoriczenia budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy.

Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementdw wykonywanych rob6t. Szczegblowe obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje sie do Ksiegi obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byC udostepnione na kazde
zyczenie Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych powyzej, zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
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c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzoru,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie jego lub Zamawiajacego.

1. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreSlonym w Umowie lub
ustalonym oczekiwanym i ustalonym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy rob6t.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiarow.

8. Odbiory robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

8.1.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér
robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej
niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Kierownik projektu dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych cze$ci robot,
ktdry moze by¢ wczesniej oddany do eksploataciji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.3. Odbiér koncowy rob6t — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw
i robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakoriczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbi6r koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa ponizej. Odbioru korcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan wynikajacych z
dokumentéw Umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokédt odbioru
koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
programem zapewnienia jakosci,

f) Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i
programem zapewnienia jakosci,

g) Dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie uzbrojenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom (gestorom) urzadzen,

h) Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robot i uzbrojenia terenu,

i) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,Odbioru koricowego robét”.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowaC bedg robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢
zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy, wartos¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posrednie, ryzyko i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowna moze by¢ zwigkszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sq zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszcza¢ z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inspektor nadzoru zleca wykonanie robdt dodatkowych,
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c) Inspektor nadzoru zleca wykonanie dodatkowych badan materiatow lub robét a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

d) Blad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych
przez Zamawiajgcego / Inspektora nadzoru,

e) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziatajg
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujac opéznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce muszg by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te
nie bedg rozliczane osobno.

10. Przepisy zwiagzane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579);

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004
roku )

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237)

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 o0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 804)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.00.63.735 z p6zn. zm.););

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779 z p6zn. zm.););

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, poz. 1780 z pézn. zm.););

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.04.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.););

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.););
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.););

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,

poz. 2042 z pdzn. zm.);).

- Instrukcje ITB dot. wytycznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych”
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SAN.01.00

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggéw komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SAN.01.01 BRANZA SANITARNA — ODWODNIENIE TERENU

1.1.

1.2,

1.3.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odwodnieniem terenu dla zadania okre$lonego w SAN.00.00 pkt.1.1.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z odwodnieniem terenu dla w/w zadania.

2, Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST SAN ,Wymagania ogdlne”.

Komora robocza i osadnik

Komora robocza i osadnik studzienki powinny by¢ wykonana z kregdéw betonowych DN1200 taczonych
na uszczelke. Kregi betonowe w klasie betonu co najmniej C35 w klasie W8. Powyzej osadnika o
wysokosci 0,5m wbudowane na roboczo przejscia szczelne dla rur przewodowych.

Dno studzienki

Wykona¢ jako nie uszczelnione uktadane na gruncie rodzimym przepuszczalnym na podsypce z
pospotki minimum 20cm. Warstwa podsypki wprowadzona w gab studni na grubo$¢ 10cm stanowigca
filtr denny wymienny w przypadku zakolmatowania.

Plyta pokrywowa

Plyte pokrywowg stanowi prefabrykowana ptyta nastudzienna z otworem dla wtazu Zeliwnego

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako wiazy Zeliwne DN600 typu ciezkiego D400 z rusztem
kratowym, petnigcym role wpustu deszczowego ryglowane lub montowane Srubowo.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Wopusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne Zeliwne wykona¢ w formie studni kanalizacyjnych przelotowych i potaczeniowych jak
wyzej. Wpusty uliczne w rozumieniu klasycznym nie wystepuija.

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe stosowa¢ polimerobetonowe o szeroko$ci minimum 10cm, gteboko$ci minimum
16cm, z rusztem zeliwnym klasy D400 blokowanym srubowo. Odwodnienia montowane na podkfadzie
betonowym zgodnie z technologig branzy drogowej. Wiot i wylot do odbiornika umocniony narzutem
kamiennym 16-32mm.

Koryta odwodnieniowe

Koryta odwodnieniowe stosowac ptytkie o profilu wycinka kota, szerokosci 50cm, gtebokosci uzytkowej
pomiedzy 4 a 6cm. Koryta montowane na podkfadzie betonowym zgodnie z technologig branzy
drogowej. Wlot i wylot do odbiornika umocniony narzutem kamiennym 16-32mm.

Kruszywo na podsypke

Podsypka wykonana z pospotki lub gruntu rodzimego je$li jest piaskiem pozbawionym kamieni. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112

Filtr studzienny

Warstwe filtracyjng w czesci dennej studni wykonac¢ z pospotki.

Kruszywo do umacniania

Umacnianie wlotéw odwodnien, koryt, i wokdt wiazow/wpustow studni ze zwiru ptukanego 16/32
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Rury kanatowe

Rury PCW-U SDR 34 kielichowe ze $ciankg litg o Srednicy Dz 250/7,2 mm i Dz 200/5,9 mm.
Podtaczenia przelewdw awaryjnych do sieci miejskiej Dz 200/5,9 mm. Potgczenia pomiedzy studniami
wpustéw Dz 250/7,2 Rury winny spetiaé wymagania normy PN-EN 1401:1999.

3. Sktadowanie materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w SST SAN ,wymagania ogdlne”

Rury kanatowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy utozy¢é na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4, Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST SAN ,wymagania ogoine”

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST SAN ,wymagania ogdlne”

Transport rur kanatowych

Rury, PCV, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu, Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosSci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
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Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe (ruszty wpustow) moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moggq  by¢
przewozone luzem

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie
spowodujg  segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. Wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST SAN ,wymagania ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjq Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) oraz
zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Teren inwestycji objety jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ochrong
archeologiczng. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania sie do przepisow wynikajacych z
tego tytutu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Zamawiajacemu.

Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Do gteboko$ci 1m ppt nie jest wymagana
obudowa. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
04 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany
na odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim Budowy.
Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
Pospotki z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm. W przypadku wystepowania na rzednej posadowienia
przewodow piaskow wskazujacych przydatnos¢ jako grunty podsypki — nie przewiduje siew
wykonywania podsypki z gruntu nawiezionego.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w SST drogowej i wynosi¢ 1,0
Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- minimum 1,0% dla potaczen pomiedzy studniami wpustow awaryjnych
- minimum 2% na wigczeniach przelewdw do sieci miejskiej.
- gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw minimum 1.0m
Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
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- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m i 0,25 dla potaczen

przelewowych. (dla pojedynczych wpustow i przykanalikdw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowaé

$rednice 0,15 m),

- dhugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki

rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby

wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. (osadnik)

Studzienki $ciekowe — wpusty awaryjne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ DN1200

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zwiru) dnie

wykopu. Dno studni wypetni¢ 10cm warstwg pospétki celem zape3wnienia wymiennej warstwy filtracyjne;

odwodnienia syfonu pomiedzy studniami.

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w

trudnychwarunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, itp.) w wykopie wzmocnionym,
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego - w przypadku podnoszone] inwestycji nie wystepuje.

- dna studzienki — w przypadku podnoszonej inwestycji — rozszczelnionego — krag oparty na warstwie

przepuszczalnej podbudowy.

- whazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

W przypadku studzienek plytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania

terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg

niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowal i uszczelnic materiatem

plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124.

Studzienki powinny mie¢ wtaz kratowy typu ciezkiego

Poziom wlazu w powierzchni terenu powinien by¢C 4cm nizej od terenu wydzielajacego ogrod

deszczowy, tak aby wody z ogrodu odbierane byty dopiero 4cm przed stanem catkowitego napetnienia.

W Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w

dwaoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.
Wykonanie potaczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych — wpusty awaryjne

wykonywane sg jako studnie DN1200. Studnie zwienczone DN600 wtazem klasy D400 kratowym

ryglowanym lub montowanym $rubowo ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia kradziezy.

gteboko$¢ osadnika 0,5 m, - $rednica osadnika (studzienki)1,20 m.

Krata Sciekowa (wtaz kratowy DN600) wpustu powinna by¢ usytuowana w skraju ogrodu deszczowego

4cm ponizej rzednej korony zbiornika.

Nalezy stosowaé kregi studzienne z betonu C35/45 o wodonasigkliwosci W8. Studnie nie wymagaja

dodatkowego zabezpieczenia przed wptywem waéd gruntowych.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien by¢ roéwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik

zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w SST drogowej i wynosic 1.0.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Nadzorem Inwestorskim budowy z

uwzglednieniem przydatnych gruntéw rodzimych.

1. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST SAN ,wymagania ogélne”
Kontrola, pomiary i badania
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Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podifoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 ¢cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

8.  Obmiar robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST SAN ,wymagania ogéine”
Jednostkg obmiarowa jest :

m (metr) wykonanego przykanalika

ilos¢ sztuk studzienek Sciekowych

m(metr) wykonanego odwodnienia liniowego

m(metr)| wykonanego koryta odwodnieniowego

9.  Odbiodr robot
OgoIne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST SAN ,wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg daty wyniki pozytywne.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowej,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
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poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt.

10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST SAN ,wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kompletu wykonanej i odebranego studni z osadnikiem i wpustem obejmuije:
- oznakowanie robdt,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie saczkow,
- wykonanie wylotu studni,
- utozenie studni
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badat wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanej i odebranego przykanalika obejmuje:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie saczkow,
- ulozenie przykanalika
- wykonanie izolacji przykanalika,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badat wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanego i odebranego odwodnienia liniowego lub koryta obejmuje:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie korytowania w gruncie
- przygotowanie podtoza,
- utozenie koryta z nawigzaniem do wykonywanej drogi/chodnika
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja izgodnosé

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. \Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt’ - Warszawa, 1979-1982r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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