

BZP-II/961/2018/EP
I/PNE/210/2018/MK

Gdańsk 19.09.2018r.

STRONA INTERNETOWA DRMG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny I/PNE/210/2018/MK na: **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” - II paczka zadań część 2”**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:
 - dla Część nr 1 zamówienia 264 000,00zł.
 - dla Część nr 2 zamówienia 152 000,00zł.
2. Firma oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacją dot. ceny złożonej oferty, okresu przedłużenia minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej, minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.

2.1 Część nr 1 zamówienia:

- Zadanie nr 1: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 (obecnie SP nr 2) w Gdańsku, ul. Maruszówny 10.


Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty	Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej o miesiąc	Minimalny okres rękojmi dla dokumentacji projektowej	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
2.	SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut - Nawara E. ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice	147 600,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy
4.	P.H.U. TAROS Tadeusz Rostkowski ul. Długie Ogrody 4/44 80-765 Gdańsk	136 530,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy
5.	MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska ul. Gnieźnieńska 14 75-736 Koszalin	146 124,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy

2.2 Część nr 2 zamówienia:

- Zadanie nr 2: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku, ul. Reformacka 18.
- Zadanie nr 3: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 1 w Gdańsku, ul. Władysława IV 14.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty	Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej o miesiąc	Minimalny okres rękojmi dla dokumentacji projektowej	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Diogenes Studio Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 4, 80-351 Gdańsk	422 505,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy

3.	Studio kwadrat Beata i Paweł Jurago s. c. ul. Legnicka 15/6 80-150 Gdańsk	190 650,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy
6.	CONCEPT STUDIO Rafał Rutkowski ul. Malinowa 10 14-300 Morąg	126 198,00 zł	24 m - cy	36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z Wzorem umowy

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych

 Krzysztof Małkowski